Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
Awaryjna zabudowa przerwanych wałów wraz zabezpieczeniem skarp przed przerwaniem: rzeki Młynówki Marwickiej, Kanału Modrego, Potoku Olszówka, Kanału Rycerskiego na terenie działania NW w Elblągu

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego
Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 368302575

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Chałubińskiego 8

1.5.2.) Miejscowość: Warszawa

1.5.3.) Kod pocztowy: 00-613

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL911 - Miasto Warszawa

1.5.7.) Numer telefonu: 58 326 18 88

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia-gd@wody.gov.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://www.gov.pl/web/wody-polskie

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - inne państwowe i samorządowe osoby prawne utworzone na podstawie odrębnych ustaw w celu wykonywania zadań publicznych

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Środowisko

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:
Awaryjna zabudowa przerwanych wałów wraz zabezpieczeniem skarp przed przerwaniem: rzeki Młynówki Marwickiej, Kanału Modrego, Potoku Olszówka, Kanału Rycerskiego na terenie działania NW w Elblągu

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-49c22093-dcdc-4ba5-b6e9-f8b82223bdb5

2.5.) Numer ogłoszenia: 2025/BZP 00394252

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2025-08-27

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Nie

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie zamówienia z wolnej ręki na podstawie: art. 305 pkt 1 ustawy w zw. z art. 214 ust. 1 pkt 5 ustawy

3.1.1.) Uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu negocjacji bez ogłoszenia albo zamówienia z wolnej ręki:

Uzasadnienie prawne:
Art.305 pkt 1 w zw. z art. 214 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 11.09.2019r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz.1320 dalej jako „Pzp").

Uzasadnienie faktyczne:
W dn.28–29.07.2025r. na terenie działania Nadzoru Wodnego w Elblągu wystąpiły intensywne, nawalne opady deszczu. Doprowadziły one do gwałtownego przyboru wód w rzekach i ciekach wodnych, w tym w basenie Jeziora Drużno i w rejonie Zal.Wiślanego.

Cd. w "Informacjach dodatkowych"

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: G.ROZ.2710.2.POW.2025

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 220000,00 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Wykonanie robót polegających na: „Awaryjna zabudowa przerwanych wałów wraz zabezpieczeniem skarp przed przerwaniem: rzeki Młynówki Marwickiej, Kanału Modrego, Potoku Olszówka, Kanału Rycerskiego na terenie działania NW w Elblągu.
Ponadnormatywne opady deszczu, które wystąpiły w dniach 28-29 lipca 2025r. spowodowały gwałtowny przybór wód w korytach rzek i cieków. W wyniku podniesienia się wody w basenie J. Drużno i basenie Zalewu W. i długotrwałego napełnienia rzek i cieków, nastąpiło rozluźnienie się korpusu wałów.
Szkody i uszkodzenia powodziowe:
- lewy wał rz. Młynówki Marwickiej – wyrwa.
- prawy i lewy wał Kanału modry – wyrwa.
- lewy wał Potoku Olszówka – wyrwa.
- lewy wał Kanału Rycerski – przelewanie się przez zaniżenie w koronie wału (powstały w czasie opadów deszczu i podniesieniu poziomu wody w tych urządzeniach).

W związku z koniecznością zapewnienia ochrony przeciwpowodziowej, niezbędne jest natychmiastowe wykonywanie doraźnego zabezpieczenia powstałych uszkodzeń wałów przeciwpowodziowych workami i BIG-BAGAMI z piaskiem oraz zabezpieczenie skarp przed przerwaniem. Ze względu na dynamiczną sytuację, niestabilny stan obiektów hydrotechnicznych, a co za tym idzie - ogromne ryzyko niekontrolowanego rozprzestrzeniania się wód, należy zlecić natychmiastowe wykonywanie prac zabezpieczających przez wykonawcę, w ciągu najbliższych dni, aż do ustąpienia stanu zagrożenia powodzią.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45246400-7 - Roboty w zakresie ochrony przeciwpowodziowej

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 270600,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Firma Handlowo - Usługowa "WIKTORIA" Kozłowski Dariusz

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 5781973472

7.3.4) Miejscowość: Borzynowo 6,

7.3.5) Kod pocztowy: 14-400

7.3.6.) Województwo: warmińsko-mazurskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2025-07-29

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 270600,00 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:
Od 2025-07-29 do 2025-08-07

SEKCJA IX INFORMACJE DODATKOWE

Skutkiem były długotrwałe wysokie stany wody, które spowodowały rozluźnienie korpusu wałów i liczne uszkodzenia, w szczególności:
- wyrwy w lewym wale rzeki Młynówki Marwickiej,
- uszkodzenia prawego i lewego wału Kanału Modrego,
- wyrwy w lewym wale Potoku Olszówka,
- przelewanie się wody przez lewy wał Kanału Rycerskiego.

Zjawiska te wykraczają poza normalne warunki eksploat. urządzeń wodnych i stanowią bezpośrednie zagroż. powodz. dla terenów przyległych, w tym obszarów zabud., rolniczych oraz infrastruktury techn..
Powstałe szkody są następstwem ekstremalnych zjawisk pogodowych, które wystąpiły nagle i w sposób niekontrolowany. Ich skala i intensywność są typowe dla działania siły wyższej i pozostają poza wpływem zamawiającego.
Zamawiający prowadził utrzymanie wałów i cieków zgodnie z przyjętymi procedurami i w ramach dostępnych środków finansowych, jednak nawet regularna konserwacja i nadzór nie były w stanie zapobiec gwałtownym uszkodzeniom spowodowanym kumulacją intensywnych opadów i wysokich stanów wód.
Wyrwy i przesiąki powstały w krótkim czasie, w wielu lokalizacjach jednocześnie, co potwierdza, że przyczyny nie wynikają z zaniedbań po stronie zamawiającego, lecz z nagłych zjawisk atmosferycznych.
Opady, które wystąpiły pod koniec lipca 2025 r., miały charakter nawalny i w krótkim czasie doprowadziły do krytycznych stanów wód. Standardowe prognozy meteorologiczne nie wskazywały tak dużej skali i intensywności zjawiska, a tym bardziej jego skutków hydrologicznych w postaci uszkodzeń wałów i przelewania się wód przez ich korpusy.
Dynamiczny rozwój sytuacji – od opadów do powstania uszkodzeń i zagrożenia powodziowego – nastąpił w ciągu kilkudziesięciu godzin, co nie pozostawiło czasu na przygotowanie działań prewencyjnych. Tak gwałtowne spiętrzenie i rozluźnienie konstrukcji wałów nie mogło zostać przewidziane w zwykłym toku planowania ani zapobiegnięte rutynowymi działaniami utrzymaniowymi.
Uszkodzone wały utraciły zdolność pełnego zabezpieczenia terenów zalewowych. Brak niezwłocznych działań zabezpieczających groziłby:
- przerwaniem wałów i zalaniem terenów zamieszkanych, rolniczych i przemysłowych,
- poważnym zagrożeniem życia i zdrowia ludności,
- stratami materialnymi i środowiskowymi trudnymi do odwrócenia.

Roboty awaryjne muszą obejmować natychmiastowe doraźne wzmocnienia uszkodzonych odcinków, w tym dowóz żwiru, napełnianie i układanie worków z piaskiem oraz BIG-BAGÓW, wykorzystanie geowłókniny i folii, a także wykonywanie zabezpieczeń ręcznych i maszynowych w trybie ciągłym.
Ze względu na utrzymujący się wysoki poziom wód i ryzyko pojawienia się kolejnych przesiąków, wykonawca musi być w stałej gotowości do interwencji aż do ustabilizowania sytuacji hydrologicznej.
Zastosowanie standardowych trybów udzielania zamówień publicznych, które wymagają zachowania ustawowych terminów i procedur (średnio ok. 51 dni dla robót budowlanych poniżej progu unijnego), w niniejszej sytuacji byłoby nie do pogodzenia z koniecznością natychmiastowej interwencji. Jedynie tryb zamówienia z wolnej ręki pozwala na szybkie podjęcie działań i

minimalizację skutków powodzi.
W świetle powyższego stwierdza się, że zostały spełnione wszystkie przesłanki określone w art. 214 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, co umożliwia udzielenie zamówienia publicznego w trybie zamówienia z wolnej ręki.
Awaryjne zabezpieczenie uszkodzeń wałów rzeki Młynówki Marwickiej, Kanału Modrego, Potoku Olszówka i Kanału Rycerskiego jest działaniem absolutnie niezbędnym i pilnym. Celem prac jest ochrona życia i zdrowia ludności oraz mienia mieszkańców, a także zapewnienie bezpieczeństwa przeciwpowodziowego obszarów zagrożonych. Zastosowanie tego trybu jest w pełni uzasadnione zarówno w aspekcie prawnym, jak i faktycznym.