Ogtoszenie nr 2025/BZP 00395549 z dnia 2025-08-28

Ogloszenie o wyniku postepowania
Roboty budowlane
Budowa wewnetrznej sieci elektroenergetycznej i monitoringu wizyjnego na terenie Muzeum Etnograficznego w Zielonej
Gorze — Ochli

| SEKCJA | - ZAMAWIAJACY

1.1.) Rola zamawiajacego
Postepowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiajgcego

1.2.) Nazwa zamawiajacego: Muzeum Etnograficzne w Zielonej Gérze - Ochli
1.4) Krajowy Numer ldentyfikacyjny: REGON 001104411

1.5) Adres zamawiajacego

1.5.1.) Ulica: Ochla - Muzealna

1.5.2.) Miejscowos¢: Zielona Géra

1.5.3.) Kod pocztowy: 66-006

1.5.4.) Wojewédztwo: lubuskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL432 - Zielonogorski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@muzeumochla.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiajacego: https://muzeumochla.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postepowania:
https://platformazakupowa.pl/

1.7.) Rodzaj zamawiajacego: Zamawiajacy publiczny - inny zamawiajacy

instytucja kultury

1.8.) Przedmiot dziatalnosci zamawiajacego: Rekreacja, kultura i religia

| SEKCJA Il - INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogtoszenie dotyczy:
Zamowienia publicznego
2.2.) Ogtoszenie dotyczy ustug spotecznych i innych szczegdlnych ustug: Nie

2.3.) Nazwa zamoéwienia albo umowy ramowe;j:
Budowa wewnetrznej sieci elektroenergetycznej i monitoringu wizyjnego na terenie Muzeum Etnograficznego w Zielonej
Gorze — Ochli

2.4.) Identyfikator postepowania: ocds-148610-93e2cc0f-85e1-4310-8854-c27c342bf8be
2.5.) Numer ogtoszenia: 2025/BZP 00395549

2.6.) Wersja ogtoszenia: 01

2.7.) Data ogtoszenia: 2025-08-28

2.8.) Zamowienie albo umowa ramowa zostaly ujete w planie postepowan: Nie

2.11.) Czy zamoéwienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu wspoétfinansowanego ze srodkéw Unii
Europejskiej: Nie

2.13.) Zamoéwienie/lumowa ramowa byto poprzedzone ogtoszeniem o zamoéwieniu/ogtoszeniem o zamiarze zawarcia umowy:
Tak

2.14.) Numer ogtoszenia: 2025/BZP 00372516

| SEKCJA Ill - TRYB UDZIELENIA ZAMOWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamoéwienia wraz z podstawa prawngZaméwienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art.
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275 pkt 2 ustawy

| SEKCJA IV — PRZEDMIOT ZAMOWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: ME.AG.01.08.2025
4.2.) Zamawiajacy udziela zaméwienia w czesciach, z ktérych kazda stanowi przedmiot odrebnego postepowania: Nie
4.4.) Rodzaj zaméwienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krétki opis przedmiotu zaméwienia

Zakres rzeczowy przedmiotu zamowienia obejmuje budowe wewnetrznej sieci elektroenergetycznej i monitoringu wizyjnego
na terenie Muzeum Etnograficznego w Zielonej Gérze — Ochli oraz wykonanie robot budowlanych w petnym zakresie i
przeprowadzenie wszystkich niezbednych odbioréw w celu uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie.

Obiekty objete przedmiotowym zamoéwieniem sg obiektami zabytkowymi.

Lokalizacja inwestyciji: Ochla ul. Ochla-Muzealna 5, dziatka nr 120/2, 120/3 132/5, 39, 40, 47, 923, 925, 948 (086201_1 m.
Zielona Goéra, obreb 0047 — Ochla).

Obiekt jest obiektem czynnym. Prace muszg uwzglednia¢ mozliwo$¢ jednoczesnego prowadzenia prac budowlanych i pracy
muzeum.

Zakres prac (robot) i sposob ich realizacji (wykonania) zawiera Opis Przedmiotu Zamoéwienia (OPZ) — Dokumentacja
budowlana, stanowigca zatacznik nr 9a do SWZ (elektryka) i 9b do SWZ (monitoring), w tym zatacznik ,specyfikacja CCTV”.

Errata: W projekcie budowlanym w rozdziale 2. OPIS TECHNICZNY SYSTEMU CCTV sekcji 2.1. Zatozenia systemowe
omytkowo podano, ze ,dla systemu zaktada sie przechowywanie obrazu przez 14 dni”, podczas gdy prawidtowo zapis
powinien brzmie¢: ,dla systemu zaktada sie przechowywanie obrazu przez 14 dni”.

Wykonawca odda do uzytkowania przedmiot zamoéwienia w stanie wolnym od wad i usterek oraz dostarczy wszelkg
dokumentacje wbudowanych materiatow, potwierdzen dokonania prac zgodnie z przepisami powszechnie obowigzujgcymi
dla danego typu obiektow.

Zamawiajgcy wymaga przeprowadzenia robot w warunkach obiektu czynnego, w ktérym bedzie prowadzona dziatalnosc¢
muzealna. Obiekt w okresie realizacji bedzie udostepniony dla zwiedzajacych, w tym dzieci. Majac na uwadze powyzsze
wymagane jest zeby roboty realizowane byly etapowo, na podstawie zaakceptowanego miesiecznego harmonogramu robét
(ktéry za zgodg zamawiajacego moze podlega¢ modyfikacjom). Wykopy powinny by¢ odpowiednio zabezpieczone i
dozorowane przez Wykonawce.

Miesieczne harmonogramy rzeczowo-finansowe realizacji zadania musza uwzglednia¢ kalendarz imprez kulturalnych i nie
mogg utrudniac ich realizacji. Harmonogramy podlegajg akceptacji Zamawiajgcego, a w zakresie technicznych takze
nadzoru inwestorskiego.

Zamawiajacy wymaga przy zblizeniach linii kablowej NN oraz kanatu technicznego monitoringu wizyjnego prowadzenie
wspoélnego wykopu.

Rozpoczecie robot i przekazanie placu budowy planowane jest na czerwiec 2025 r. tj. Po uzyskaniu prawomocnego
pozwolenia na budowe.

Wykonawca zobowigzany jest uzgodni¢ z Inwestorem kolorystyke szafek elektrycznych i innych elementow.

W przypadku gdy przedmiot zamowienia opisany jest przez odniesienie do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat,
specyfikacji technicznych i systeméw referencji technicznych Zamawiajacy dopuszcza rozwigzania rownowazne
opisywanym. Wszedzie gdzie wskazano takie elementy nalezy dorozumiewac uzycie zwrotu ,lub rownowazne”.

Jezeli w opisie przedmiotu zamowienia wystepujg nazwy wiasne lub znaki towarowe, nalezy je traktowaé wytgcznie jako
przyktad, ktory doktadnie odpowiada opisowi przedmiotu zamowienia. Zamawiajacy jednoczesnie zwraca uwage, ze uzycie
w dokumentacji nazw wtasnych lub znakéw towarowych do opisu szczegétowego zakresu przedmiotu zaméwienia:

» ma tylko i wylacznie utatwi¢ Wykonawcom odczytanie przedmiotowej dokumentacji pod katem funkcjonalnosci
oczekiwanych rozwigzan;

* nie ma celu ograniczenia konkurencji przez narzucanie lub sugerowanie konkretnych rozwigzan.

Wszelkie nazwy wiasne uzyte w dokumentacji technicznej oraz dokumentacji postepowania okreslajg wymagany standard,
jakosci towaréw i ustug. Dopuszcza sie mozliwo$¢ przedstawienia w ofercie rozwigzan réwnowaznych o walorach nie
gorszych niz opisane w SWZ. Za réwnowazne uznaje sie rozwigzania, jak rowniez elementy, materiaty, urzadzenia o
wiasciwosciach funkcjonalnych i jakosciowych takich samych lub zblizonych do tych, ktére zostaty okreslone w opisie
przedmiotu zamoéwienia (nie gorszych), lecz oznaczonych innym znakiem towarowym, patentem lub pochodzeniem. Przy
czym istotne jest to, ze produkt rbwnowazny to produkt, ktory nie jest identyczny, tozsamy z produktem referencyjnym, ale
posiada pewne, istotne dla Zamawiajacego, zblizone do produktu referencyjnego cechy i parametry.

4.5.3.) Gléwny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane
4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:
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45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne
34971000-4 - Urzadzenia bezposredniego monitorowania

45400000-1 - Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych

| SEKCJA V ZAKONCZENIE POSTEPOWANIA

5.1.) Postepowanie zakonczyto sie zawarciem umowy albo uniewaznieniem postepowania: Postepowanie/czesé
postepowania zakonczyta sie uniewaznieniem

5.2.) Podstawa prawna uniewaznienia postepowania: art. 255 pkt 6 ustawy

5.2.1.) Przyczyna uniewaznienia postepowania:

Stosownie do dyspozyciji art. 255 pkt 6 Ustawy Prawo Zamoéwieh Publicznych Zamawiajacy uniewaznia postepowanie o
udzielenie zamowienia, jezeli postepowanie obarczone jest niemozliwg do usuniecia wadg uniemozliwiajacg zawarcie
niepodlegajacej uniewaznieniu umowy w sprawie zamowienia publicznego. Zgodnie z art. 104 ust. 1 Ustawy Prawo
Zamowien Publicznych zamdwienia na roboty budowlane opisuje sie za pomoca dokumentacji projektowej oraz specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych. Ww. dokumenty musza by¢ zgodne z Rozporzadzeniem Ministra
Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy dokumentacji projektowe;j,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robé6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego. Zgodnie z
przepisami art. 34 Prawa budowlanego, dokumentacja projektowa powinna by¢ sporzgdzona przez osoby posiadajgce
odpowiednie uprawnienia budowlane do projektowania w danej specjalnosci. Na dzien uniewaznienia niniejszego
postepowania ustalono, ze osoba, ktdra zaprojektowata zatgcznik 9b (monitoring) nie posiadata stosownych uprawnien do
projektowania w zakresie systemu monitoringu, czego skutkiem jest wycofanie z obiegu decyzji w sprawie udzielenia
pozwolenia na budowe a takze uznanie, ze zatgczniki nie majg statusu dokumentac;ji technicznej jako stworzone z istotnym
naruszeniem wiasciwym przepisow i nie mogq by¢ podstawg do zawarcia Umowy w sprawie zamowienia publicznego. Pan
Marek Mejnartowicz nie posiadat uprawnien na dzien sporzadzenia dokumentacji projektowej nie posiadat uprawnien do
projektowania lub kierowania robotami na obiektach budowlanych w zakresie: telekomunikacji przewodowej oraz powiazang
infrastrukturag telekomunikacyjna, telekomunikacji bezprzewodowej wraz z towarzyszaca infrastruktura, ktére byly niezbedne
do zaprojektowania instalacji nadzoru wizyjnego. Zamawiajacy podejmie w najblizszym czasie wszelkie niezbedne
czynnosci w celu pozyskania dokumentacji projektowej spetniajgcej wymogi przepiséw powszechnie obowigzujacych i
mogacych stanowi¢ opis przedmiotu zamowienia sporzadzony zgodnie z zasadami okreslonymi w przepisach ustawy PZP i
ustaw ,branzowych” w celu ponownego ogtoszonego postepowania. Skoro zgodnie z art. 156 § 1 pkt 2 kodeksu
postepowania administracyjnego w przypadku gdy podstawg wydania decyzji byta dokumentacja, ktéra zostata sporzadzona
przez osobe bez stosownych uprawnien uznaje sie, ze decyzja zostata wydana z razgcym naruszeniem prawa to tym
bardziej dokumentacja taka nie moze by¢ podstawg praw i obowigzkow wezta obligacyjnego zawigzanego w wyniku
przeprowadzenia postepowania o udzielenie zamowienia publicznego. W opinii Zamawiajgcego tak sporzgdzona
dokumentacja w ogdle nie moze mie¢ statusu dokumentacji projektowej bedacej podstawg opisu przedmiotu zaméwienia
zgodnie z art. 104 ust. 1 Ustawy Prawo Zamoéwienh Publicznych, a tym samym postepowanie zostato przeprowadzone bez
wilasciwego opisu przedmiotu zamoéwienia. Majac na wzgledzie powyzsze okolicznosci, uniewaznienie postepowania jest
uzasadnione i konieczne.
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