Ogtoszenie nr 2025/BZP 00396477 z dnia 2025-08-28

Ogloszenie o wyniku postepowania
Roboty budowlane
Wykonanie robé6t budowlanych w budynku UJD w Czestochowie przy ul. Waszyngtona 4/8 w Czestochowie,
obejmujacych:1) dostosowanie budynku do obowigzujacych przepiséw p.poz, 2) remont klatki schodowej.

| SEKCJA | - ZAMAWIAJACY

1.1.) Rola zamawiajacego
Postepowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiajgcego

1.2.) Nazwa zamawiajacego: UNIWERSYTET JANA DLUGOSZA W CZESTOCHOWIE
1.4) Krajowy Numer ldentyfikacyjny: REGON 000001494

1.5) Adres zamawiajacego

1.5.1.) Ulica: ul. Jerzego Waszyngtona 4/8

1.5.2.) Miejscowos¢: Czestochowa

1.5.3.) Kod pocztowy: 42-217

1.5.4.) Wojewédztwo: $lgskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL224 - Czestochowski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: h.maruszczyk@ujd.edu.pl
1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiajacego: www.ujd.edu.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postepowania:
https://platformazakupowa.pl/transakcja/1146276

1.7.) Rodzaj zamawiajgcego: Zamawiajacy publiczny - jednostka sektora finanséw publicznych - uczelnia publiczna

1.8.) Przedmiot dziatalnosci zamawiajacego: Edukacja

| SEKCJA Il - INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogtoszenie dotyczy:
Zamowienia publicznego
2.2.) Ogtoszenie dotyczy ustug spotecznych i innych szczegdlnych ustug: Nie

2.3.) Nazwa zaméwienia albo umowy ramowe;j:
Wykonanie robot budowlanych w budynku UJD w Czestochowie przy ul. Waszyngtona 4/8 w Czestochowie,
obejmujacych:1) dostosowanie budynku do obowigzujacych przepiséw p.poz, 2) remont klatki schodowe;j.

2.4.) Identyfikator postepowania: ocds-148610-e56734c6-5999-4145-b1b6-cd09bf29ee58

2.5.) Numer ogtoszenia: 2025/BZP 00396477

2.6.) Wersja ogtoszenia: 01

2.7.) Data ogtoszenia: 2025-08-28

2.8.) Zamowienie albo umowa ramowa zostaly ujete w planie postepowan: Tak

2.9.) Numer planu postepowan w BZP: 2025/BZP 00056779/05/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postepowan:

1.1.1 Remont schodoéw segm. C ul. Waszyngtona 4/8 + dostosowanie budynku do przepiséw p.poz - etap kohcowy

2.11.) Czy zamdwienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu wspoétfinansowanego ze srodkéw Unii
Europejskiej: Tak

2.12.) Nazwa projektu lub programu:

2) Remont klatki schodowej w segmencie C w celu zapewnienia bezpieczenstwa uzytkowania budynku jest finansowany w
ramach projektu "Uniwersytet dostepny Il. Rozwdéj zmian organizacyjnych i podnoszenia kompetencji kadry z zakresu
niepetnosprawnosci w UJD", FERS.03.01-1P.08-0143/24.
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2.13.) Zamoéwienie/lumowa ramowa bylo poprzedzone ogtoszeniem o zamoéwieniu/ogtoszeniem o zamiarze zawarcia umowy:
Tak

2.14.) Numer ogtoszenia: 2025/BZP 00334944

| SEKCJA Il - TRYB UDZIELENIA ZAMOWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamoéwienia wraz z podstawa prawngZaméwienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art.
275 pkt 1 ustawy

| SEKCJA IV — PRZEDMIOT ZAMOWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: ZP.26.1.36.2025

4.2.) Zamawiajacy udziela zamoéwienia w czesciach, z ktérych kazda stanowi przedmiot odrebnego postepowania: Tak
4.3.1) Wartos¢ zaméwienia stanowigcego przedmiot tego postepowania (bez VAT): 3928591,35 PLN

4.4.) Rodzaj zaméwienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krétki opis przedmiotu zamoéwienia

1. Przedmiotem zamowienia jest wykonanie robét budowlanych w budynku Uniwersytetu Jana Dlugosza w Czestochowie
przy ul. Waszyngtona 4/8 w Czestochowie, obejmujacych:

1) Dostosowanie budynku do obowigzujacych przepiséw bezpieczenstwa pozarowego;

2) Remont klatki schodowej w segmencie C w celu zapewnienia bezpieczernstwa uzytkowania budynku.

2. Miejsce realizacji: ul. Waszyngtona 4/8, Czestochowa.

3. Zaméwienie jest finansowane ze srodkow:

1) Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyzszego (dostosowanie budynku do obowigzujacych przepiséw bezpieczenstwa
pozarowego);

2) "Uniwersytet dostepny Il. Rozwdéj zmian organizacyjnych i podnoszenia kompetencji kadry z zakresu niepetnosprawnosci
w UJD", FERS.03.01-1P.08-0143/24. Projekt dofinansowany z Programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Spotecznego
2021-2027 wspotfinansowanego ze srodkéw Europejskiego Funduszu Spotecznego Plus (remont klatki schodowej w
segmencie C w celu zapewnienia bezpieczenstwa uzytkowania budynku) oraz $rodkéw (wktadu wtasnego) Zamawiajacego.
4. Szczegodtowy opis przedmiotu zamowienia okreslajg dokumentacje~ projektowe pod nazwa;: 1) Przebudowa —
dostosowanie budynku Akademii im. Jana Diugosza w Czestochowie przy ul. Waszyngtona 4/8 do obowigzujacych
przepiséw techniczno-budowlanych w zakresie bezpieczenstwa pozarowego; 2) Opracowanie standardéw wykonczenia i
rozwigzan technicznych wraz z niezbednymi elementami poprawy bezpieczehstwa uzytkowania dla aranzac;ji klatki
schodowej w budynku C Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Dtugosza w Czestochowie przy ul.
Waszyngtona 4/8 wraz z opisem uzupetniajacym i definiujgcym zakres robét do wykonania w ramach niniejszego
zamowienia oraz specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét (STWIOR). Wymienione w zdaniu poprzednim
dokumenty i opracowania zostaty udostepnione na stronie internetowej prowadzonego postepowania.

5. Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ odbycia wizji lokalnej przed uptywem terminu skfadania ofert.

6.Zamawiajgcy wymaga, by wykonawca udzielit gwaranciji i rekojmi na wykonane roboty budowlane oraz zastosowane
materiaty i urzgdzenia. Okres gwaranciji i rekojmi: 60 miesiecy liczac od dnia podpisania protokotu odbioru koncowego.

4.5.3.) Gléwny kod CPV: 45214400-4 - Roboty budowlane w zakresie obiektow budowlanych zwigzanych ze szkolnictwem
wyzszym

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45212413-4 - Roboty budowlane w zakresie miejsc pobytu czasowego
45453000-7 - Roboty remontowe i renowacyjne

45421100-5 - Instalowanie drzwi i okien, i podobnych elementow
45400000-1 - Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych
45300000-0 - Roboty instalacyjne w budynkach

45311000-0 - Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych
45312100-8 - Instalowanie przeciwpozarowych systemow alarmowych
45314300-4 - Instalowanie infrastruktury okablowania

45332200-5 - Roboty instalacyjne hydrauliczne

45331210-1 - Instalowanie wentylaciji
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45333000-0 - Roboty instalacyjne gazowe

| SEKCJA V ZAKONCZENIE POSTEPOWANIA

5.1.) Postepowanie zakonczyto sie zawarciem umowy albo uniewaznieniem postepowania: Postepowanie/czesé
postepowania zakonczyta sie uniewaznieniem

5.2.) Podstawa prawna uniewaznienia postepowania: art. 255 pkt 7 ustawy

5.2.1.) Przyczyna uniewaznienia postepowania:

Zamawiajacy w dniu 13.08.2025 r. dokonat wyboru oferty Wykonawcy Kapibara Mateusz Matyjurek Spotka komandytowa z
siedzibg w Knurowie i wyznaczyt termin podpisania umowy na dzieh 19.08.2025 r. W zwigzku z uptywem tego terminu, w
dniu 25.08.2025 r. Zamawiajgcy wezwat Wykonawce do podpisania umowy wyznaczajac ostateczny termin na dzien
26.08.2025 r. do godziny 10.00. Wykonawca, ktérego oferta zostata wybrana jako najkorzystniejsza przekazat
Zamawiajgcemu w dniu 25.08.2025 r. oswiadczenie, iz odstepuje od podpisania umowy. W zwigzku z powyzszym
Zamawiajacy uniewaznit postepowanie na podstawie artykutu 255 punkt 7 ustawy Prawo zamodwien publicznych
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