Ogłoszenie o wyniku postępowania
Usługi
Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudowę dróg na terenie Gminy Trąbki Wielkie

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego
Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA TRĄBKI WIELKIE

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 191675066

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Gdańska 12

1.5.2.) Miejscowość: Trąbki Wielkie

1.5.3.) Kod pocztowy: 83-034

1.5.4.) Województwo: pomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL634 - Gdański

1.5.8.) Numer faksu: przetargi@trabkiw.ug.gov.pl

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@trabkiw.ug.gov.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://trabkiw.ug.gov.pl/

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:
https://platformazakupowa.pl/transakcja/1143735

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:
Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudowę dróg na terenie Gminy Trąbki Wielkie

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-f7e458ce-b9c6-4a80-9e99-d7da18400e43

2.5.) Numer ogłoszenia: 2025/BZP 00397426

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2025-08-29

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2025/BZP 00094171/03/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.8 Przebudowa drogi działka 181 w Postołowie - dokumentacja

1.3.9 Przebudowa ul. Azaliowej, ul. Chabrowej oraz ul. Liliowej w Gołębiewie Wielkim - dokumentacja

1.3.10 Przebudowa drogi działka nr 305/35 w Gołębiewie Średnim - dokumentacja

1.3.11 Przebudowa drogi wraz z budową oświetlenia ul.; Ks. Wdowiaka w Sobowidzu - dokumentacja

1.3.12 Przebudowa drogi wraz z oświetleniem działki nr 133 i 135 w Czerniewie - dokumentacja

1.3.13 Przebudowa drogi w miejscowości Zła Wieś - dokumentacja

1.3.14 Przebudowa ul. Jagodowej, ul. Malinowej i ul.; Poziomkowej w Trąbkach Wielkich - dokumentacja

1.3.15 Przebudowa drogi dz. Nr 186/8 Zaskoczyn - dokumentacja

1.3.16 Przebudowa drogi w Domachowie - dokumentacja

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2025/BZP 00330228

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: ZP.271.11.2025

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Usługi

Część 1

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
Część nr 1: Przebudowa drogi działka 181 w Postołowie – dokumentacja
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla zadania związanego z przebudową drogi działka nr 181 w miejscowości Postołowo. Projektowany odcinek drogi stanowi nawiązanie do istniejącej drogi o nawierzchni z płyt YOMB. Projektowana długość drogi około 420 m.b. (od działki nr 165/6 do działki nr 185/9) o szerokości jezdni min. 3,5 m. Na odcinku przewidzianym do przebudowy istniejąca nawierzchnia jest gruntowa. Należy zaprojektować jezdnię z płyt YOMB z obustronnymi poboczami z kruszywa łamanego, odwodnienie, zjazdy do posesji oraz zjazdy na pola uprawne i dojścia do furtek.

4.5.3.) Główny kod CPV: 71320000-7 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

4.5.5.) Wartość części: 8900 PLN

Część 2

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
Część nr 2: Przebudowa ul. Azaliowej, ul. Chabrowej oraz ul. Liliowej w Gołębiewie Wielkim – dokumentacja
a) Przebudowa ul. Azaliowej w Gołębiewie Wielkim
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla zadania związanego z przebudową drogi działka nr 238/11 w miejscowości Gołębiewo Wielkie. Projektowany odcinek drogi stanowi nawiązanie do istniejącej drogi o nawierzchni z płyt YOMB. Projektowana długość drogi około 70 m.b. (od działki nr 238/10 do działki nr 238/7) o szerokości jezdni min. 4,5 m. Na odcinku przewidzianym do przebudowy istniejąca nawierzchnia jest gruntowa. Należy zaprojektować jezdnię z płyt YOMB z obustronnymi poboczami z kruszywa łamanego, odwodnienie, zjazdy do posesji oraz dojścia do furtek.
b) Przebudowa ul. Liliowej w Gołębiewie Wielkim
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla zadania związanego z przebudową drogi działka nr 190 w miejscowości Gołębiewo Wielkie. Projektowany odcinek drogi stanowi nawiązanie do istniejącej drogi o nawierzchni z płyt YOMB. Projektowana długość drogi około 180 m.b. (od działki nr 191/7 do działki nr 201) o szerokości jezdni min. 3 m. Na odcinku przewidzianym do przebudowy istniejąca nawierzchnia jest gruntowa. Należy zaprojektować jezdnię z płyt YOMB z obustronnymi poboczami z kruszywa łamanego, odwodnienie, zjazdy do posesji oraz dojścia do furtek.
c) Przebudowa ul. Chabrowej w Gołębiewie Wielkim
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla zadania związanego z przebudową drogi działka nr 201, 233 w miejscowości Gołębiewo Wielkie. Projektowana długość drogi około 480 m.b. (od ul. Różanej- działka nr 171/2 do skrzyżowania z ul. Liliową) o szerokości jezdni min. 3,0 m następnie na odcinku 400 m.b. (od skrzyżowania z ul. Liliową do działki nr 266) o szerokości jezdni min. 4,5 m. Na odcinku przewidzianym do przebudowy istniejąca nawierzchnia jest gruntowa. Należy zaprojektować jezdnię z płyt drogowych z obustronnymi poboczami z

kruszywa łamanego, odwodnienie, zjazdy do posesji oraz dojścia do furtek.

4.5.3.) Główny kod CPV: 71320000-7 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

4.5.5.) Wartość części: 21400 PLN

Część 3

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
Część nr 3: Przebudowa drogi działka nr 305/35 w Gołębiewie Średnim – dokumentacja
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla zadania związanego z przebudową drogi działka nr 305/35 w miejscowości Gołębiewo Średnie. Projektowany odcinek drogi stanowi nawiązanie do istniejącej drogi o nawierzchni z płyt YOMB. Projektowana długość drogi około 300 m.b. (od działki nr 305/37 do działki nr 305/36 oraz od działki 305/23 do działki nr 309/3) o szerokości jezdni min. 4,0 m. Na odcinku przewidzianym do przebudowy istniejąca nawierzchnia jest gruntowa. Należy zaprojektować jezdnię z płyt YOMB z obustronnymi poboczami z kruszywa łamanego, odwodnienie, zjazdy do posesji oraz dojścia do furtek.

4.5.3.) Główny kod CPV: 71320000-7 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

4.5.5.) Wartość części: 8900 PLN

Część 4

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
Część nr 4: Przebudowa drogi wraz z budową oświetlenia ul. Ks. Wdowiaka w Sobowidzu – dokumentacja
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla zadania związanego z przebudową drogi wraz z budową oświetlenia drogowego działka nr 278 w miejscowości Sobowidz oraz aktualizacja dokumentacji projektowej „Odwodnienie ul. Ks. Wdowiaka w Sobowidzu". Projektowana długość drogi około 260 m.b. o szerokości jezdni min. 6,0 m. Na odcinku przewidzianym do przebudowy istniejąca nawierzchnia jest gruntowa. Należy zaprojektować jezdnię z kostki brukowej, odwodnienie (w oparciu o aktualizację dokumentacji projektowej, o której mowa w zdaniach poprzedzających), oświetlenie, zjazdy do posesji oraz dojścia do furtek.

4.5.3.) Główny kod CPV: 71320000-7 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

4.5.5.) Wartość części: 20000 PLN

Część 5

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
Część nr 5: Przebudowa drogi wraz z oświetleniem działki nr 133 i 135 w Czerniewie – dokumentacja
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla zadania związanego z przebudową drogi wraz z budową oświetlenia drogowego działki nr 133 i 135 w miejscowości Czerniewo. Projektowana długość drogi około 750 m.b. o szerokości jezdni min. 5,5 m.
Na odcinku przewidzianym do przebudowy istniejąca nawierzchnia częściowo jest gruntowa, częściowo brukowana. Należy zaprojektować jezdnię z betonu asfaltowego z obustronnymi poboczami z kruszywa łamanego, odwodnienie, oświetlenie, zjazdy do posesji oraz dojścia do furtek.

4.5.3.) Główny kod CPV: 71320000-7 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

4.5.5.) Wartość części: 27500 PLN

Część 6

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
Część nr 6: Przebudowa drogi w miejscowości Zła Wieś – dokumentacja
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla zadania związanego z przebudową drogi działka nr 41 w miejscowości Zła Wieś. Projektowany odcinek drogi stanowi nawiązanie do istniejącej drogi o nawierzchni z płyt drogowych. Projektowana długość drogi około 980 m.b. o szerokości jezdni min. 4,5 m (od działki nr 30/3 do działki nr 35/1). Na odcinku przewidzianym do przebudowy istniejąca nawierzchnia jest gruntowa. Należy zaprojektować jezdnię z płyt YOMB z obustronnymi poboczami z kruszywa łamanego, odwodnienie, zjazdy do posesji oraz zjazdy na pola uprawne i dojścia do furtek.

4.5.3.) Główny kod CPV: 71320000-7 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

4.5.5.) Wartość części: 15200 PLN

Część 7

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
Część nr 7: Przebudowa ul. Jagodowej, ul. Malinowej i ul. Poziomkowej w Trąbkach Wielkich – dokumentacja
a) Przebudowa ul. Jagodowej w Trąbkach Wielkich

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla zadania związanego z przebudową drogi działka nr 92/53 w miejscowości Trąbki Wielkie. Projektowana długość drogi około 100 m.b. (od działki 88 do działki 92/14) o szerokości jezdni min. 5 m. Dokumentacje należy przygotować zgodnie z aktualnie obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Na odcinku przewidzianym do przebudowy istnieje nawierzchnia z płyt drogowych w złym stanie technicznym, nieposiadająca odwodnienia. Należy zaprojektować jezdnię z kostki brukowej, odwodnienie, zjazdy do posesji oraz dojścia do furtek.
b) Przebudowa ul. Malinowej w Trąbkach Wielkich
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla zadania związanego z przebudową drogi działka nr 92/54 w miejscowości Trąbki Wielkie. Projektowana długość drogi około 270 m.b. (od działki 93/1 do działki 93/18) o szerokości jezdni min. 5m. Dokumentacje należy przygotować zgodnie z aktualnie obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Na odcinku przewidzianym do przebudowy istnieje nawierzchnia z płyt drogowych w złym stanie technicznym, nieposiadająca odwodnienia. Należy zaprojektować jezdnię z kostki brukowej, odwodnienie, zjazdy do posesji oraz dojścia do furtek.
c) Przebudowa ul. Poziomkowej w Trąbkach Wielkich
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla zadania związanego z przebudową drogi działka nr 92/54 w miejscowości Trąbki Wielkie. Projektowana długość drogi około 270 m.b. (od działki 93/1 do działki 93/18) o szerokości jezdni min. 5m. Dokumentacje należy przygotować zgodnie z aktualnie obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Na odcinku przewidzianym do przebudowy istnieje nawierzchnia z płyt drogowych w złym stanie technicznym, nieposiadająca odwodnienia. Należy zaprojektować jezdnię z kostki brukowej, odwodnienie, zjazdy do posesji oraz dojścia do furtek.

4.5.3.) Główny kod CPV: 71320000-7 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

4.5.5.) Wartość części: 12500 PLN

Część 8

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
Część nr 8: Przebudowa drogi dz. Nr 186/8 Zaskoczyn – dokumentacja
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla zadania związanego z przebudową drogi działka nr 186/8 w miejscowości Zaskoczyn. Projektowana długość drogi około 370 m.b. Dokumentacje należy przygotować zgodnie z aktualnie obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Na odcinku przewidzianym do przebudowy istniejąca nawierzchnia jest gruntowa. Droga znajduje się w obszarze objętym ochroną konserwatorską. Należy zaprojektować nawierzchnię i szerokość jezdni zgodnie z wytycznymi Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.

4.5.3.) Główny kod CPV: 71320000-7 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

4.5.5.) Wartość części: 22400 PLN

Część 9

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
Część nr 9: Przebudowa drogi w Domachowie – dokumentacja
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla zadania związanego z przebudową drogi działki nr 358/6, 358/1, 358/61, 358/7, 358/8 w miejscowości Domachowo. Projektowana długość drogi około 980 m.b. o szerokości jezdni min. 4,5 m. Dokumentację należy przygotować zgodnie z aktualnie obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Na odcinku przewidzianym do przebudowy istniejąca nawierzchnia jest gruntowa. Należy zaprojektować jezdnię z płyt drogowych z obustronnymi poboczami z kruszywa łamanego, odwodnienie, zjazdy do posesji oraz dojścia do furtek.

4.5.3.) Główny kod CPV: 71320000-7 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

4.5.5.) Wartość części: 15200,00 PLN

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

Część 1

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 1)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 2 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

Zamawiający w dniu 20.08.2025 r. zwrócił się do wszystkich Wykonawców, którzy złożyli oferty w postępowaniu, o wyrażenie zgody na przedłużenie terminu związania ofertą o 30 dni, tj. do dnia 22.09.2025 r. Do upływu terminu związania

ofertą, tj. do 23.08.2025 r., Zamawiający nie odnotował wpływu oświadczenia o wyrażeniu zgody na przedłużenie terminu związania ofertą od żadnego z Wykonawców. W związku z powyższym, Zamawiający odrzucił oferty tych wykonawców na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 12 ustawy, co w konsekwencji spowodowało zaistnienie przesłanki wskazanej w art. 255 pkt 2 ustawy.

Część 2

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 2)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 2 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

Zamawiający w dniu 20.08.2025 r. zwrócił się do wszystkich Wykonawców, którzy złożyli oferty w postępowaniu, o wyrażenie zgody na przedłużenie terminu związania ofertą o 30 dni, tj. do dnia 22.09.2025 r. Do upływu terminu związania ofertą, tj. do 23.08.2025 r., Zamawiający nie odnotował wpływu oświadczenia o wyrażeniu zgody na przedłużenie terminu związania ofertą od żadnego z Wykonawców. W związku z powyższym, Zamawiający odrzucił oferty tych wykonawców na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 12 ustawy, co w konsekwencji spowodowało zaistnienie przesłanki wskazanej w art. 255 pkt 2 ustawy.

Część 3

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 3)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 2 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

Zamawiający w dniu 20.08.2025 r. zwrócił się do wszystkich Wykonawców, którzy złożyli oferty w postępowaniu, o wyrażenie zgody na przedłużenie terminu związania ofertą o 30 dni, tj. do dnia 22.09.2025 r. Do upływu terminu związania ofertą, tj. do 23.08.2025 r., Zamawiający nie odnotował wpływu oświadczenia o wyrażeniu zgody na przedłużenie terminu związania ofertą od żadnego z Wykonawców. W związku z powyższym, Zamawiający odrzucił oferty tych wykonawców na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 12 ustawy, co w konsekwencji spowodowało zaistnienie przesłanki wskazanej w art. 255 pkt 2 ustawy.

Część 4

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 4)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 2 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

Zamawiający w dniu 20.08.2025 r. zwrócił się do wszystkich Wykonawców, którzy złożyli oferty w postępowaniu, o wyrażenie zgody na przedłużenie terminu związania ofertą o 30 dni, tj. do dnia 22.09.2025 r. Do upływu terminu związania ofertą, tj. do 23.08.2025 r., Zamawiający nie odnotował wpływu oświadczenia o wyrażeniu zgody na przedłużenie terminu związania ofertą od żadnego z Wykonawców. W związku z powyższym, Zamawiający odrzucił oferty tych wykonawców na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 12 ustawy, co w konsekwencji spowodowało zaistnienie przesłanki wskazanej w art. 255 pkt 2 ustawy.

Część 5

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 5)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 2 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

Zamawiający w dniu 20.08.2025 r. zwrócił się do wszystkich Wykonawców, którzy złożyli oferty w postępowaniu, o wyrażenie zgody na przedłużenie terminu związania ofertą o 30 dni, tj. do dnia 22.09.2025 r. Do upływu terminu związania ofertą, tj. do 23.08.2025 r., Zamawiający nie odnotował wpływu oświadczenia o wyrażeniu zgody na przedłużenie terminu związania ofertą od żadnego z Wykonawców. W związku z powyższym, Zamawiający odrzucił oferty tych wykonawców na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 12 ustawy, co w konsekwencji spowodowało zaistnienie przesłanki wskazanej w art. 255 pkt 2 ustawy.

Część 6

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 6)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 2 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

Zamawiający w dniu 20.08.2025 r. zwrócił się do wszystkich Wykonawców, którzy złożyli oferty w postępowaniu, o wyrażenie zgody na przedłużenie terminu związania ofertą o 30 dni, tj. do dnia 22.09.2025 r. Do upływu terminu związania ofertą, tj. do 23.08.2025 r., Zamawiający nie odnotował wpływu oświadczenia o wyrażeniu zgody na przedłużenie terminu związania ofertą od żadnego z Wykonawców. W związku z powyższym, Zamawiający odrzucił oferty tych wykonawców na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 12 ustawy, co w konsekwencji spowodowało zaistnienie przesłanki wskazanej w art. 255 pkt 2 ustawy.

Część 7

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 7)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 2 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

Zamawiający w dniu 20.08.2025 r. zwrócił się do wszystkich Wykonawców, którzy złożyli oferty w postępowaniu, o wyrażenie zgody na przedłużenie terminu związania ofertą o 30 dni, tj. do dnia 22.09.2025 r. Do upływu terminu związania ofertą, tj. do 23.08.2025 r., Zamawiający nie odnotował wpływu oświadczenia o wyrażeniu zgody na przedłużenie terminu związania ofertą od żadnego z Wykonawców. W związku z powyższym, Zamawiający odrzucił oferty tych wykonawców na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 12 ustawy, co w konsekwencji spowodowało zaistnienie przesłanki wskazanej w art. 255 pkt 2 ustawy.

Część 8

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 8)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 2 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

Zamawiający w dniu 20.08.2025 r. zwrócił się do wszystkich Wykonawców, którzy złożyli oferty w postępowaniu, o wyrażenie zgody na przedłużenie terminu związania ofertą o 30 dni, tj. do dnia 22.09.2025 r. Do upływu terminu związania ofertą, tj. do 23.08.2025 r., Zamawiający nie odnotował wpływu oświadczenia o wyrażeniu zgody na przedłużenie terminu związania ofertą od żadnego z Wykonawców. W związku z powyższym, Zamawiający odrzucił oferty tych wykonawców na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 12 ustawy, co w konsekwencji spowodowało zaistnienie przesłanki wskazanej w art. 255 pkt 2 ustawy.

Część 9

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 9)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 2 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

Zamawiający w dniu 20.08.2025 r. zwrócił się do wszystkich Wykonawców, którzy złożyli oferty w postępowaniu, o wyrażenie zgody na przedłużenie terminu związania ofertą o 30 dni, tj. do dnia 22.09.2025 r. Do upływu terminu związania ofertą, tj. do 23.08.2025 r., Zamawiający nie odnotował wpływu oświadczenia o wyrażeniu zgody na przedłużenie terminu związania ofertą od żadnego z Wykonawców. W związku z powyższym, Zamawiający odrzucił oferty tych wykonawców na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 12 ustawy, co w konsekwencji spowodowało zaistnienie przesłanki wskazanej w art. 255 pkt 2 ustawy.