Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
Budowa drogi leśnej nr 20 wg DSD w Leśnictwie Zabrody (2025)

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego
Postępowanie prowadzi podmiot, któremu powierzono przeprowadzenie postępowania

1.2.) Nazwa zamawiającego: Lasy Państwowe Nadleśnictwo Włoszczowa

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 290020124

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Kolejowa 23

1.5.2.) Miejscowość: Włoszczowa

1.5.3.) Kod pocztowy: 29-100

1.5.4.) Województwo: świętokrzyskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL722 - Sandomiersko-jędrzejowski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: wloszczowa@radom.lasy.gov.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://wloszczowa.radom.lasy.gov.pl/

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:
https://e-propublico.pl/Ogloszenia/Details/d958b3bb-ecf0-4bc0-b650-d5d14371714b

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inna państwowa jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

Leśnictwo

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:
Budowa drogi leśnej nr 20 wg DSD w Leśnictwie Zabrody (2025)

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-d1b1e8ad-6c87-4c20-bd5a-a37a39ae49a2

2.5.) Numer ogłoszenia: 2025/BZP 00399273

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2025-09-01

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2024/BZP 00573496/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.1 Budowa drogi w leśnictwie Zabrody 0,8 km nr 20 wg DSD

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy:
Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2025/BZP 00326442

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: SA.270.7.2025.NW

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Na podstawie OPZ, przedmiotem zamówienia jest: Budowa drogi leśnej nr 20 według DSD w Leśnictwie Zabrody.
Zakres robót obejmuje w szczególności:
a) Roboty przygotowawcze, w tym roboty pomiarowe, usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu), karczowanie pni drzew o różnych średnicach (od 26-35 cm do 66-75 cm), wywożenie pni i karpiny wraz z zagospodarowaniem, mechaniczne karczowanie zagajników oraz oczyszczanie/odtworzenie rowów.
b) Roboty ziemne, polegające na wykonywaniu wykopów spycharkami i koparkami przedsiębiernymi/podsiębiernymi, z transportem urobku samochodami samowyładowczymi, uwzględniające także nakłady uzupełniające na transport, wywóz ziemi (gruntu nienośnego), zagęszczanie nasypów z gruntu rodzimego i dowiezionego, a także rozplantowanie ziemi wydobytej z wykopów.
c) Budowę przepustów, w tym rozebranie istniejących przepustów rurowych, wykonywanie wykopów, budowę ław fundamentowych z kruszywa, warstw podsypkowych piaskowych, montaż rur karbowanych PEHD (Fi 50cm, Fi 60cm, Fi 80cm), zasypywanie wykopów oraz budowę ścianek czołowych i brukowanie skarp.
d) Budowę nawierzchni, obejmującą profilowanie i zagęszczanie podłoża, wzmacnianie podłoża gruntowego geosiatkami i geowłókninami, budowę podbudów z kruszyw łamanych (o grubościach 8 cm, 18 cm i 20 cm) oraz wykonanie nawierzchni z kruszywa łamanego (9 cm) wraz z warstwą zamykającą.
e) Prace wykończeniowe, takie jak naprawy dróg gruntowych i plantowanie poboczy z wykonaniem opaski oporującej z obsianiem trawą, podbudowy poboczy z kruszyw łamanych oraz hydroobsiew powierzchni opasek i rowów.
f) Oznakowanie i zabezpieczenia, w tym montaż pionowych znaków drogowych (słupków i znaków o powierzchni do 0,3 m2) oraz tymczasową organizację ruchu na czas przebudowy zjazdu z drogi powiatowej.
g) Roboty związane ze zjazdem z drogi powiatowej nr 0401T, które są wyszczególnione analogicznie do głównych robót, lecz dotyczą konkretnie obszaru zjazdu.
Zamówienie realizowane jest na terenie Leśnictwa Zabrody, Nadleśnictwo Włoszczowa.
Zamawiający nie dokonał podziału zamówienia na części i tym samym nie dopuszcza składanie ofert częściowych.
Zamawiający nie podzielelił zamówienia gdyż podział zamówienia groziłby ograniczeniem konkurencji, nadmiernymi trudnościami technicznymi oraz potrzebą skoordynowania działań różnych wykonawców realizujących poszczególne części zamówienia, gdyż mogłoby to poważnie zagrozić właściwemu wykonaniu zamówienia.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45233120-6 - Roboty w zakresie budowy dróg

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45111213-4 - Roboty w zakresie oczyszczania terenu

45232452-5 - Roboty odwadniające

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

45233220-7 - Roboty w zakresie nawierzchni dróg

45400000-1 - Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 8

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 8

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 1225711,12 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 2233896,04 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 1225711,12 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mały przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Qualitykami Kamila Trepka Spółka Komandytowa

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 6572917323

7.3.3) Ulica: Młyńska 12

7.3.4) Miejscowość: Raków

7.3.5) Kod pocztowy: 26-035

7.3.6.) Województwo: świętokrzyskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2025-08-31

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 1225711,11 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

SEKCJA IX INFORMACJE DODATKOWE

Termin realizacji wykonania robót parg. 2 Umowy. Strony zgodnie sprostowują oczywistą omyłkę rachunkową wynikającą z zaokrągleń i ustalają, że ostateczna wartość wynagrodzenia brutto wynosi 1 225 711,11 zł, przy wartości netto 996 513,10 zł i stawce VAT 23% (VAT: 229 198,01 zł). Korekta ma charakter wyłącznie rachunkowy i nie wpływa na zakres oraz warunki realizacji zamówienia. Pozostałe postanowienia Umowy pozostają bez zmian.