Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
Udrożnienie i naprawa koryt cieków oraz przywrócenie funkcjonalności urządzeń wodnych w ramach usuwania skutków powodzi na wybranych ciekach ZZ Nysa, powiat kłodzki Etap I– części od 1 do 12

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego
Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 368302575

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Chałubińskiego 8

1.5.2.) Miejscowość: Warszawa

1.5.3.) Kod pocztowy: 00-613

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL911 - Miasto Warszawa

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: justyna.rochecka@wody.gov.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://www.gov.pl/web/wody-polskie

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:
https://www.gov.pl/web/wody-polskie

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - inne państwowe i samorządowe osoby prawne utworzone na podstawie odrębnych ustaw w celu wykonywania zadań publicznych

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Środowisko

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:
Udrożnienie i naprawa koryt cieków oraz przywrócenie funkcjonalności urządzeń wodnych w ramach usuwania skutków powodzi na wybranych ciekach ZZ Nysa, powiat kłodzki Etap I– części od 1 do 12

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-f46dbac5-6d17-4768-ab64-8b76a83d5cd2

2.5.) Numer ogłoszenia: 2025/BZP 00405271

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2025-09-03

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2025/BZP 00112251/11/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.303 Udrożnienie i naprawa koryt cieków oraz przywrócenie funkcjonalności urządzeń wodnych w ramach usuwania skutków powodzi na wybranych ciekach ZZ Nysa, powiat kłodzki Etap I– części od 1 do 12

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy:
Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2025/BZP 00261232

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: V.ROZ.2710.46.2025

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 11567193,85 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

Część 1

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
Odtworzenie i udrożnienie koryta potoku Panna w km 0+000 - 3+450
w miejscowościach Stary i Nowy Waliszów
Przedmiotowe zadanie ma na celu odtworzenie zniszczonego koryta oraz zniszczonych ubezpieczeń brzegowych w korycie potoku. W celu realizacji powyższego zadania projekt przewiduje :
- rozebranie zniszczonych murów
- wykop pod fundament nowego muru
- wykonanie nowego muru brzegowego
- uformowanie skarpy brzegu lewego potoku
- podlewkę fundamentów istniejącego muru
- wykonanie gurtów dennych
- wyplantowanie skarp ponad umocnieniami

4.5.3.) Główny kod CPV: 45240000-1 - Budowa obiektów inżynierii wodnej

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

77211400-6 - Usługi wycinania drzew

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę

4.5.5.) Wartość części: 166630,04 PLN

Część 2

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
Odtworzenie i udrożnienie koryta cieku Jodłownik w m. Kłodzko
i Wojciechowice
Przedmiotowe zadanie ma na celu odtworzenie zniszczonego koryta oraz zniszczonych ubezpieczeń brzegowych w korycie potoku Jodłownik.
W celu realizacji powyższego zadania projekt przewiduje :
- wycinkę jednego drzewa
- rozebranie zniszczonych murów
- wykop pod fundament nowego muru
- wykonanie nowego muru brzegowego
- uformowanie skarpy brzegu lewego potoku
- wykop pod krawężnik betonowy
- wykonanie bruku kamiennego
- wykonanie siedmiu gurtów dennych
- wykonanie okładziny z bloków kamiennych w dnie potoku
- wyplantowanie skarp ponad umocnieniami

4.5.3.) Główny kod CPV: 45240000-1 - Budowa obiektów inżynierii wodnej

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

77211400-6 - Usługi wycinania drzew

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę

4.5.5.) Wartość części: 450144,85 PLN

Część 3

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
Odtworzenie ubezpieczeń brzegowych koryta cieku Orliczka wraz z jej lewym dopływem w m. Orłowiec
Przedmiotowe zadanie ma na celu odtworzenie zniszczonego brzegu oraz zniszczonych ubezpieczeń brzegowych w korycie potoku Orliczka na wysokości posesji 22 i 28j oraz 29a w miejscowości Orłowiec. W celu realizacji powyższego zadania projekt przewiduje :
~ wycinkę powalonych i przechylonych drzew.
~ usunięcie rumoszu z koryta potoku.
~ zasyp wyrw materiałem żwirowym/rumoszem/ na prawym brzegu potoku.
~ wykop pod fundamenty murów brzegowych na wysokości posesji 22 , 28j
i 29a w miejscowości Orłowiec.
~ budowę muru brzegowego na wysokości posesji 22 , 28j i 29a w miejscowości Orłowiec.
~ zapewnienie stałości i trwałości przekroju regulacyjnego.
~ zahamowanie degradacji istniejącej zabudowy regulacyjnej oraz erozji w dnie
~ uporządkowanie terenu

4.5.3.) Główny kod CPV: 45240000-1 - Budowa obiektów inżynierii wodnej

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

77211400-6 - Usługi wycinania drzew

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę

4.5.5.) Wartość części: 325130,41 PLN

Część 4

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
Zabezpieczenie wyrw w korycie potoku Konradka w m. Konradów
Przedmiotowe zadanie ma na celu udrożnienie koryta rzeki oraz obniżenie zbyt wysokiego położenia zwierciadła wody w rzece co powoduje podtopienie przyległych nieruchomości w korycie potoku Konradka.
W celu realizacji powyższego zadania , projekt przewiduje :
~ wycinkę drzew i krzewów, karczowanie pni wzdłuż obu brzegów ,
~ wykonanie robót rozbiórkowych zniszczonych umocnień
~ wykonanie robót ziemnych udrożnienia koryta potoku,
~ wykonanie wykopu pod fundament muru (wykonanie grodzy)
~ Wykonanie muru (odtworzenie),
~ Wykonanie podlewek podmytych fundamentów
~ Wykonanie gurtów betonowych dennych
~ Zasyp gruntu za ścianą muru (rozbiórka grodzy)
~ Wykonanie narzutu kamiennego podwodnego i nadwodnego

4.5.3.) Główny kod CPV: 45240000-1 - Budowa obiektów inżynierii wodnej

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

77211400-6 - Usługi wycinania drzew

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę

4.5.5.) Wartość części: 2032434,49 PLN

Część 5

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
Odtworzenie i udrożnienie koryta rzeki Pląsawa w km. 0+000 - 3+140
Przedmiotowe zadanie ma na celu udrożnienie koryta rzeki oraz obniżenie zbyt wysokiego położenia zwierciadła wody w rzece co powoduje podtopienie przyległych nieruchomości w korycie potoku Pląsawa.
W celu realizacji powyższego zadania , projekt przewiduje :
~ wycinkę drzew i karczowanie pni wzdłuż obu brzegów ,
~ wykonanie robót ziemnych udrożnienia koryta potoku,
~ wykonanie wykopu pod fundament muru (wykonanie grodzy)
~ Wykonanie muru (odtworzenie),
~ Zasyp gruntu za ścianą muru (rozbiórka grodzy)
~ Wykonanie narzutu kamiennego podwodnego i nadwodnego

4.5.3.) Główny kod CPV: 45240000-1 - Budowa obiektów inżynierii wodnej

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

77211400-6 - Usługi wycinania drzew

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę

4.5.5.) Wartość części: 466376,40 PLN

Część 6

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
Odtworzenie koryta i ubezpieczeń brzegowych potoku Goworówka
w km 4+400 - 6+850
Przedmiotowe zadanie ma na celu odtworzenie zniszczonego brzegu oraz zniszczonych ubezpieczeń brzegowych w korycie potoku Gaworówka na wysokości posesji 89 i 77 w miejscowości Gaworów.
W celu realizacji powyższego zadania projekt przewiduje :
- wycinkę drzew
˜ usunięcie rumoszu z koryta potoku
˜ zasyp wyrw materiałem żwirowym/rumoszem/
˜ wykop pod fundamenty murów brzegowych na wysokości posesji 89
w miejscowości Goworów
˜ budowę muru brzegowego na wysokości posesji 89 w miejscowości Goworów.
˜ wykop pod wykonanie podsadki pod umocnienia kamienne na wysokości posesji nr 77 w Goworowie.
˜ wykonanie okładzin z kamienia-uzupełnienie ubytków z kamienia na skarpie na wys. Posesji nr 77 w Goworowie.
˜ zapewnienie stałości i trwałości przekroju regulacyjnego
˜ zahamowanie degradacji istniejącej zabudowy regulacyjnej oraz erozji w dnie
˜ uporządkowanie terenu

4.5.3.) Główny kod CPV: 45240000-1 - Budowa obiektów inżynierii wodnej

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

77211400-6 - Usługi wycinania drzew

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę

4.5.5.) Wartość części: 96786,55 PLN

Część 7

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
Likwidacja zatorów w korytach rzek na terenie Gminy Nowa Ruda - potok Dzik, Woliborka, Czerwionka, Jugowski Potok
Roboty związane z usunięciem drzew obejmują wycięcie drzew w 4 miejscach: Dzikowiec, Wolibórz, Czerwieńczyce oraz Jugów zrąbkowane niektórych drzew, wywiezienie pni i gałęzi poza teren budowy na wskazane miejsce, tj. na plac przy zbiorniku wodnym Otmuchów.
Wymagania i obowiązki:
˜ Roślinność istniejąca, nieprzeznaczona do usunięcia, powinna być przez wykonawcę zabezpieczona przed uszkodzeniem,
˜ Jeżeli roślinność, która ma być zachowana, zostanie uszkodzona lub zniszczona przez Wykonawcę, to powinna być ona odtworzona na koszt Wykonawcy, w sposób zaakceptowany przez odpowiednie władze,
˜ Przed przystąpieniem do prac przy wycince drzew należy dokonać wizji
w terenie, a następnie zabezpieczyć teren przez wydzielenie stref bezpieczeństwa,
˜ Należy przygotować pień do ścięcia poprzez wyczyszczenie i okorowanie podstawy pnia,
˜ Następnie ścinać konary drzewa i powoli spuszczać je na linach w dół,
w przypadku braku możliwości położenia całego drzewa,
˜ Uprzątnąć gałęzie i obalić pień drzewa,
˜ Drewno i gałęzie należy posegregować gatunkowo, ułożyć w stosy i wywieźć,
˜ Dopuszcza się rozdrobnienie gałęzi na zrębki drzewne za pomocą specjalistycznego sprzętu –rębaka do gałęzi,
˜ Nie dopuszcza się spalania materiału roślinnego na miejscu,
˜ Wykonawca musi uporządkować teren po wykonanych robotach i wywieźć pozostały materiał poza teren wycinki i zagospodarować zgodnie z ustawą
o odpadach,
˜ Wykonawca robót zobowiązany jest do pokrycia wszelkich ewentualnych szkód związanych z realizacją robót np. uszkodzenia krawężników, chodników, zieleni itp.
˜ Wykonawca zobowiązany jest do ochrony istniejących znaków geodezyjnych – słupki graniczne, a w przypadku ich uszkodzenia do naprawy. Nieuzasadnione przejazdy po użytkach rolnych, graniczących z ciekiem podstawowym i ewentualne wynikłe z tego szkody obciążają wykonawcę.
˜ Wykonawca, w trakcie wykonywania robót, ma obowiązek zapewnić bezpieczeństwo osób trzecich, oraz jest odpowiedzialny za wszelkie szkody powstałe w związku z ich prowadzeniem, a wszelkie roszczenia, jakie wpłyną do Zamawiającego w związku z wykonywaniem robót, będą kierowane do załatwienia i załatwiane bezpośrednio przez

Wykonawcę.
˜ Zamawiający wymaga, aby wszystkie osoby zatrudnione na stanowiskach robotnika, w tym drwala pilarza i arborysty, biorące bezpośredni udział
w realizacji zamówienia, były zatrudnione na umowę o pracę przez cały okres realizacji zamówienia. Liczba pracowników biorących udział w realizacji zamówienia ma zapewnić terminową realizację przedmiotu zamówienia.
˜ Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania przepisów BHP i p.poż.
Na obiekcie powinny pracować, w bliskiej odległości min. 2 osoby.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45240000-1 - Budowa obiektów inżynierii wodnej

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

77211400-6 - Usługi wycinania drzew

4.5.5.) Wartość części: 69418,99 PLN

Część 8

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
Odtworzenie koryta rz. Morawa w m. Nowa Morawa
Przedmiot zamówienia stanowi PFU zadania na usunięcie szkód powstałych
w wyniku zniszczeń linii brzegowej koryta potoku poprzez:
- powstaniu wielu wyrw po prawej jaki i lewej stronie potoku m. Stronie Wieś, Stara Morawa, Bolesławów,
- zmianie trasy koryta na kilku odcinkach potoku Morawa,
- zniszczeniu ubezpieczeń w postaci gabionów w m. Stara Morawa, Bolesławów,
- zniszczeniu ubezpieczenia brzegów z kamienia łamanego przy moście od wody dolnej i górnej w m. Stara Morawa.
- usunięcie nanosu z rumoszu poniżej i powyżej nowego mostu w m. Bolesławów.
- zniszczeniu ubezpieczeń przy mostach w m. Bolesławów i Nowa Morawa
W celu odbudowy zniszczonych umocnień w pobliżu mostów, zniszczonych ubezpieczeń z gabionów jak i zniszczeń w korycie i skarpach potoku należy zaprojektować i wykonać:
- ubezpieczenia brzegów w miejscu wyrw w postaci zabudowy kamiennej typu ciężkiego w formie okładziny na skarpie o nachyleniu 1:2 jedną warstwą licowaną z dużych kamiennych bloków o śr. 80-120cm, klinowanych mniejszym kamieniem śr. 30-50cm.
- odtworzenie linii brzegowej koryta cieku z przywróceniem jej do granic własności działki wód płynących będącej w zarządzie PGW Wody Polskie, oraz zlikwidowanie koryt utworzonych przez wodę podczas powodzi.
- wycinkę drzew i krzaków utrudniających przepływ wód.
- usunięcie z koryta potoku Morawa nanosów z rumoszu kamiennego
z wbudowaniem go w wyrwy, oraz karp po ściętych drzewach.
- należy wykonać wjazd do koryta potoku.
- umocnienia typu ciężkiego z kamienia łamanego o śr 80-120cm przy mostach od wody górnej i dolnej.
- remont umocnień gabionowych poprzez wykonanie umocnienia z kamienia łamanego ciężkiego o śr. 8 - 120cm.
- uprządkowanie terenu po zakończeniu robót

4.5.3.) Główny kod CPV: 45240000-1 - Budowa obiektów inżynierii wodnej

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

71320000-7 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

71322000-1 - Usługi inżynierii projektowej w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

77211400-6 - Usługi wycinania drzew

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę

4.5.5.) Wartość części: 2378000,00 PLN

Część 9

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
Udrożnienie koryta rzeki Kamienny Potok w m. Łężyce, Szczytna
Roboty związane z usunięciem drzew obejmują wycięcie drzew
w 2 miejscowościach: miasto Szczytna i wsi Łężyce, zrąbkowane niektórych drzew, wywiezienie pni i gałęzi poza teren budowy na wskazane miejsce, tj. na plac przy zbiorniku wodnym Otmuchów oraz wycinkę samosiejek.
Wymagania i obowiązki:
˜ Roślinność istniejąca, nieprzeznaczona do usunięcia, powinna być przez wykonawcę zabezpieczona przed uszkodzeniem,
˜ Jeżeli roślinność, która ma być zachowana, zostanie uszkodzona lub zniszczona przez Wykonawcę, to powinna być ona odtworzona na koszt Wykonawcy, w sposób zaakceptowany przez odpowiednie władze,
˜ Przed przystąpieniem do prac przy wycince drzew należy dokonać wizji
w terenie, a następnie zabezpieczyć teren przez wydzielenie stref bezpieczeństwa,

˜ Należy przygotować pień do ścięcia poprzez wyczyszczenie i okorowanie podstawy pnia,
˜ Następnie ścinać konary drzewa i powoli spuszczać je na linach w dół,
w przypadku braku możliwości położenia całego drzewa,
˜ Uprzątnąć gałęzie i obalić pień drzewa,
˜ Drewno i gałęzie należy posegregować gatunkowo, ułożyć w stosy i wywieźć,
˜ Dopuszcza się rozdrobnienie gałęzi na zrębki drzewne za pomocą specjalistycznego sprzętu –rębaka do gałęzi,
˜ Nie dopuszcza się spalania materiału roślinnego na miejscu,
˜ Wykonawca musi uporządkować teren po wykonanych robotach i wywieźć pozostały materiał poza teren wycinki i zagospodarować zgodnie z ustawą
o odpadach,
˜ Wykonawca robót zobowiązany jest do pokrycia wszelkich ewentualnych szkód związanych z realizacją robót np. uszkodzenia krawężników, chodników, zieleni itp.
˜ Wykonawca zobowiązany jest do ochrony istniejących znaków geodezyjnych – słupki graniczne, a w przypadku ich uszkodzenia do naprawy. Nieuzasadnione przejazdy po użytkach rolnych, graniczących z ciekiem podstawowym i ewentualne wynikłe z tego szkody obciążają wykonawcę.
˜ Wykonawca, w trakcie wykonywania robót, ma obowiązek zapewnić bezpieczeństwo osób trzecich, oraz jest odpowiedzialny za wszelkie szkody powstałe w związku z ich prowadzeniem, a wszelkie roszczenia, jakie wpłyną do Zamawiającego w związku z wykonywaniem robót, będą kierowane do załatwienia i załatwiane bezpośrednio przez Wykonawcę.
˜ Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania przepisów BHP i p.poż.
Na obiekcie powinny pracować, w bliskiej odległości min. 2 osoby.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45240000-1 - Budowa obiektów inżynierii wodnej

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

77211400-6 - Usługi wycinania drzew

4.5.5.) Wartość części: 37008,78 PLN

Część 10

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
Udrożnienie dopływu rz. Morawka - odtworzenie potoku Kleśnica
Przedmiot zamówienia stanowi PFU zadania na usunięcie szkód powstałych
w wyniku zniszczeń linii brzegowej koryta rzeki poprzez powstanie wielu wyrw po prawej jaki i lewej stronie potoku m. Stara Morawa, zmianie trasy koryta na dwóch odcinkach oraz zniszczeniu ubezpieczeń przy mostach zarówno od wody górnej jak i dolnej potoku w Kletnie. W związku z tym, że mosty zbudowane zostały w XX wieku i nie były remontowane w obrębie ich fundamentów i przyczółków powyżej
i poniżej nich, powstały rozległe ubytki powodujące utratę stateczności umocnień. Największe zniszczenia powstały poniżej i powyżej przyczółków mostu w km 2+500 na lewym i prawym brzegu koryta potoku Kleśnica.
W celu odbudowy zniszczonych umocnień przy mostach jak i zniszczeń w korycie
i skarpach potoku należy zaprojektować i wykonać:
- ubezpieczenia brzegów w miejscu wyrw w postaci zabudowy kamiennej typu ciężkiego w formie okładziny na skarpie o nachyleniu 1:2 jedną warstwą licowaną z dużych kamiennych bloków, klinowanych mniejszym kamieniem.
- odtworzenie linii brzegowej koryta cieku z przywróceniem jej do granic własności działki wód płynących będącej w zarządzie PGW Wody Polskie, oraz zlikwidowanie koryt utworzonych przez wodę podczas powodzi.
- wycinkę drzew i krzaków utrudniających przepływ wód.
- usunięcie z koryta potoku Kleśnica nanosów z rumoszu kamiennego
z wbudowaniem go w wyrwy, oraz karp po ściętych drzewach.
- należy wykonać wjazd do koryta potoku.
- umocnienia typu ciężkiego przy moście od wody dolnej.
- remont umocnień oraz wykonanie ław i stopy fundamentowej pod mury oporowe wraz z ich budową.
- uprządkowanie terenu po zakończeniu robót
- Powyższe prace pozwolą na powstrzymanie erozji bocznej, zabezpieczenie drogi przed zniszczeniem, zwiększenie przepustowości koryta potoku a co za tym idzie zwiększenie bezpieczeństwa zabudowań zlokalizowanych
w bezpośrednim sąsiedztwie potoku Kleśnica.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45240000-1 - Budowa obiektów inżynierii wodnej

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

71320000-7 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

71322000-1 - Usługi inżynierii projektowej w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

77211400-6 - Usługi wycinania drzew

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę

4.5.5.) Wartość części: 615420,00 PLN

Część 11

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
Udrożnienie dopływu rz. Morawka - odtworzenie potoku Kamienica
Przedmiot zamówienia stanowi PFU zadania na usunięcie szkód powstałych
w wyniku zniszczeń linii brzegowej koryta potoku poprzez:
- powstanie wielu wyrw po prawej jaki i lewej stronie potoku m. Bolesławów
i Kamienica,
- zmianie trasy koryta na jednym odcinku, oraz przy ujściu do potoku Morawa,
- zniszczeniu ubezpieczeń przy moście zarówno od wody górnej jak i dolnej potoku w m. Kamienica, w związku z tym, że most zbudowany został w XX wieku i nie był remontowany w obrębie jego fundamentów i przyczółków, powstały rozległe ubytki powodujące utratę stateczności umocnień. Największe zniszczenia powstały powyżej przyczółków mostu na lewym i prawym brzegu koryta potoku Kamienica,
- oraz zniszczeniu muru oporowego i ubezpieczenia brzegu z kamienia łamanego w m. Bolesławów.
W celu odbudowy zniszczonych umocnień przy moście, zniszczonych murów oporowych jak i zniszczeń w korycie i skarpach potoku należy zaprojektować
i wykonać:
- ubezpieczenia brzegów w miejscu wyrw w postaci zabudowy kamiennej typu ciężkiego w formie okładziny na skarpie o nachyleniu 1:2 jedną warstwą licowaną z dużych kamiennych bloków o śr. 80-120cm, klinowanych mniejszym kamieniem śr. 30-50cm.
- odtworzenie linii brzegowej koryta cieku z przywróceniem jej do granic własności działki wód płynących będącej w zarządzie PGW Wody Polskie, oraz zlikwidowanie koryt utworzonych przez wodę podczas powodzi.
- wycinkę drzew i krzaków utrudniających przepływ wód.
- usunięcie z koryta potoku Kamienica nanosów z rumoszu kamiennego
z wbudowaniem go w wyrwy, oraz karp po ściętych drzewach.
- należy wykonać wjazd do koryta potoku.
- umocnienia typu ciężkiego z kamienia łamanego o śr 80-120cm przy moście od wody górnej i dolnej.
- remont umocnień oraz wykonanie ław i stopy fundamentowej pod mury oporowe wraz z ich budową.
- uprządkowanie terenu po zakończeniu robót.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45240000-1 - Budowa obiektów inżynierii wodnej

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

71320000-7 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

71322000-1 - Usługi inżynierii projektowej w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

77211400-6 - Usługi wycinania drzew

4.5.5.) Wartość części: 2582600,00 PLN

Część 12

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
Udrożnienie i odtworzenie potoku Janówka
Przedmiotowe zadanie ma na celu przywrócenie prawidłowej przepustowości koryta potoku Janówka oraz wykonanie remontu zniszczonych ubezpieczeń lewego
i prawego brzegu w/w potoku w formie murów regulacyjnych i okładzin kamiennych na terenie zabudowanym miejscowości Stronie Wieś, Sienna i Janowa Góra. W celu realizacji powyższego zadania projekt przewiduje:
~ wycinkę i karczowanie drzew,
~ odtworzenie elementów zniszczonej zabudowy regulacyjnej,
~ zapewnienie stałości i trwałości przekroju regulacyjnego,
~ zahamowanie degradacji istniejącej zabudowy regulacyjnej oraz erozji brzegu.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45240000-1 - Budowa obiektów inżynierii wodnej

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

77211400-6 - Usługi wycinania drzew

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę

4.5.5.) Wartość części: 2347243,34 PLN

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

Część 1

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 1)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Nie rozstrzygnięto

Część 2

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 2)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 2)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 4

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 4

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 1

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 405294,50 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 1112280,17 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 405294,50 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 2)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: JW HYDROKOMBUD Spólka jawna , Jan Janiczek, Waldemar Kocjan

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 020580536

7.3.3) Ulica: 3 Maja 9/3

7.3.4) Miejscowość: Walim

7.3.5) Kod pocztowy: 58-320

7.3.6.) Województwo: dolnośląskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 2)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2025-08-20

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 405294,50 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:
do 2025-10-29

Część 3

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 3)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 3)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 2

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 399680,26 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 634067,46 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 399680,20 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 3)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Budownictwo Wodne i Ziemne Adam Hućko

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 890266220

7.3.3) Ulica: Kopernika 6

7.3.4) Miejscowość: Lądek Zdrój

7.3.5) Kod pocztowy: 57-540

7.3.6.) Województwo: dolnośląskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 3)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2025-08-12

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 399680,20 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:
do 2025-09-21

Część 4

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 4)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 4)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 4

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 4

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 2498585,72 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 3205946,54 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 2498585,72 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 4)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: JATAX Sp. z o.o.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 890228225

7.3.3) Ulica: Świerkowa 24

7.3.4) Miejscowość: Kłodzko

7.3.5) Kod pocztowy: 57-300

7.3.6.) Województwo: dolnośląskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 4)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2025-08-20

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 2498585,72 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:
do 2025-12-28

Część 5

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 5)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 5)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 2

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 574125,03 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 1199687,14 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 574125,03 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 5)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Budownictwo Wodne i Ziemne Adam Hućko

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 890266220

7.3.3) Ulica: Kopernika 6

7.3.4) Miejscowość: Lądek Zdrój

7.3.5) Kod pocztowy: 57-540

7.3.6.) Województwo: dolnośląskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 5)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2025-08-12

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 574125,03 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:
do 2025-10-21

Część 6

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 6)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 1 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

Do upływu terminu składania ofert nie złożono żadnej oferty na powyższe zadanie.

Część 7

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 7)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 2 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

Wszystkie złożone oferty podlegały odrzuceniu.

Część 8

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 8)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 8)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 4

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 4

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 2162340,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 2835399,19 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 2162340,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 8)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Średni przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: NAVIGA- STAL Sp. z o.o.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 932702769

7.3.3) Ulica: Wilczycka 18

7.3.4) Miejscowość: Kiełczów

7.3.5) Kod pocztowy: 55-093

7.3.6.) Województwo: dolnośląskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Tak

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 8)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2025-08-13

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 2162340,00 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:
do 2026-01-05

Część 9

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 9)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć

postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 2 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

Wszystkie złożone oferty podlegały odrzuceniu.

Część 10

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 10)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 10)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 5

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 4

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 617214,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 2399561,76 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 617214,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 10)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Przedsiębiorstwo Budowlano- Melioracyjne BUD- MEL Sp. z o.o.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 891138613

7.3.3) Ulica: Ząbkowicka 26

7.3.4) Miejscowość: Dzierżoniów

7.3.5) Kod pocztowy: 58-200

7.3.6.) Województwo: dolnośląskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 10)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2025-08-12

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 617214,00 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:

do 2025-10-21

Część 11

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 11)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 11)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 3

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 3

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 2829959,30 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 3399770,23 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 2829959,30 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 11)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Przedsiębiorstwo Robót Wodnych i Ekologicznych EKO- WOD Sp. z o.o.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 890240769

7.3.3) Ulica: Towarowa 12-14

7.3.4) Miejscowość: Świdnica

7.3.5) Kod pocztowy: 58-100

7.3.6.) Województwo: dolnośląskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Tak

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 11)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2025-08-13

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 2829959,30 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:
do 2026-01-05

Część 12

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 12)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 3 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

Oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.