Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
Rzeka Lubsza - remont ubezpieczeń i udrożnienie cieku w km 29+900-30+500 m. Lubsko

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego
Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 368302575

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Chałubińskiego 8

1.5.2.) Miejscowość: Warszawa

1.5.3.) Kod pocztowy: 00-613

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL911 - Miasto Warszawa

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: anna.rosa@wody.gov.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://www.gov.pl/web/wody-polskie

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:
https://przetargi.wody.gov.pl/wp/auctions/r23098,Rzeka-Lubsza-remont-ubezpieczen-i-udroznienie-cieku-w-km-29900-30500-m-Lubsko.html

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - związki podmiotów, o których mowa w art. 4 pkt 1 lub 2 ustawy lub podmiotów, o których mowa w art. 4 pkt. 3 ustawy

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Środowisko

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:
Rzeka Lubsza - remont ubezpieczeń i udrożnienie cieku w km 29+900-30+500 m. Lubsko

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-71d97dce-b4f5-48ea-bf6e-826b6b077067

2.5.) Numer ogłoszenia: 2025/BZP 00405968

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2025-09-04

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2025/BZP 00112251/11/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.164 Remont ubezpieczeń i udrożnienie cieku w km 29+900-30+500 m. Lubsko Rzeka Lubsza

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2025/BZP 00305705

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: V.ROZ.2710.62.2025

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 178891,06 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Zakres robót:
Organizacja placu budowy, zabezpieczenie miejsca robót, zapewnienie nadzoru przyrodniczego, uzyskanie wymaganych zgód
Wykoszenie porostów ze skarp oraz z dna cieku
Wydobycie namułu, zanieczyszczeń, usunięcie roślinności z dna umocnionego cegłą oraz usunięcie starej faszyny wraz z utylizacją
Roboty pomiarowe
Roboty ziemne polegające na równaniu skarp, przewożeniu ziemi i zasypywaniu wnęk
Ręczne wyrównanie skap i dna rzeki
Wykonanie kiszki faszynowej 4x∅ 20 cm na długości 400 mb
Umocnienie skarp wykopów geosiatką z zakotwieniem.
Wykonanie narzutu kamiennego na dł. 400 mb , szer. 1,0m o gr. 30 cm.
Obsianie skarp mieszanką traw
Roboty dodatkowe nieprzewidziane, uprzątniecie miejca robót, usunięcie ewentualnych szkód itp.
Usunięcie suchych konarów i gałęzi z drzewa przy ul. Grunwaldzkiej w Lubsku, usunięcie 1 szt. suchego drzewa z Lubszy przy ul. Słowackiego 13 w Gubinie; usunięcie 13 szt. drzew na Kanale Młyńskim obręb Nowiniec przy użyciu wysięgnika koszowego na samochodzie ciężarowym. Zabezpieczenie miejsca robót na czas prowadzenia prac, organizacja i zabezpieczenie ruchu drogowego na czas robót, uprzątniecie terenu, utylizacja całości materiału.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45246000-3 - Roboty w zakresie regulacji rzek i kontroli przeciwpowodziowej

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 3

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 3

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 159988,28 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 358029,56 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 159988,28 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: ATJ Budownictwo Sp. z.o.o

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 9721333038

7.3.3) Ulica: Obornicka 117/5

7.3.4) Miejscowość: Suchy Las

7.3.5) Kod pocztowy: 62-002

7.3.6.) Województwo: wielkopolskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2025-09-01

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 159988,28 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:
do 2025-11-21