Ogtoszenie nr 2025/BZP 00406638 z dnia 2025-09-04

Ogloszenie o wyniku postepowania
Roboty budowlane
Udroznienie i naprawa koryt ciekéw oraz przywrocenie funkcjonalnosci urzadzen wodnych w ramach usuwania skutkow
powodzi na wybranych ciekach zlewni Kaczawy Zarzadu Zlewni Legnica - czesci 1-do 17

| SEKCJA | - ZAMAWIAJACY

1.1.) Rola zamawiajacego
Postepowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiajgcego

1.2.) Nazwa zamawiajacego: Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
1.4) Krajowy Numer ldentyfikacyjny: REGON 368302575

1.5) Adres zamawiajacego

1.5.1.) Ulica: Chatubinskiego 8

1.5.2.) Miejscowos¢: Warszawa

1.5.3.) Kod pocztowy: 00-613

1.5.4.) Wojewédztwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL911 - Miasto Warszawa

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: justyna.rochecka@wody.gov.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiajacego: https://www.gov.pl/web/wody-polskie

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postepowania:
https://przetargi.wody.gov.pl/wp/auctions/r22934,Usuwanie-skutkow-powodzi-na-ciekach-i-w-infrastrukturze-bedacej-w-
administracji-.html

1.7.) Rodzaj zamawiajgcego: Zamawiajacy publiczny - jednostka sektora finanséw publicznych - inne panstwowe i samorzadowe
osoby prawne utworzone na podstawie odrebnych ustaw w celu wykonywania zadan publicznych

1.8.) Przedmiot dziatalnosci zamawiajacego: Srodowisko

| SEKCJA Il - INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogtoszenie dotyczy:
Zamoéwienia publicznego
2.2.) Ogtoszenie dotyczy ustug spotecznych i innych szczegdélnych ustug: Nie

2.3.) Nazwa zaméwienia albo umowy ramowe;j:
Udroznienie i naprawa koryt ciekdw oraz przywrécenie funkcjonalnosci urzadzen wodnych w ramach usuwania skutkow
powodzi na wybranych ciekach zlewni Kaczawy Zarzadu Zlewni Legnica - czesci 1-do 17

2.4)) Identyfikator postepowania: ocds-148610-faf6f92d-97e6-47aa-b2e9-6542d27498ce
2.5.) Numer ogtoszenia: 2025/BZP 00406638

2.6.) Wersja ogtoszenia: 01

2.7.) Data ogtoszenia: 2025-09-04

2.8.) Zamoéwienie albo umowa ramowa zostaly ujete w planie postepowan: Tak

2.9.) Numer planu postepowan w BZP: 2022/BZP 00068742/17/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postepowarn:

1.1.309 Roboty budowlane na ciekach i potokach NW Wadowice Etap II

2.11.) Czy zamdwienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu wspoélfinansowanego ze srodkéw Unii
Europejskiej: Nie

2.13.) Zamoéwienie/lumowa ramowa bylo poprzedzone ogtoszeniem o zamoéwieniu/ogtoszeniem o zamiarze zawarcia umowy:
Tak
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2.14.) Numer ogtoszenia: 2025/BZP 00274054

| SEKCJA Ill - TRYB UDZIELENIA ZAMOWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamoéwienia wraz z podstawa prawngZaméwienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art.
275 pkt 1 ustawy

| SEKCJA IV — PRZEDMIOT ZAMOWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: V.ROZ.2710.56.2025

4.2.) Zamawiajacy udziela zamoéwienia w czesciach, z ktérych kazda stanowi przedmiot odrebnego postepowania: Nie
4.3.) Wartos¢ zaméwienia: 6763717,24 PLN

4.4.) Rodzaj zaméwienia: Roboty budowlane

Czescé 1

4.5.1.) Krétki opis przedmiotu zamoéwienia

Czes¢ 1 — Naprawa wyrw oraz usuniecie rumoszu rz. Bukownica

Przedmiot zamowienia stanowig roboty budowlane polegajace na wykonaniu:

1) odbudowy muru oporowego na prawym brzegu cieku Bukownica powyzej zabudowan posesji Dobkéw 12 do zabudowan
posesji Dobkéw 18 w dwdch odcinkach o sumarycznej dtugosci 33 m wraz z przygotowaniem terenu oraz uprzatnieciem
koryta cieku

2) umocnienia lewego brzegu skarpy cieku Bukownica przy posesji Dobkéw 2A na dtugo$ci 21 m wraz z przygotowaniem
terenu oraz uprzatnieciem koryta cieku

3) naprawy lewego brzegu cieku Bukownica przy posesji Dobkéw 5B na dtugosci

12 m wraz z usunieciem rumoszu na wskazanym odcinku koryta cieku

4) usunigcia wskazanych drzew

4.5.3.) Gléwny kod CPV: 45246000-3 - Roboty w zakresie regulacji rzek i kontroli przeciwpowodziowej
4.5.5.) Wartos¢ czesci: 119601,76 PLN
Czes¢ 2

4.5.1.) Krétki opis przedmiotu zamoéwienia

Czes¢ 2 — Odtworzenie koryta rz. Wilcza w m. Nowy Kosciét

Przedmiot zamoéwienia stanowig roboty budowlane polegajace na wykonaniu:

1) naprawy lewego brzegu cieku Wilcza w km 1+100 przy dtugosci 15 m w obrebie miejscowosci Nowy Kosciot, gm.
Swierzawa

2) uporzadkowanie cieku wilcza na odcinku 1500 m od ujscia cieku do Kaczawy (km 0+045 — 1+545)

3) naprawy prawego brzegu cieku Wilcza w km 8+650 przy posesji 57 w m. Kondratéw, gm. Mecinka na dlugosci 15 m w
obrebie miejscowosci Nowy Koéciét — gmina Swierzawa

4) usuniecia wskazanych drzew

4.5.3.) Gtéwny kod CPV: 45246000-3 - Roboty w zakresie regulacji rzek i kontroli przeciwpowodziowej
4.5.5.) Wartos¢ czesci: 70969,22 PLN
Czesc 3

4.5.1.) Krotki opis przedmiotu zamoéwienia

Czes¢ 3 — Odtworzenie koryta rz. Koziniec w km 0+230-0+245

Przedmiot zamowienia stanowig roboty budowlane polegajgce na wykonaniu umocnienia skarpy cieku Koziniec na dtugosci
12 m w lokalizacji Sedziszowa pomiedzy posesjami Ztotoryjska 27-29 wraz z przygotowaniem terenu robét w postaci
karczowania pni, przemieszczeniem mas ziemnych i utozeniem umocnien koszy z siatki stalowej wypetnionej kamieniem
tupanym zabezpieczajacych skarpe przy cieku przed osuwaniem.

4.5.3.) Gtéwny kod CPV: 45246000-3 - Roboty w zakresie regulacji rzek i kontroli przeciwpowodziowej
4.5.5.) Wartos¢ czesci: 19058,35 PLN

Czesc 4

4.5.1.) Krétki opis przedmiotu zaméwienia

Czes¢ 4 — Odtworzenie koryta rz. Lisinka w m. Sedziszowa

Przedmiot zamoéwienia stanowig roboty budowlane polegajace na wykonaniu:

1) odbudowy skarpy cieku Lisinka w lokalizacji Sedziszowa przy posesji Gérna 15 na dtugosci 11 m polegajace na
zabudowie odtworzonego koryta ubezpieczeniem betonowymi ptytami azurowymi,
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2) uporzadkowania cieku Lisinka na odcinku 600 m od DW328 w gére cieku polegajacym na wykoszeniu porostéw ze skarp,
karczowaniu krzakow
i podszycia, usuwaniu zatoréw i odpadéw oraz ich wywiezienie.

4.5.3.) Gléwny kod CPV: 45246000-3 - Roboty w zakresie regulacji rzek i kontroli przeciwpowodziowej
4.5.5.) Wartos¢ czesci: 13108,34 PLN
Czes¢ 5

4.5.1.) Krotki opis przedmiotu zamoéwienia

Czes¢ 5 — Zabezpieczenie watu przeciwpowodziowego L-3 rz. Nysa Szalona przed przebiciami

Przedmiotem zamodwienia jest wykonanie zabezpieczenie watu przeciwpowodziowego L-3 rzeki Nysa Szalona (km watu
1+215-1+245) w obrebie Piotrowice gm. Mecinka przed ujawnionymi przebiciami w czasie powodzi z wrzesnia 2024 roku.
Planuje sie wykonanie zabezpieczenia watu przeciwpowodziowego w formie $cianki szczelnej stalowej z grodzic GU 16-420
pograzonej na gtebokos¢ 6 m oraz na dtugosci w planie — 30 m. Zamodwienie obejmuje zakup, dostawe oraz montaz Scianek
szczelnych.

4.5.3.) Gtéwny kod CPV: 45246000-3 - Roboty w zakresie regulacji rzek i kontroli przeciwpowodziowej
4.5.5.) Wartos¢ czesci: 251800,75 PLN
Czesc 6

4.5.1.) Krotki opis przedmiotu zamoéwienia

Czes¢ 6 — Naprawa skarp wraz z udroznieniem rzeki Nysa Szalona na terenie gm. Dobromierz i Bolkow

Przedmiotem zamdwienia jest wykonanie prac zabezpieczajacych, naprawczych oraz udroznieniowych na kilku odcinkach
rzeki Nysa Szalona:

1) Naprawa skarpy w km 33+384 - 33+400 rz. Nysa Szalona (ul. Bolkowska Roztoka, gm. Dobromierz)

2) Zabudowa wyrwy w km 46+658 - 46+714 rz. Nysa Szalona (Wierzchostawice 4, gm. Bolkéw)

) Zabudowa wyrwy w km 46+923 - 46+936 rz. Nysa Szalona (Wierzchostawice 8, gm. Bolkéw)

) Naprawa skarpy w km 47+101 - 47+139 rz. Nysa Szalona (Wierzchostawice przy nr 10, gm. Bolkéw)

) Naprawa skarpy w km 48+453 - 48+493 rz. Nysa Szalona (Wierzchostawice przy nr 95, gm. Bolkéw)

) Naprawa skarpy w km 49+980 - 49+996 rz. Nysa Szalona (Wierzchostawice przy nr 65, gm. Bolkow)

) Naprawa muru 41+350 - 41+387 rz. Nysa Szalona (Wolbromek 59-60)

) Naprawa skarpy wraz z udroznieniem koryta w km 29+741 - 29+811 rz. Nysa Szalona (Dzierzkéw 30 gm. Dobromierz)
9) Naprawa skarpy wraz z udroznieniem koryta w km 50+634 - 50+651 rz. Nysa Szalona (Domandw 4)

3
4
5
6
7
8

4.5.3.) Gléwny kod CPV: 45246000-3 - Roboty w zakresie regulaciji rzek i kontroli przeciwpowodziowej

4.5.5.) Wartos¢ czesci: 474049,69 PLN

Czesc 7

4.5.1.) Krotki opis przedmiotu zaméwienia

Czes¢ 7 — Naprawa zabudowy regulacyjnej potoku Sadoéwka

Przedmiotem zamdwienia jest wykonanie prac zabezpieczajacych, naprawczych oraz udroznieniowych na kilku odcinkach

potoku Sadéwka w miejscowosci Sady Dolne
i Sady Gorne na terenie gminy Bolkow powiat jaworski

4.5.3.) Gtéwny kod CPV: 45246000-3 - Roboty w zakresie regulacji rzek i kontroli przeciwpowodziowej
4.5.5.) Wartos¢ czesci: 353193,30 PLN

Czesc 8

4.5.1.) Krétki opis przedmiotu zamoéwienia

Czes¢ 8 — Udroznienie kanatéw ulgi rzeki Nysa Mata

Przedmiotem zamoéwienia jest udroznienie kanatow ulgi rzeki Nysa Mata
w miejscowosci Kwietniki i Bolkowice na terenie gm. Paszowice powiat jaworski.

4.5.3.) Gtéwny kod CPV: 45246000-3 - Roboty w zakresie regulacji rzek i kontroli przeciwpowodziowej
4.5.5.) Wartos¢ czesci: 72812,79 PLN

Czesc 9

4.5.1.) Kroétki opis przedmiotu zamoéwienia

Czes¢ 8 — Udroznienie kanatow ulgi rzeki Nysa Mata

Przedmiotem zamdwienia jest udroznienie kanatow ulgi rzeki Nysa Mata
w miejscowosci Kwietniki i Bolkowice na terenie gm. Paszowice powiat jaworski.
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4.5.3.) Gléwny kod CPV: 45246000-3 - Roboty w zakresie regulacji rzek i kontroli przeciwpowodziowej
4.5.5.) Wartos¢ czesci: 72383,45 PLN
Czes¢ 10

4.5.1.) Krotki opis przedmiotu zamoéwienia

Czes¢ 10 — Udroznienie koryta rzeki Skora wraz z doptywami

Przedmiot zamowienia stanowig gtdwnie prace zwigzane z udroznieniem koryta

z wywrotow, ztomow drzewnych zalegajgcych w korycie oraz powstatych zatoréw, usunieciu lokalnie hamujgcych przeptyw
zakrzaczenh i uszkodzonych drzew oraz nagromadzonych odpaddw. Dodatkowo zakresem objete sg roboty budowlane
polegajace na zabudowie wyrwy za pomocg konstrukcji siatkowo-kamiennych

w miejscowosci Proboszczéw, Wojcieszyn gm. Pielgrzymka oraz Konradéwka gm. Chojnéw.

4.5.3.) Gtéwny kod CPV: 45246000-3 - Roboty w zakresie regulacji rzek i kontroli przeciwpowodziowej
4.5.5.) Wartos¢ czesci: 709875,12 PLN
Czes¢ 11

4.5.1.) Krétki opis przedmiotu zamoéwienia

Czesc¢ 11 — Udroznienie koryta rzeki Czermnica

Przedmiot zamowienia stanowig roboty budowlane polegajace na wykonaniu zabudowy wyrw brzegowych w skarpach
koryta rzeki Czermnica za pomoca narzutéw kamiennych, koszy i materacy siatkowo-kamiennych oraz na odbudowie
zniszczonych czesciowo lub catkowicie odcinkéw muréw- opasek brzegowych, uzupetnieniu elementéw muru oktadziny,
cokotu, ponadto usuniecia hamujacych przeptyw zakrzaczen i uszkodzonych drzew. Zakres przewiduje rowniez
oczyszczenie koryta z nagromadzonego materiatu, usuniecia namulisk, zatoréw, odpadéw

i przewezen koryta.

4.5.3.) Gtéwny kod CPV: 45246000-3 - Roboty w zakresie regulacji rzek i kontroli przeciwpowodziowej

4.5.5.) Wartos¢ czesci: 615050,01 PLN

Czesc 12

4.5.1.) Krétki opis przedmiotu zamoéwienia

Czes¢ 12 — Udroznienie koryta Prusickiego Potoku

Przedmiot zamoéwienia stanowig gtéwnie prace zwigzane z udroznieniem koryta

z wywrotow, ztomow drzewnych zalegajgcych w korycie oraz powstatych zatoréw, usunieciu lokalnie hamujgcych przeptyw

zakrzaczen i uszkodzonych drzew oraz nagromadzonych odpaddéw. Dodatkowo zakresem objete sa roboty budowlane
polegajace na rozbidérce i odbudowie uszkodzonych odcinkéw muréw w miejscowosci Prusice.

4.5.3.) Gléwny kod CPV: 45246000-3 - Roboty w zakresie regulaciji rzek i kontroli przeciwpowodziowej

4.5.5.) Wartos¢ czesci: 212436,73 PLN

Czes¢ 13

4.5.1.) Krotki opis przedmiotu zaméwienia

Czes¢ 13 — Udroznienie koryta rzeki Kaczawy wraz z doptywami

Przedmiot zamowienia stanowig roboty budowlane polegajace na wykonaniu zabudowy wyrw oraz miejscowych uszkodzen

waléw przeciwpowodziowych rzeki Kaczawy i doptywéw — rzeka Czarna Woda (Dtuzen), Niecka, oraz prace utrzymaniowe
w korycie rzeki Kaczawy wraz z doptywami — rzeka Wierzbiak na terenie dziatania Nadzoru Wodnego w Legnicy.

4.5.3.) Gtéwny kod CPV: 45246000-3 - Roboty w zakresie regulacji rzek i kontroli przeciwpowodziowej

4.5.5.) Wartos¢ czesci: 965251,33 PLN

Czesc¢ 14

4.5.1.) Krétki opis przedmiotu zamoéwienia

Czes¢ 14 — Udroznienie koryta rzeki Nysa Szalona wraz z doptywami

Przedmiot zamowienia stanowig roboty budowlane polegajace na wykonaniu zabudowy wyrwy na rzece Nysa Szalona oraz
naprawie miejscowych uszkodzen muréw kamiennych na doptywach — cieku Gajka i Sichowianka, oraz prace utrzymaniowe

w korycie rzeki Nysa Szalona wraz z doptywami — rzeka Btotnia, Gajka i Sichowianka na terenie dziatania Nadzoru
Wodnego w Legnicy.

4.5.3.) Gléwny kod CPV: 45246000-3 - Roboty w zakresie regulacji rzek i kontroli przeciwpowodziowej
4.5.5.) Wartos¢ czesci: 621711,79 PLN
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Czes¢ 15

4.5.1.) Krotki opis przedmiotu zaméwienia

Czes¢ 15 — Udroznienie koryta rzeki Brochotka z naprawag watéw przeciwpowodziowych

Przedmiot zamowienia stanowig roboty budowlane polegajace na udroznieniu cieku Brochotka i Brochotka Il oraz
wykonaniu prac zabezpieczajgcych, zwigzanych

z zabudowg uszkodzonej skarpy watu przeciwpowodziowego P-2 cieku Brochotka oraz uszkodzonej skarpy cieku Brochotka
Il w m. Mitkowice tj: na terenie dziatania Nadzoru Wodnego w Legnicy.

4.5.3.) Gtéwny kod CPV: 45246000-3 - Roboty w zakresie regulacji rzek i kontroli przeciwpowodziowej
4.5.5.) Wartos¢ czesci: 327015,37 PLN
Czesc¢ 16

4.5.1.) Krétki opis przedmiotu zamoéwienia

Czes¢ 16 — Udroznienie rzeki Kaczawa wraz z doptywani na terenie Zlewni Gérnej Kaczawy (NW Ztotoryja)
Przedmiot zamowienia stanowig roboty budowlane polegajace miedzy innymi na wykonaniu:

1) Naprawy brzegu na rz. Kaczawa w Ztotoryi przy oczyszczalni sciekéw, km 49+290 (hydroportal ISOK),
2) Udroznienia koryta i skarp rzeki Kaczawy w granicach miasta Ztotoryja

3) Udroznienia koryta i skarp rzeki Kaczawy w gminie Ztotoryja

4) Remontu jazu w km 53+973 rzeki Kaczawy

5) Naprawy brzegu na rz. Kaczawa ponizej Jazu Nowa Ziemia km 57+301

6) Naprawy brzegu rz. Kaczawa w m. Nowy Kosciét

7) Naprawy brzegu na rz. Kaczawa w m. Sedziszowa, przy posesji Mtyriska 4, km 65+026

8) Udroznienia koryta i skarp rzeki Kaczawy w gminie Swierzawa

9) Odbudowy muréw oporowych na rz. Kaczawa w Swierzawie

10) Odmulenia koryta potoku Kamiennik wraz z usunieciem krzakéw z czaszy zbiornika przeciwpowodziowego Swierzawa
11) Odbudowy muru oporowego na rz. Kaczawa w m. Stara Krasnica, km 72+273

12) Naprawa 2 jazéw w m. Wojcieszow

13) Udroznienia koryta i skarp rzeki Kaczawy w granicach gminy Wojcieszéw

14) Odbudowa muru oporowego na rz. Kaczawa w m Kaczoréw, Bolkowska 9

4.5.3.) Gléwny kod CPV: 45246000-3 - Roboty w zakresie regulacji rzek i kontroli przeciwpowodziowej

4.5.5.) Wartos¢ czesci: 1668516,95 PLN

Czes¢ 17

4.5.1.) Krotki opis przedmiotu zaméwienia

Czes¢ 17 — Odtworzenie muru na przelewie bocznym zapory suchego zbiornika p.pow Bolkéw”

Zadanie bedzie realizowane na terenie suchego zbiornika przeciwpowodziowego Bolkdw. Zbiornik Bolkow jest obiektem
hydrotechnicznym klasy Il potozonym w km 1+100 potoku Rochowicka Woda stuzacym do redukcji fali wezbraniowej w celu
ochrony m.in. miasta Bolkéw powiat jaworski.

Przedmiotem zamoéwienia jest robota budowlana - wykonanie remontu przelewu bocznego suchego zbiornika
przeciwpowodziowego Bolkéw oraz udroznienie wlotowego odcinka cieku Rochowicka Woda o dtugosci 600 m.

4.5.3.) Gléwny kod CPV: 45246000-3 - Roboty w zakresie regulacji rzek i kontroli przeciwpowodziowej
4.5.5.) Wartos¢ czesci: 196882,29 PLN

| SEKCJA V ZAKONCZENIE POSTEPOWANIA

Czesé 1

[[SEKCJA V ZAKONCZENIE POSTEPOWANIA (dla czesci 1)

5.1.) Postepowanie zakonczyto sie zawarciem umowy albo uniewaznieniem postepowania: Postepowanie/czesé
postepowania zakonczyta sie zawarciem umowy

[[SEKCJA VI OFERTY (dla czesci 1)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wnioskow: 5
6.1.3.) Liczba otrzymanych od MSP: 5
6.1.4.) Liczba ofert wykonawcow z siedzibg w panstwach EOG innych niz panstwo zamawiajacego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawcow z siedzibg w panstwie spoza EOG: 0
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6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 1
6.1.7.) Liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 1

6.2.) Cena lub koszt oferty z najnizsza ceng lub kosztem: 129000,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyzsza ceng lub kosztem: 357000,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, ktéremu udzielono zamoéwienia: 153000,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcje elektroniczna: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest oferta wariantowa: Nie

| SEKCJA VIl WYKONAWCA, KTOREMU UDZIELONO ZAMOWIENIA (dla czesci 1)

7.1.) Czy zaméwienie zostato udzielone wykonawcom wspolnie ubiegajacym sie o udzielenie zaméwienia: Nie

Wykonawca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, ktéremu udzielono zaméwienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, ktéremu udzielono zamoéwienia: Firma Ustugowo- Handlowa Piotr Biniek
7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 021026316

7.3.3) Ulica: Stara Krasnica 71

7.3.4) Miejscowosé: Swierzawa

7.3.5) Kod pocztowy: 59-540

7.3.6.) Wojewodztwo: dolnoslgskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania czesci zaméwienia podwykonawcom?: Nie

[ SEKCJA ViIl UMOWA (dla czesci 1)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2025-08-25
8.2.) Wartos¢ umowy/umowy ramowej: 153000,00 PLN
8.3.) Okres realizacji zamoéwienia albo umowy ramowej: 70 dni

Czesé 2

| SEKCJA V ZAKONCZENIE POSTEPOWANIA (dla czesci 2)

5.1.) Postepowanie zakonczylo sie zawarciem umowy albo uniewaznieniem postepowania: Nie rozstrzygnieto

Czesc¢ 3

| SEKCJA V ZAKONCZENIE POSTEPOWANIA (dla czesci 3)

5.1.) Postepowanie zakonczyto sie zawarciem umowy albo uniewaznieniem postepowania: Postepowanie/czesé
postepowania zakonczyta sie uniewaznieniem

5.2.) Podstawa prawna uniewaznienia postepowania: art. 255 pkt 3 ustawy
5.2.1.) Przyczyna uniewaznienia postepowania:
oferta z najnizszg ceng przewyzsza kwote, ktérg zamawiajacy zamierza przeznaczy¢ na sfinansowanie zaméwienia

Czesé 4

| SEKCJA V ZAKONCZENIE POSTEPOWANIA (dla czesci 4)

5.1.) Postepowanie zakonczylo sie¢ zawarciem umowy albo uniewaznieniem postepowania: Nie rozstrzygnieto

Czesc¢ 5

[[SEKCJA V ZAKONCZENIE POSTEPOWANIA (dla czesci 5)
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5.1.) Postepowanie zakonczylo sie¢ zawarciem umowy albo uniewaznieniem postepowania: Postepowanie/czes¢
postepowania zakohczyta sie zawarciem umowy

[[SEKCJA VI OFERTY (dla czesci 5)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wnioskow: 4

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MSP: 4

6.1.4.) Liczba ofert wykonawcow z siedzibg w panstwach EOG innych niz panstwo zamawiajacego: 0
6.1.5.) Liczba ofert wykonawcow z siedziba w panstwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 0
6.1.7.) Liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najnizsza ceng lub kosztem: 294182,26 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyzszg ceng lub kosztem: 388000,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, ktéremu udzielono zaméwienia: 294182,26 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcje elektroniczna: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest oferta wariantowa: Nie

| SEKCJA VIl WYKONAWCA, KTOREMU UDZIELONO ZAMOWIENIA (dla czesci 5)

7.1.) Czy zaméwienie zostato udzielone wykonawcom wspolnie ubiegajacym sie o udzielenie zaméwienia: Nie

Wykonawca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, ktéoremu udzielono zaméwienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, ktéremu udzielono zaméwienia: Zaktad Handlowo- Ustugowy Arkadiusz Jaranowski
7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 210374519

7.3.3) Ulica: Bobowicko, Kasztanowa 13

7.3.4) Miejscowos¢: Miedzyrzecz

7.3.5) Kod pocztowy: 66-300

7.3.6.) Wojewoddztwo: lubuskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania czesci zamoéwienia podwykonawcom?: Nie

| SEKCJA VIIl UMOWA (dla czesci 5)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2025-08-25
8.2.) Wartos¢ umowy/umowy ramowej: 294182,26 PLN
8.3.) Okres realizacji zamoéwienia albo umowy ramowej: 40 dni

Cze$é 6

[[SEKCJA V ZAKONCZENIE POSTEPOWANIA (dla czesci 6)

5.1.) Postepowanie zakonczyto si¢ zawarciem umowy albo uniewaznieniem postepowania: Postepowanie/czes¢
postepowania zakonczyta sie zawarciem umowy

[[SEKCJA VI OFERTY (dla czesci 6)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wnioskéw: 3
6.1.3.) Liczba otrzymanych od MSP: 3
6.1.4.) Liczba ofert wykonawcow z siedzibg w panstwach EOG innych niz panstwo zamawiajacego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawcow z siedzibg w panstwie spoza EOG: 0
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6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 0
6.1.7.) Liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najnizsza ceng lub kosztem: 576640,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyzsza ceng lub kosztem: 851774,29 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, ktéremu udzielono zamoéwienia: 576640,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcje elektroniczna: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest oferta wariantowa: Nie

| SEKCJA VIl WYKONAWCA, KTOREMU UDZIELONO ZAMOWIENIA (dla czesci 6)

7.1.) Czy zaméwienie zostato udzielone wykonawcom wspolnie ubiegajacym sie o udzielenie zaméwienia: Nie

Wykonawca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, ktéremu udzielono zaméwienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, ktéremu udzielono zamoéwienia: FHU Aurelia Kalus
7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 020029399

7.3.3) Ulica: Stare Rochowice 36/5

7.3.4) Miejscowosé: Bolkow

7.3.5) Kod pocztowy: 59-420

7.3.6.) Wojewodztwo: dolnoslgskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania czesci zaméwienia podwykonawcom?: Nie

[[SEKCJA Vill UMOWA (dla czesci 6)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2025-08-27
8.2.) Wartos¢ umowy/umowy ramowej: 576640,00 PLN
8.3.) Okres realizacji zamoéwienia albo umowy ramowej: 100 dni

Cze$é 7

| SEKCJA V ZAKONCZENIE POSTEPOWANIA (dla czesci 7)

5.1.) Postepowanie zakonczylo sie zawarciem umowy albo uniewaznieniem postepowania: Nie rozstrzygnieto

Czesc¢ 8

| SEKCJA V ZAKONCZENIE POSTEPOWANIA (dla czesci 8)

5.1.) Postepowanie zakonczyto sie zawarciem umowy albo uniewaznieniem postepowania: Postepowanie/czesé
postepowania zakonczyta sie zawarciem umowy

[[SEKCJA VI OFERTY (dla czesci 8)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wnioskéw: 3

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MSP: 3

6.1.4.) Liczba ofert wykonawcow z siedzibg w panstwach EOG innych niz panstwo zamawiajacego: 0
6.1.5.) Liczba ofert wykonawcow z siedzibg w panstwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 0
6.1.7.) Liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najnizsza ceng lub kosztem: 86300,00 PLN
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6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyzsza ceng lub kosztem: 86300,00 PLN
6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, ktéremu udzielono zamoéwienia: 86300,00 PLN
6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcje elektroniczna: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest oferta wariantowa: Nie

| SEKCJA VIl WYKONAWCA, KTOREMU UDZIELONO ZAMOWIENIA (dla czesci 8)

7.1.) Czy zaméwienie zostato udzielone wykonawcom wspolnie ubiegajacym sie o udzielenie zaméwienia: Nie

Wykonawca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, ktéremu udzielono zaméwienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, ktéremu udzielono zaméwienia: FHU Aurelia Kalus
7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 020029399

7.3.3) Ulica: Stare Rochowice 36/5

7.3.4) Miejscowosé: Bolkow

7.3.5) Kod pocztowy: 59-420

7.3.6.) Wojewoddztwo: dolnoslgskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania czesci zaméwienia podwykonawcom?: Nie

[[SEKCJA VIl UMOWA (dla czesci 8)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2025-08-22
8.2.) Wartos¢ umowy/umowy ramowej: 86300,00 PLN
8.3.) Okres realizacji zamoéwienia albo umowy ramowej: 40 dni

Czesé 9

| SEKCJA V ZAKONCZENIE POSTEPOWANIA (dla czesci 9)

5.1.) Postepowanie zakonczylo sie¢ zawarciem umowy albo uniewaznieniem postepowania: Postepowanie/czes¢
postepowania zakoczyta sie zawarciem umowy

[[SEKCJA VI OFERTY (dla czesci 9)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wnioskow: 3

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MSP: 3

6.1.4.) Liczba ofert wykonawcoéw z siedzibg w panstwach EOG innych niz panstwo zamawiajacego: 0
6.1.5.) Liczba ofert wykonawcoéw z siedzibg w panstwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 0
6.1.7.) Liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najnizsza ceng lub kosztem: 87400,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyzszg ceng lub kosztem: 104000,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, ktéremu udzielono zaméwienia: 87400,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcje elektroniczna: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest oferta wariantowa: Nie

| SEKCJA VIl WYKONAWCA, KTOREMU UDZIELONO ZAMOWIENIA (dla czesci 9)

7.1.) Czy zaméwienie zostato udzielone wykonawcom wspolnie ubiegajacym sie o udzielenie zaméwienia: Nie
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Wykonawca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, ktéremu udzielono zaméwienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, ktéremu udzielono zamoéwienia: FHU Aurelia Kalus
7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 020029399

7.3.3) Ulica: Stare Rochowice 36/5

7.3.4) Miejscowos¢: Bolkéw

7.3.5) Kod pocztowy: 59-420

7.3.6.) Wojewédztwo: dolnoslaskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania czesci zaméwienia podwykonawcom?: Nie

[[SEKCJA VIl UMOWA (dla czesci 9)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2025-08-22
8.2.) Wartosé umowy/umowy ramowej: 87400,00 PLN
8.3.) Okres realizacji zamoéwienia albo umowy ramowej: 40 dni

Czesé 10

| SEKCJA V ZAKONCZENIE POSTEPOWANIA (dla czesci 10)

5.1.) Postepowanie zakonczylo sie¢ zawarciem umowy albo uniewaznieniem postepowania: Nie rozstrzygnieto

Czes¢ 11

[[SEKCJA V ZAKONCZENIE POSTEPOWANIA (dla czesci 11)

5.1.) Postepowanie zakonczyto sie zawarciem umowy albo uniewaznieniem postepowania: Nie rozstrzygnieto

Czesé 12

[[SEKCJA V ZAKONCZENIE POSTEPOWANIA (dla czesci 12)

5.1.) Postepowanie zakonczylo sie¢ zawarciem umowy albo uniewaznieniem postepowania: Postepowanie/czes¢
postepowania zakonczyta sie zawarciem umowy

[ SEKCJA VI OFERTY (dla czesci 12)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wnioskow: 2

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MSP: 2

6.1.4.) Liczba ofert wykonawcoéw z siedzibg w panstwach EOG innych niz panstwo zamawiajacego: 0
6.1.5.) Liczba ofert wykonawcow z siedzibg w panstwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 0
6.1.7.) Liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najnizsza ceng lub kosztem: 246861,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyzsza ceng lub kosztem: 320000,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, ktéremu udzielono zaméwienia: 246861,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcje elektroniczna: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest oferta wariantowa: Nie

| SEKCJA VIl WYKONAWCA, KTOREMU UDZIELONO ZAMOWIENIA (dla czesci 12)

7.1.) Czy zaméwienie zostato udzielone wykonawcom wspolnie ubiegajacym sie o udzielenie zaméwienia: Nie
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Wykonawca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, ktéremu udzielono zaméwienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, ktéremu udzielono zamoéwienia: DREW- KOS Sp. z o.0.
7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 522400847

7.3.3) Ulica: Szczecinska 39-41

7.3.4) Miejscowos¢: Koszalin

7.3.5) Kod pocztowy: 75-122

7.3.6.) Wojewédztwo: zachodniopomorskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania czesci zamoéwienia podwykonawcom?: Tak

[[SEKCJA VIl UMOWA (dla czesci 12)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2025-09-04
8.2.) Wartosé umowy/umowy ramowej: 246861,00 PLN
8.3.) Okres realizacji zamoéwienia albo umowy ramowej: 40 dni

Czesé 13

| SEKCJA V ZAKONCZENIE POSTEPOWANIA (dla czesci 13)

5.1.) Postepowanie zakonczylo sie¢ zawarciem umowy albo uniewaznieniem postepowania: Postepowanie/czes¢
postepowania zakohczyta sie zawarciem umowy

[[SEKCJA VI OFERTY (dla czesci 13)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wnioskow: 5

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MSP: 5

6.1.4.) Liczba ofert wykonawcow z siedzibg w panstwach EOG innych niz panstwo zamawiajacego: 0
6.1.5.) Liczba ofert wykonawcow z siedzibg w panstwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 1
6.1.7.) Liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najnizsza ceng lub kosztem: 889090,41 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyzsza ceng lub kosztem: 1785803,69 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, ktéremu udzielono zaméwienia: 1021258,15 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcje elektroniczna: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest oferta wariantowa: Nie

| SEKCJA VIl WYKONAWCA, KTOREMU UDZIELONO ZAMOWIENIA (dla czesci 13)

7.1.) Czy zaméwienie zostato udzielone wykonawcom wspolnie ubiegajacym sie o udzielenie zaméwienia: Nie

Wykonawca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, ktéremu udzielono zaméwienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, ktéremu udzielono zamoéwienia: NAVIGA- STAL Sp. z o.0.
7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 932702769

7.3.3) Ulica: Wilczycka 18

7.3.4) Miejscowos¢: Kietczow
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7.3.5) Kod pocztowy: 55-093
7.3.6.) Wojewodztwo: dolnoslgskie
7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania cze$ci zaméwienia podwykonawcom?: Tak

[[SEKCJA VIl UMOWA (dla czesci 13)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2025-08-28
8.2.) Wartos¢ umowy/umowy ramowej: 1021258,15 PLN
8.3.) Okres realizacji zaméwienia albo umowy ramowej: 70 dni

Czesc¢ 14

[[SEKCJA V ZAKONCZENIE POSTEPOWANIA (dla czesci 14)

5.1.) Postepowanie zakonczyto sie zawarciem umowy albo uniewaznieniem postepowania: Nie rozstrzygnieto

Czes¢ 15

[[SEKCJA V ZAKONCZENIE POSTEPOWANIA (dla czesci 15)

5.1.) Postepowanie zakonczyto si¢ zawarciem umowy albo uniewaznieniem postepowania: Nie rozstrzygnieto

Czesé 16

| SEKCJA V ZAKONCZENIE POSTEPOWANIA (dla czesci 16)

5.1.) Postepowanie zakonczylo sie¢ zawarciem umowy albo uniewaznieniem postepowania: Nie rozstrzygnieto

Czes¢ 17

[[SEKCJA V ZAKONCZENIE POSTEPOWANIA (dla czesci 17)

5.1.) Postepowanie zakonczyto sie zawarciem umowy albo uniewaznieniem postepowania: Postepowanie/czesé
postepowania zakonczyta sie zawarciem umowy

[ SEKCJA VI OFERTY (dla czesci 17)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wnioskéw: 4

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MSP: 4

6.1.4.) Liczba ofert wykonawcow z siedzibg w panstwach EOG innych niz panstwo zamawiajacego: 0
6.1.5.) Liczba ofert wykonawcow z siedzibg w panstwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 0
6.1.7.) Liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najnizsza ceng lub kosztem: 249193,39 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyzsza ceng lub kosztem: 397960,20 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, ktéremu udzielono zaméwienia: 273000,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcje elektroniczna: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest oferta wariantowa: Nie

| SEKCJA VIl WYKONAWCA, KTOREMU UDZIELONO ZAMOWIENIA (dla czesci 17)

7.1.) Czy zamowienie zostato udzielone wykonawcom wspélnie ubiegajacym sie o udzielenie zaméwienia: Nie

Wykonawca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, ktéremu udzielono zaméwienia:
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7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, ktéremu udzielono zamoéwienia: FHU Aurelia Kalus
7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 020029399

7.3.3) Ulica: Stare Rochowice

7.3.4) Miejscowosé: Bolkow

7.3.5) Kod pocztowy: 59-420

7.3.6.) Wojewodztwo: dolnoslgskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania czesci zaméwienia podwykonawcom?: Nie

[[SEKCJA VIl UMOWA (dla czesci 17)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2025-08-27
8.2.) Wartosé umowy/umowy ramowej: 273000,00 PLN

8.3.) Okres realizacji zaméwienia albo umowy ramowej: 40 dni

2025-09-04 Biuletyn Zaméwiert Publicznych o o wyniku ia - - Roboty




	Ogłoszenie o wyniku postępowania Roboty budowlane Udrożnienie i naprawa koryt cieków oraz przywrócenie funkcjonalności urządzeń wodnych w ramach usuwania skutków powodzi na wybranych ciekach zlewni Kaczawy Zarządu Zlewni Legnica - części 1-do 17
	SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY
	1.1.) Rola zamawiającego
	1.2.) Nazwa zamawiającego: Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
	1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 368302575
	1.5) Adres zamawiającego
	1.5.1.) Ulica: Chałubińskiego 8
	1.5.2.) Miejscowość: Warszawa
	1.5.3.) Kod pocztowy: 00-613
	1.5.4.) Województwo: mazowieckie
	1.5.5.) Kraj: Polska
	1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL911 - Miasto Warszawa
	1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: justyna.rochecka@wody.gov.pl
	1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://www.gov.pl/web/wody-polskie
	1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:
	1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - inne państwowe i samorządowe osoby prawne utworzone na podstawie odrębnych ustaw w celu wykonywania zadań publicznych
	1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Środowisko

	SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE
	2.1.) Ogłoszenie dotyczy:
	2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie
	2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:
	2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-faf6f92d-97e6-47aa-b2e9-6542d27498ce
	2.5.) Numer ogłoszenia: 2025/BZP 00406638
	2.6.) Wersja ogłoszenia: 01
	2.7.) Data ogłoszenia: 2025-09-04
	2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak
	2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00068742/17/P
	2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:
	2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie
	2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak
	2.14.) Numer ogłoszenia: 2025/BZP 00274054

	SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ
	3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

	SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
	4.1.) Numer referencyjny: V.ROZ.2710.56.2025
	4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie
	4.3.) Wartość zamówienia: 6763717,24 PLN
	4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
	Część 1
	4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
	4.5.3.) Główny kod CPV: 45246000-3 - Roboty w zakresie regulacji rzek i kontroli przeciwpowodziowej
	4.5.5.) Wartość części: 119601,76 PLN
	Część 2
	4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
	4.5.3.) Główny kod CPV: 45246000-3 - Roboty w zakresie regulacji rzek i kontroli przeciwpowodziowej
	4.5.5.) Wartość części: 70969,22 PLN
	Część 3
	4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
	4.5.3.) Główny kod CPV: 45246000-3 - Roboty w zakresie regulacji rzek i kontroli przeciwpowodziowej
	4.5.5.) Wartość części: 19058,35 PLN
	Część 4
	4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
	4.5.3.) Główny kod CPV: 45246000-3 - Roboty w zakresie regulacji rzek i kontroli przeciwpowodziowej
	4.5.5.) Wartość części: 13108,34 PLN
	Część 5
	4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
	4.5.3.) Główny kod CPV: 45246000-3 - Roboty w zakresie regulacji rzek i kontroli przeciwpowodziowej
	4.5.5.) Wartość części: 251800,75 PLN
	Część 6
	4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
	4.5.3.) Główny kod CPV: 45246000-3 - Roboty w zakresie regulacji rzek i kontroli przeciwpowodziowej
	4.5.5.) Wartość części: 474049,69 PLN
	Część 7
	4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
	4.5.3.) Główny kod CPV: 45246000-3 - Roboty w zakresie regulacji rzek i kontroli przeciwpowodziowej
	4.5.5.) Wartość części: 353193,30 PLN
	Część 8
	4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
	4.5.3.) Główny kod CPV: 45246000-3 - Roboty w zakresie regulacji rzek i kontroli przeciwpowodziowej
	4.5.5.) Wartość części: 72812,79 PLN
	Część 9
	4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
	4.5.3.) Główny kod CPV: 45246000-3 - Roboty w zakresie regulacji rzek i kontroli przeciwpowodziowej
	4.5.5.) Wartość części: 72383,45 PLN
	Część 10
	4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
	4.5.3.) Główny kod CPV: 45246000-3 - Roboty w zakresie regulacji rzek i kontroli przeciwpowodziowej
	4.5.5.) Wartość części: 709875,12 PLN
	Część 11
	4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
	4.5.3.) Główny kod CPV: 45246000-3 - Roboty w zakresie regulacji rzek i kontroli przeciwpowodziowej
	4.5.5.) Wartość części: 615050,01 PLN
	Część 12
	4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
	4.5.3.) Główny kod CPV: 45246000-3 - Roboty w zakresie regulacji rzek i kontroli przeciwpowodziowej
	4.5.5.) Wartość części: 212436,73 PLN
	Część 13
	4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
	4.5.3.) Główny kod CPV: 45246000-3 - Roboty w zakresie regulacji rzek i kontroli przeciwpowodziowej
	4.5.5.) Wartość części: 965251,33 PLN
	Część 14
	4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
	4.5.3.) Główny kod CPV: 45246000-3 - Roboty w zakresie regulacji rzek i kontroli przeciwpowodziowej
	4.5.5.) Wartość części: 621711,79 PLN
	Część 15
	4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
	4.5.3.) Główny kod CPV: 45246000-3 - Roboty w zakresie regulacji rzek i kontroli przeciwpowodziowej
	4.5.5.) Wartość części: 327015,37 PLN
	Część 16
	4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
	4.5.3.) Główny kod CPV: 45246000-3 - Roboty w zakresie regulacji rzek i kontroli przeciwpowodziowej
	4.5.5.) Wartość części: 1668516,95 PLN
	Część 17
	4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
	4.5.3.) Główny kod CPV: 45246000-3 - Roboty w zakresie regulacji rzek i kontroli przeciwpowodziowej
	4.5.5.) Wartość części: 196882,29 PLN

	SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA
	Część 1

	SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 1)
	5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

	SEKCJA VI OFERTY (dla części 1)
	6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 5
	6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 5
	6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0
	6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0
	6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 1
	6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 1
	6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 129000,00 PLN
	6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 357000,00 PLN
	6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 153000,00 PLN
	6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie
	6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

	SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 1)
	7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie
	Wykonawca
	7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:
	7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Firma Usługowo- Handlowa Piotr Biniek
	7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 021026316
	7.3.3) Ulica: Stara Kraśnica 71
	7.3.4) Miejscowość: Świerzawa
	7.3.5) Kod pocztowy: 59-540
	7.3.6.) Województwo: dolnośląskie
	7.3.7.) Kraj: Polska
	7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

	SEKCJA VIII UMOWA (dla części 1)
	8.1.) Data zawarcia umowy: 2025-08-25
	8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 153000,00 PLN
	8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 70 dni
	Część 2

	SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 2)
	5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Nie rozstrzygnięto
	Część 3

	SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 3)
	5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem
	5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 3 ustawy
	5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:
	Część 4

	SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 4)
	5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Nie rozstrzygnięto
	Część 5

	SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 5)
	5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

	SEKCJA VI OFERTY (dla części 5)
	6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 4
	6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 4
	6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0
	6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0
	6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0
	6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0
	6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 294182,26 PLN
	6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 388000,00 PLN
	6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 294182,26 PLN
	6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie
	6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

	SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 5)
	7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie
	Wykonawca
	7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:
	7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Zakład Handlowo- Usługowy Arkadiusz Jaranowski
	7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 210374519
	7.3.3) Ulica: Bobowicko, Kasztanowa 13
	7.3.4) Miejscowość: Międzyrzecz
	7.3.5) Kod pocztowy: 66-300
	7.3.6.) Województwo: lubuskie
	7.3.7.) Kraj: Polska
	7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

	SEKCJA VIII UMOWA (dla części 5)
	8.1.) Data zawarcia umowy: 2025-08-25
	8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 294182,26 PLN
	8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 40 dni
	Część 6

	SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 6)
	5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

	SEKCJA VI OFERTY (dla części 6)
	6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 3
	6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 3
	6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0
	6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0
	6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0
	6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0
	6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 576640,00 PLN
	6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 851774,29 PLN
	6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 576640,00 PLN
	6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie
	6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

	SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 6)
	7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie
	Wykonawca
	7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:
	7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: FHU Aurelia Kalus
	7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 020029399
	7.3.3) Ulica: Stare Rochowice 36/5
	7.3.4) Miejscowość: Bolków
	7.3.5) Kod pocztowy: 59-420
	7.3.6.) Województwo: dolnośląskie
	7.3.7.) Kraj: Polska
	7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

	SEKCJA VIII UMOWA (dla części 6)
	8.1.) Data zawarcia umowy: 2025-08-27
	8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 576640,00 PLN
	8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 100 dni
	Część 7

	SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 7)
	5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Nie rozstrzygnięto
	Część 8

	SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 8)
	5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

	SEKCJA VI OFERTY (dla części 8)
	6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 3
	6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 3
	6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0
	6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0
	6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0
	6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0
	6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 86300,00 PLN
	6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 86300,00 PLN
	6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 86300,00 PLN
	6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie
	6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

	SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 8)
	7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie
	Wykonawca
	7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:
	7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: FHU Aurelia Kalus
	7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 020029399
	7.3.3) Ulica: Stare Rochowice 36/5
	7.3.4) Miejscowość: Bolków
	7.3.5) Kod pocztowy: 59-420
	7.3.6.) Województwo: dolnośląskie
	7.3.7.) Kraj: Polska
	7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

	SEKCJA VIII UMOWA (dla części 8)
	8.1.) Data zawarcia umowy: 2025-08-22
	8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 86300,00 PLN
	8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 40 dni
	Część 9

	SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 9)
	5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

	SEKCJA VI OFERTY (dla części 9)
	6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 3
	6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 3
	6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0
	6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0
	6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0
	6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0
	6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 87400,00 PLN
	6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 104000,00 PLN
	6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 87400,00 PLN
	6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie
	6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

	SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 9)
	7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie
	Wykonawca
	7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:
	7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: FHU Aurelia Kalus
	7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 020029399
	7.3.3) Ulica: Stare Rochowice 36/5
	7.3.4) Miejscowość: Bolków
	7.3.5) Kod pocztowy: 59-420
	7.3.6.) Województwo: dolnośląskie
	7.3.7.) Kraj: Polska
	7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

	SEKCJA VIII UMOWA (dla części 9)
	8.1.) Data zawarcia umowy: 2025-08-22
	8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 87400,00 PLN
	8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 40 dni
	Część 10

	SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 10)
	5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Nie rozstrzygnięto
	Część 11

	SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 11)
	5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Nie rozstrzygnięto
	Część 12

	SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 12)
	5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

	SEKCJA VI OFERTY (dla części 12)
	6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 2
	6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 2
	6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0
	6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0
	6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0
	6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0
	6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 246861,00 PLN
	6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 320000,00 PLN
	6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 246861,00 PLN
	6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie
	6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

	SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 12)
	7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie
	Wykonawca
	7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:
	7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: DREW- KOS Sp. z o.o.
	7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 522400847
	7.3.3) Ulica: Szczecińska 39-41
	7.3.4) Miejscowość: Koszalin
	7.3.5) Kod pocztowy: 75-122
	7.3.6.) Województwo: zachodniopomorskie
	7.3.7.) Kraj: Polska
	7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Tak

	SEKCJA VIII UMOWA (dla części 12)
	8.1.) Data zawarcia umowy: 2025-09-04
	8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 246861,00 PLN
	8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 40 dni
	Część 13

	SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 13)
	5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

	SEKCJA VI OFERTY (dla części 13)
	6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 5
	6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 5
	6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0
	6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0
	6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 1
	6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0
	6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 889090,41 PLN
	6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 1785803,69 PLN
	6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 1021258,15 PLN
	6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie
	6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

	SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 13)
	7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie
	Wykonawca
	7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:
	7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: NAVIGA- STAL Sp. z o.o.
	7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 932702769
	7.3.3) Ulica: Wilczycka 18
	7.3.4) Miejscowość: Kiełczów
	7.3.5) Kod pocztowy: 55-093
	7.3.6.) Województwo: dolnośląskie
	7.3.7.) Kraj: Polska
	7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Tak

	SEKCJA VIII UMOWA (dla części 13)
	8.1.) Data zawarcia umowy: 2025-08-28
	8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 1021258,15 PLN
	8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 70 dni
	Część 14

	SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 14)
	5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Nie rozstrzygnięto
	Część 15

	SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 15)
	5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Nie rozstrzygnięto
	Część 16

	SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 16)
	5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Nie rozstrzygnięto
	Część 17

	SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 17)
	5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

	SEKCJA VI OFERTY (dla części 17)
	6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 4
	6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 4
	6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0
	6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0
	6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0
	6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0
	6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 249193,39 PLN
	6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 397960,20 PLN
	6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 273000,00 PLN
	6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie
	6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

	SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 17)
	7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie
	Wykonawca
	7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:
	7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: FHU Aurelia Kalus
	7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 020029399
	7.3.3) Ulica: Stare Rochowice
	7.3.4) Miejscowość: Bolków
	7.3.5) Kod pocztowy: 59-420
	7.3.6.) Województwo: dolnośląskie
	7.3.7.) Kraj: Polska
	7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

	SEKCJA VIII UMOWA (dla części 17)
	8.1.) Data zawarcia umowy: 2025-08-27
	8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 273000,00 PLN
	8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 40 dni



