Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
„Rozbudowa i modernizacja sieci wodociągowej na terenie Gminy Telatyn – ETAP III”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego
Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA TELATYN UL. FRYDERYKA CHOPINA 10 22-652 TELATYN

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 950368990

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: UL. FRYDERYKA CHOPINA 10

1.5.2.) Miejscowość: Telatyn

1.5.3.) Kod pocztowy: 22-652

1.5.4.) Województwo: lubelskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL812 - Chełmsko-zamojski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: gmina@telatyn.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.ugtelatyn.bip.lubelskie.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:
https://telatyn.ezamawiający.pl

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:
„Rozbudowa i modernizacja sieci wodociągowej na terenie Gminy Telatyn – ETAP III”

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-7482cc8b-d23b-4d80-b1d7-4b9b5d0a9b84

2.5.) Numer ogłoszenia: 2025/BZP 00410465

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2025-09-08

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2025/BZP 00031009/05/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.1 Rozbudowa i modernizacja sieci wodociągowej na terenie Gminy Telatyn - ETAP III

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2025/BZP 00342744

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: KNR.271.6.2025

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

4.1. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane w ramach zadania inwestycyjnego pn. Rozbudowa i modernizacja sieci wodociągowej na terenie Gminy Telatyn – ETAP III .
4.2. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje budowę zbiornika wyrównawczego betonowego 2 x 100m³ na terenie stacji wodociągowej w Kryszynie w tym przewidziane są następujące roboty:
- roboty rozbiórkowe i demontażowe,
- budowa zbiorników żelbetowych nadziemnych ocieplonych o pojemności 2 x 100m³ służących do gromadzenia wody dla potrzeb wodociągu,
- wykonanie uzbrojenia wewnętrznego zbiornika z rur PE 100RCSDR11
- budowa przewodów technologicznych wodociągowych i kanalizacyjnych między projektowanymi przewodami zbiornika i przewodami technologicznymi istniejącymi
- wykonanie instalacji elektrycznej zasilającej i sterowniczej
- wykonanie nowego ogrodzenia pomiędzy węzłami A-G-F-E

Zbiornik jest budowlą dwukomorową, z elementów prefabrykowanych (6szt na każdą komorę). Kształt komory zbiornika cylindryczny (walcowy) o średnicy zewnętrznej 6,0m i wysokości 4,70m. Wewnątrz zbiornika wylewka betonowa grubości 50cm z obniżeniem na przejścia przewodów technologicznych z betonu C25/30, XC4. Ściany i dno zbiornika zabezpieczone powłoką wodoszczelną posiadającą atest PZH dopuszczający kontakt z wodą czystą. Zbiorniki są obsypane częściowo gruntem do wysokości 150cm powyżej zera zbiornika. Dostęp do wnętrza komór zbiornika jest zapewniony za pomocą schodów terenowych ułożonych na nasypie a następnie przez drabinę stalową wewnątrz komór ze stali nierdzewnej i właz szczelny kwadratowy o wymiarach 80 x80 cm. ze stali nierdzewnej.
4.3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku Nr 1 do SWZ. Składają się na niego następujące dokumenty:
1) Dokumentacja projektowe, w tym: PROJEKTY TECHNICZNE; PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU; PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY
2) Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych (STWiORB),
3) Przedmiary robót,
Z uwagi na to, że wynagrodzenie Wykonawcy wskazane w ofercie będzie miało charakter ryczałtowy, Wykonawca przy wycenie oferty powinien opierać się na zakresie wskazanym w dokumentacji projektowej, o której mowa w pkt 4.4, ppkt 1) oraz STWIORB. Przedmiar robót ma charakter pomocniczy. Wystąpienie w trakcie realizacji umowy robót nieujętych w przedmiarze lub robót w większej ilości w stosunku do przyjętej w przedmiarze nie będzie uprawniało Wykonawcy do żądania dodatkowego wynagrodzenia - jeżeli roboty te ujęte były w dokumentacji projektowej, o której mowa w pkt 4.4, ppkt 1) oraz STWIORB.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45247270-3 - Budowa zbiorników

45111300-1 - Roboty rozbiórkowe

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

45111291-4 - Roboty w zakresie zagospodarowania terenu

45311200-2 - Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

45332000-3 - Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne

45321000-3 - Izolacja cieplna

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 3 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:
Wykonawca którego oferta uznana została za najkorzystniejszą, po wezwaniu do zawarcia umowy nie stawił się do jej zawarcia i złożył pisemne oświadczenie, o rezygnacji z podpisania umowy. Cena kolejnej oferty znacznie przewyższa kwotę jaką zamawiający przeznaczył na realizację zamówienia. Mając powyższe na względzie uznać należy, iż zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania.