Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
Remont dróg i placów w Placówce Straży Granicznej w m. Sanok

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego
Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Bieszczadzki Oddział Straży Granicznej w Przemyślu

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 650186837

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Adama Mickiewicza 34

1.5.2.) Miejscowość: Przemyśl

1.5.3.) Kod pocztowy: 37-700

1.5.4.) Województwo: podkarpackie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL822 - Przemyski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia.biosg@strazgraniczna.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.bieszczadzki.strazgraniczna.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:
https://biosg.ezamawiajacy.pl/pn/BIOSG/demand/222874/notice/public/details

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - organ władzy publicznej - organ administracji rządowej (centralnej lub terenowej)

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Porządek i bezpieczeństwo publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:
Remont dróg i placów w Placówce Straży Granicznej w m. Sanok

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-5d7505fc-81d8-459f-b41f-807c8279efa2

2.5.) Numer ogłoszenia: 2025/BZP 00417831

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2025-09-11

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2025/BZP 00123970/03/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.2 Remont dróg i placów na terenie Placówki Straży Granicznej w m. Sanok

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2025/BZP 00346635

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: 17/SBiON/2025

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 730166,48 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych, polegających na remoncie dróg i placów w siedzibie Placówki Straży Granicznej przy ul. Mickiewicza 23 w m. Sanok, dz. nr 62/10. Prace będą prowadzone na obiekcie czynnym PSG w m. Sanok. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wskazania Wykonawcy kolejności wykonywania prac w związku ze specyfiką użytkową obiektu i osób przebywających w obiekcie. Przedmiot zamówienia, o którym mowa w pkt. 1 obejmuje remont części drogi dojazdowej i placu manewrowego przed budynkiem garażowym w PSG Sanok, w tym: zabezpieczenie terenu prowadzonych prac; rozbiórkę wskazanych elementów żelbetowych i stalowych; wykonanie odwodnienia; przeprowadzenie właściwych robót (remont dróg i placów – ułożenie kostki brukowej); wykonanie ogrodzenia z paneli z demontażu; uporządkowanie terenu po wykonanych pracach; wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. Przedmiot zamówienia został szczegółowo określony i opisany w Opisie przedmiotu zamówienia, stanowiącym Załącznik nr 7 do SWZ, na który składa się dokumentacja opisowa, zdjęciowa i rysunkowa oraz przedmiar robót.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45453000-7 - Roboty remontowe i renowacyjne

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 7

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 6

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 2

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 2

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 599000,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 823846,88 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 599000,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Firma Remontowo Budowlana JAN-POL Janusz Durbajło

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: NIP: 7951028355

7.3.4) Miejscowość: Zadąbrowie 133

7.3.5) Kod pocztowy: 37-716

7.3.6.) Województwo: podkarpackie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2025-09-10

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 599000,00 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 90 dni

8.4.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA IX INFORMACJE DODATKOWE

Termin realizacji przedmiotu zamówienia – do 90 dni kalendarzowych od daty zawarcia umowy. Za dzień zakończenia realizacji robót budowlanych, stanowiących przedmiot zamówienia, uznaje się dzień pisemnego zgłoszenia Zamawiającemu przez Wykonawcę zakończenia robót z jednoczesnym osiągnięciem gotowości do odbioru końcowego, potwierdzonym przez inspektora nadzoru.