**Ogłoszenie o wyniku postępowania**
**Roboty budowlane**
**„Udrożnienie i naprawa koryt cieków oraz przywrócenie funkcjonalności urządzeń wodnych w ramach usuwania skutków powodzi na wybranych ciekach ZZ Nysa, powiat kłodzki Etap II– cz. od 1 do 8; Cz. 8"**

## SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

**1.1.) Rola zamawiającego**
Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

**1.2.) Nazwa zamawiającego:** Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

**1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny:** REGON 368302575

**1.5) Adres zamawiającego**

**1.5.1.) Ulica:** Chałubińskiego 8

**1.5.2.) Miejscowość:** Warszawa

**1.5.3.) Kod pocztowy:** 00-613

**1.5.4.) Województwo:** mazowieckie

**1.5.5.) Kraj:** Polska

**1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3:** PL911 - Miasto Warszawa

**1.5.9.) Adres poczty elektronicznej:** julia.litynska@wody.gov.pl

**1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego:** https://www.gov.pl/web/wody-polskie

**1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:**
https://przetargi.wody.gov.pl/wp/auctions/r23507,Usuwanie-skutkow-powodzi-na-ciekach-i-w-infrastrukturze-bedacej-w-administracji-.html

**1.7.) Rodzaj zamawiającego:** Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka budżetowa

**1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego:** Środowisko

## SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

**2.1.) Ogłoszenie dotyczy:**

Zamówienia publicznego

**2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług:** Nie

**2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:**
„Udrożnienie i naprawa koryt cieków oraz przywrócenie funkcjonalności urządzeń wodnych w ramach usuwania skutków powodzi na wybranych ciekach ZZ Nysa, powiat kłodzki Etap II– cz. od 1 do 8; Cz. 8"

**2.4.) Identyfikator postępowania:** ocds-148610-8bcf02fa-afd9-41e2-bd4d-24fa0e380b82

**2.5.) Numer ogłoszenia:** 2025/BZP 00420750

**2.6.) Wersja ogłoszenia:** 01

**2.7.) Data ogłoszenia:** 2025-09-12

**2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań:** Tak

**2.9.) Numer planu postępowań w BZP:** 2025/BZP 00112251/12/P

**2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:**

1.1.389 Udrożnienie koryta oraz remont ubezpieczeń skarp pot. Wilczka w km 12+320 w m. Międzygórze na wys. ul. Pocztowej

**2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej:** Nie

**2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy:** Nie

## SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

**3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną** Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

## SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

**4.1.) Numer referencyjny:** V.ROZ.2710.106.2025

**4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania:** Nie

**4.4.) Rodzaj zamówienia:** Roboty budowlane

**4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia**

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest odtworzenie zniszczonego koryta oraz zniszczonych ubezpieczeń brzegowych w korycie potoku Wilczka w km 12+320, w wyniku przepływu wód powodziowych w dniach 14-16.09.2024r. W celu realizacji powyższego zadania projekt przewiduje:
• udrożnienie koryta potoku;
• rozebranie zniszczonego muru;
• zasyp wyrw materiałem ziemno-żwirowym dowiezionym z czaszy zbiornika Miedzygórze;
• wykop pod fundament nowego muru;
• wykonanie nowego muru brzegowego;
• uformowanie skarpy brzegu lewego potoku;
• ułożenie geokraty wys. 20 cm;
• zasypanie geokraty tłuczniem;
• uformowanie i wyplantowanie skarp ponad umocnieniami.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik Nr 2 do SWZ - Opis przedmiotu zamówienia.

**4.5.3.) Główny kod CPV:** 45240000-1 - Budowa obiektów inżynierii wodnej

## SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

**5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania:** Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

**5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania:** art. 255 pkt 1 ustawy

**5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:**
W trakcie terminu składania ofert określonego w punkcie 14.1 SWZ nie wpłynęła żadna oferta