Ogłoszenie o wyniku postępowania
Usługi
Wykonanie audytu energetycznego w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym we Wrocławiu dla budynków przy ul. Borowskiej

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego
Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. Jana Mikulicza-Radeckiego

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000289012

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Borowska 213

1.5.2.) Miejscowość: Wrocław

1.5.3.) Kod pocztowy: 50-556

1.5.4.) Województwo: dolnośląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL514 - Miasto Wrocław

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: elzbieta.komar@usk.wroc.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.usk.wroc.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:
https://usk-wroc.logintrade.net

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Zdrowie

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:
Wykonanie audytu energetycznego w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym we Wrocławiu dla budynków przy ul. Borowskiej

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-b490d7cd-beac-4477-b301-716d9b0a13a6

2.5.) Numer ogłoszenia: 2025/BZP 00425847

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2025-09-16

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2025/BZP 00078485/14/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.29 Wykonanie audytu energetycznego w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym we Wrocławiu dla budynków przy ul. Borowskiej : A, AP, B, D, FA, FB, H, J, J1, L, K,

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2025/BZP 00370250

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: DZP.242.274.2025

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Usługi

Część 1

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
Budynek A

4.5.3.) Główny kod CPV: 79212000-3 - Usługi audytu

4.5.5.) Wartość części: 6500 PLN

Część 2

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
Budynek AP

4.5.3.) Główny kod CPV: 79212000-3 - Usługi audytu

4.5.5.) Wartość części: 27000 PLN

Część 3

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
Budynek B

4.5.3.) Główny kod CPV: 79212000-3 - Usługi audytu

4.5.5.) Wartość części: 34400 PLN

Część 4

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
Budynek D

4.5.3.) Główny kod CPV: 79212000-3 - Usługi audytu

4.5.5.) Wartość części: 22900 PLN

Część 5

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
Budynek FA

4.5.3.) Główny kod CPV: 79212000-3 - Usługi audytu

4.5.5.) Wartość części: 27200 PLN

Część 6

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
Budynek FB

4.5.3.) Główny kod CPV: 79212000-3 - Usługi audytu

4.5.5.) Wartość części: 26600 PLN

Część 7

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
Budynek H

4.5.3.) Główny kod CPV: 79212000-3 - Usługi audytu

4.5.5.) Wartość części: 25700 PLN

Część 8

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
Budynek J

4.5.3.) Główny kod CPV: 79212000-3 - Usługi audytu

4.5.5.) Wartość części: 40000 PLN

Część 9

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
Budynek J1

4.5.3.) Główny kod CPV: 79212000-3 - Usługi audytu

4.5.5.) Wartość części: 12700 PLN

Część 10

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
Budynek L

4.5.3.) Główny kod CPV: 79212000-3 - Usługi audytu

4.5.5.) Wartość części: 8300 PLN

Część 11

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
Budynek K

4.5.3.) Główny kod CPV: 79212000-3 - Usługi audytu

4.5.5.) Wartość części: 25770 PLN

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

Część 1

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 1)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 256 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

Charakter wprowadzanych przez Zamawiającego zmian, niezbędnych do dalszego procedowania postępowania , w tym:
1. Wprowadzenie braku możliwości składania ofert częściowych, w miejsce podziału zamówienia na 11 części
2. Zmiana terminu realizacji zamówienia na 24 miesiące, w miejsce 12 miesięcy
3. Uzupełnienie dokumentu „Opis przedmiotu zamówienia” – zmiana 10 z 21 punktów
w sposób istotny zmienia charakter zamówienia w porównaniu z pierwotnie określonym, w szczególności znacznie zmienia zakres zamówienia.
Ponadto Zamawiający wszczyna postępowanie o udzielenie zamówienia w trybie podstawowym przez zamieszczenie „Ogłoszenia o zamówieniu” w Biuletynie Zamówień Publicznych. W przypadku gdy zmiana treści SWZ (punkt 1 i 2 powyżej) prowadzi do zmiany treści ogłoszenia, Zamawiający ma obowiązek opublikowania zmian w „Ogłoszeniu o zmianie ogłoszenia”. Stosowane w Biuletynie Zamówień Publicznych oprogramowanie E-zamówienia nie daje możliwości wprowadzenia zmiany określonej w punkcie 1 powyżej

Część 2

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 2)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 256 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

Charakter wprowadzanych przez Zamawiającego zmian, niezbędnych do dalszego procedowania postępowania , w tym:
1. Wprowadzenie braku możliwości składania ofert częściowych, w miejsce podziału zamówienia na 11 części
2. Zmiana terminu realizacji zamówienia na 24 miesiące, w miejsce 12 miesięcy
3. Uzupełnienie dokumentu „Opis przedmiotu zamówienia" – zmiana 10 z 21 punktów
w sposób istotny zmienia charakter zamówienia w porównaniu z pierwotnie określonym, w szczególności znacznie zmienia zakres zamówienia.
Ponadto Zamawiający wszczyna postępowanie o udzielenie zamówienia w trybie podstawowym przez zamieszczenie „Ogłoszenia o zamówieniu" w Biuletynie Zamówień Publicznych. W przypadku gdy zmiana treści SWZ (punkt 1 i 2 powyżej) prowadzi do zmiany treści ogłoszenia, Zamawiający ma obowiązek opublikowania zmian w „Ogłoszeniu o zmianie ogłoszenia". Stosowane w Biuletynie Zamówień Publicznych oprogramowanie E-zamówienia nie daje możliwości wprowadzenia zmiany określonej w punkcie 1 powyżej

Część 3

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 3)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 256 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

Charakter wprowadzanych przez Zamawiającego zmian, niezbędnych do dalszego procedowania postępowania , w tym:
1. Wprowadzenie braku możliwości składania ofert częściowych, w miejsce podziału zamówienia na 11 części
2. Zmiana terminu realizacji zamówienia na 24 miesiące, w miejsce 12 miesięcy
3. Uzupełnienie dokumentu „Opis przedmiotu zamówienia" – zmiana 10 z 21 punktów
w sposób istotny zmienia charakter zamówienia w porównaniu z pierwotnie określonym, w szczególności znacznie zmienia zakres zamówienia.
Ponadto Zamawiający wszczyna postępowanie o udzielenie zamówienia w trybie podstawowym przez zamieszczenie „Ogłoszenia o zamówieniu" w Biuletynie Zamówień Publicznych. W przypadku gdy zmiana treści SWZ (punkt 1 i 2 powyżej) prowadzi do zmiany treści ogłoszenia, Zamawiający ma obowiązek opublikowania zmian w „Ogłoszeniu o zmianie ogłoszenia". Stosowane w Biuletynie Zamówień Publicznych oprogramowanie E-zamówienia nie daje możliwości wprowadzenia zmiany określonej w punkcie 1 powyżej

Część 4

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 4)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 256 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

Charakter wprowadzanych przez Zamawiającego zmian, niezbędnych do dalszego procedowania postępowania , w tym:
1. Wprowadzenie braku możliwości składania ofert częściowych, w miejsce podziału zamówienia na 11 części
2. Zmiana terminu realizacji zamówienia na 24 miesiące, w miejsce 12 miesięcy
3. Uzupełnienie dokumentu „Opis przedmiotu zamówienia" – zmiana 10 z 21 punktów
w sposób istotny zmienia charakter zamówienia w porównaniu z pierwotnie określonym, w szczególności znacznie zmienia zakres zamówienia.
Ponadto Zamawiający wszczyna postępowanie o udzielenie zamówienia w trybie podstawowym przez zamieszczenie „Ogłoszenia o zamówieniu" w Biuletynie Zamówień Publicznych. W przypadku gdy zmiana treści SWZ (punkt 1 i 2 powyżej) prowadzi do zmiany treści ogłoszenia, Zamawiający ma obowiązek opublikowania zmian w „Ogłoszeniu o zmianie ogłoszenia". Stosowane w Biuletynie Zamówień Publicznych oprogramowanie E-zamówienia nie daje możliwości wprowadzenia zmiany określonej w punkcie 1 powyżej

Część 5

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 5)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 256 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

Charakter wprowadzanych przez Zamawiającego zmian, niezbędnych do dalszego procedowania postępowania , w tym:
1. Wprowadzenie braku możliwości składania ofert częściowych, w miejsce podziału zamówienia na 11 części
2. Zmiana terminu realizacji zamówienia na 24 miesiące, w miejsce 12 miesięcy
3. Uzupełnienie dokumentu „Opis przedmiotu zamówienia" – zmiana 10 z 21 punktów
w sposób istotny zmienia charakter zamówienia w porównaniu z pierwotnie określonym, w szczególności znacznie zmienia zakres zamówienia.
Ponadto Zamawiający wszczyna postępowanie o udzielenie zamówienia w trybie podstawowym przez zamieszczenie „Ogłoszenia o zamówieniu" w Biuletynie Zamówień Publicznych. W przypadku gdy zmiana treści SWZ (punkt 1 i 2 powyżej) prowadzi do zmiany treści ogłoszenia, Zamawiający ma obowiązek opublikowania zmian w „Ogłoszeniu o zmianie ogłoszenia". Stosowane w Biuletynie Zamówień Publicznych oprogramowanie E-zamówienia nie daje możliwości wprowadzenia zmiany określonej w punkcie 1 powyżej

Część 6

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 6)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 256 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

Charakter wprowadzanych przez Zamawiającego zmian, niezbędnych do dalszego procedowania postępowania , w tym:
1. Wprowadzenie braku możliwości składania ofert częściowych, w miejsce podziału zamówienia na 11 części
2. Zmiana terminu realizacji zamówienia na 24 miesiące, w miejsce 12 miesięcy
3. Uzupełnienie dokumentu „Opis przedmiotu zamówienia" – zmiana 10 z 21 punktów
w sposób istotny zmienia charakter zamówienia w porównaniu z pierwotnie określonym, w szczególności znacznie zmienia zakres zamówienia.
Ponadto Zamawiający wszczyna postępowanie o udzielenie zamówienia w trybie podstawowym przez zamieszczenie „Ogłoszenia o zamówieniu" w Biuletynie Zamówień Publicznych. W przypadku gdy zmiana treści SWZ (punkt 1 i 2 powyżej) prowadzi do zmiany treści ogłoszenia, Zamawiający ma obowiązek opublikowania zmian w „Ogłoszeniu o zmianie ogłoszenia". Stosowane w Biuletynie Zamówień Publicznych oprogramowanie E-zamówienia nie daje możliwości wprowadzenia zmiany określonej w punkcie 1 powyżej

Część 7

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 7)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 256 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

Charakter wprowadzanych przez Zamawiającego zmian, niezbędnych do dalszego procedowania postępowania , w tym:
1. Wprowadzenie braku możliwości składania ofert częściowych, w miejsce podziału zamówienia na 11 części
2. Zmiana terminu realizacji zamówienia na 24 miesiące, w miejsce 12 miesięcy
3. Uzupełnienie dokumentu „Opis przedmiotu zamówienia" – zmiana 10 z 21 punktów
w sposób istotny zmienia charakter zamówienia w porównaniu z pierwotnie określonym, w szczególności znacznie zmienia zakres zamówienia.
Ponadto Zamawiający wszczyna postępowanie o udzielenie zamówienia w trybie podstawowym przez zamieszczenie „Ogłoszenia o zamówieniu" w Biuletynie Zamówień Publicznych. W przypadku gdy zmiana treści SWZ (punkt 1 i 2 powyżej) prowadzi do zmiany treści ogłoszenia, Zamawiający ma obowiązek opublikowania zmian w „Ogłoszeniu o zmianie ogłoszenia". Stosowane w Biuletynie Zamówień Publicznych oprogramowanie E-zamówienia nie daje możliwości wprowadzenia zmiany określonej w punkcie 1 powyżej

Część 8

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 8)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 256 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

Charakter wprowadzanych przez Zamawiającego zmian, niezbędnych do dalszego procedowania postępowania , w tym:
1. Wprowadzenie braku możliwości składania ofert częściowych, w miejsce podziału zamówienia na 11 części
2. Zmiana terminu realizacji zamówienia na 24 miesiące, w miejsce 12 miesięcy
3. Uzupełnienie dokumentu „Opis przedmiotu zamówienia" – zmiana 10 z 21 punktów
w sposób istotny zmienia charakter zamówienia w porównaniu z pierwotnie określonym, w szczególności znacznie zmienia zakres zamówienia.
Ponadto Zamawiający wszczyna postępowanie o udzielenie zamówienia w trybie podstawowym przez zamieszczenie „Ogłoszenia o zamówieniu" w Biuletynie Zamówień Publicznych. W przypadku gdy zmiana treści SWZ (punkt 1 i 2 powyżej) prowadzi do zmiany treści ogłoszenia, Zamawiający ma obowiązek opublikowania zmian w „Ogłoszeniu o zmianie ogłoszenia". Stosowane w Biuletynie Zamówień Publicznych oprogramowanie E-zamówienia nie daje możliwości wprowadzenia zmiany określonej w punkcie 1 powyżej

Część 9

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 9)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 256 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

Charakter wprowadzanych przez Zamawiającego zmian, niezbędnych do dalszego procedowania postępowania , w tym:
1. Wprowadzenie braku możliwości składania ofert częściowych, w miejsce podziału zamówienia na 11 części
2. Zmiana terminu realizacji zamówienia na 24 miesiące, w miejsce 12 miesięcy
3. Uzupełnienie dokumentu „Opis przedmiotu zamówienia" – zmiana 10 z 21 punktów
w sposób istotny zmienia charakter zamówienia w porównaniu z pierwotnie określonym, w szczególności znacznie zmienia zakres zamówienia.
Ponadto Zamawiający wszczyna postępowanie o udzielenie zamówienia w trybie podstawowym przez zamieszczenie „Ogłoszenia o zamówieniu" w Biuletynie Zamówień Publicznych. W przypadku gdy zmiana treści SWZ (punkt 1 i 2 powyżej) prowadzi do zmiany treści ogłoszenia, Zamawiający ma obowiązek opublikowania zmian w „Ogłoszeniu o zmianie ogłoszenia". Stosowane w Biuletynie Zamówień Publicznych oprogramowanie E-zamówienia nie daje możliwości wprowadzenia zmiany określonej w punkcie 1 powyżej

Część 10

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 10)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 256 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

Charakter wprowadzanych przez Zamawiającego zmian, niezbędnych do dalszego procedowania postępowania , w tym:
1. Wprowadzenie braku możliwości składania ofert częściowych, w miejsce podziału zamówienia na 11 części
2. Zmiana terminu realizacji zamówienia na 24 miesiące, w miejsce 12 miesięcy
3. Uzupełnienie dokumentu „Opis przedmiotu zamówienia" – zmiana 10 z 21 punktów
w sposób istotny zmienia charakter zamówienia w porównaniu z pierwotnie określonym, w szczególności znacznie zmienia zakres zamówienia.
Ponadto Zamawiający wszczyna postępowanie o udzielenie zamówienia w trybie podstawowym przez zamieszczenie „Ogłoszenia o zamówieniu" w Biuletynie Zamówień Publicznych. W przypadku gdy zmiana treści SWZ (punkt 1 i 2 powyżej) prowadzi do zmiany treści ogłoszenia, Zamawiający ma obowiązek opublikowania zmian w „Ogłoszeniu o zmianie ogłoszenia". Stosowane w Biuletynie Zamówień Publicznych oprogramowanie E-zamówienia nie daje możliwości wprowadzenia zmiany określonej w punkcie 1 powyżej

Część 11

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 11)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 256 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

Charakter wprowadzanych przez Zamawiającego zmian, niezbędnych do dalszego procedowania postępowania , w tym:
1. Wprowadzenie braku możliwości składania ofert częściowych, w miejsce podziału zamówienia na 11 części
2. Zmiana terminu realizacji zamówienia na 24 miesiące, w miejsce 12 miesięcy
3. Uzupełnienie dokumentu „Opis przedmiotu zamówienia" – zmiana 10 z 21 punktów
w sposób istotny zmienia charakter zamówienia w porównaniu z pierwotnie określonym, w szczególności znacznie zmienia zakres zamówienia.
Ponadto Zamawiający wszczyna postępowanie o udzielenie zamówienia w trybie podstawowym przez zamieszczenie „Ogłoszenia o zamówieniu" w Biuletynie Zamówień Publicznych. W przypadku gdy zmiana treści SWZ (punkt 1 i 2 powyżej) prowadzi do zmiany treści ogłoszenia, Zamawiający ma obowiązek opublikowania zmian w „Ogłoszeniu o zmianie ogłoszenia". Stosowane w Biuletynie Zamówień Publicznych oprogramowanie E-zamówienia nie daje możliwości wprowadzenia zmiany określonej w punkcie 1 powyżej