Ogtoszenie nr 2025/BZP 00434696 z dnia 2025-09-22

Ogloszenie o wyniku postepowania
Ustugi
Opracowanie dokumentacji projektowej termomodernizacji budynkéw mieszkalnych w Koscierzynie

| SEKCJA | - ZAMAWIAJACY

1.1.) Rola zamawiajacego
Postepowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiajgcego

1.2.) Nazwa zamawiajacego: Gmina Miejska Koscierzyna

1.4) Krajowy Numer ldentyfikacyjny: REGON 191675126
1.5) Adres zamawiajacego

1.5.1.) Ulica: 3 Maja 9a

1.5.2.) Miejscowos¢: Koscierzyna

1.5.3.) Kod pocztowy: 83-400

1.5.4.) Wojewé6dztwo: pomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL637 - Chojnicki

1.5.7.) Numer telefonu: 58 680-23-00

1.5.8.) Numer faksu: 58 680-23-20

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: wizp@koscierzyna.gda.pl
1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiajacego: https://bip.koscierzyna.gda.pl/

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postepowania:
https://platformazakupowa.pl/pn/koscierzyna

1.7.) Rodzaj zamawiajacego: Zamawiajacy publiczny - jednostka sektora finanséw publicznych - jednostka samorzadu
terytorialnego

1.8.) Przedmiot dziatalnosci zamawiajacego: Ogdine ustugi publiczne

| SEKCJA Il - INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogtoszenie dotyczy:
Zamowienia publicznego
2.2.) Ogtoszenie dotyczy ustug spotecznych i innych szczegdlnych ustug: Nie

2.3.) Nazwa zaméwienia albo umowy ramowe;j:
Opracowanie dokumentac;ji projektowej termomodernizacji budynkéw mieszkalnych w Koscierzynie

2.4)) Identyfikator postepowania: ocds-148610-a05586d3-5dbc-4dc9-a360-5ae39405d9d6
2.5.) Numer ogtoszenia: 2025/BZP 00434696

2.6.) Wersja ogtoszenia: 01

2.7.) Data ogtoszenia: 2025-09-22

2.8.) Zamoéwienie albo umowa ramowa zostaly ujete w planie postepowan: Tak

2.9.) Numer planu postepowan w BZP: 2025/BZP 00020030/11/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postepowarn:

1.3.5 Opracowanie dokumentacji projektowej termomodernizacji budynkéw mieszkalnych

2.11.) Czy zamodwienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu wspoétfinansowanego ze srodkéw Unii
Europejskiej: Nie

2.13.) Zamoéwienie/lumowa ramowa byto poprzedzone ogtoszeniem o zamoéwieniu/ogtoszeniem o zamiarze zawarcia umowy:
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Tak

2.14.) Numer ogtoszenia: 2025/BZP 00375315

| SEKCJA Ill - TRYB UDZIELENIA ZAMOWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamoéwienia wraz z podstawa prawngZaméwienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art.
275 pkt 2 ustawy

| SEKCJA IV — PRZEDMIOT ZAMOWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: ZP 14/2025

4.2.) Zamawiajacy udziela zamoéwienia w czesciach, z ktérych kazda stanowi przedmiot odrebnego postepowania: Nie
4.4.) Rodzaj zaméwienia: Ustugi

Czescé 1

4.5.1.) Krétki opis przedmiotu zamoéwienia
Przedmiotem zamowienia jest przedsiewziecie polegajace na realizacji zadania pn. Opracowanie dokumentacji projektowej
termomodernizacji budynkéw mieszkalnych w Koscierzynie z podziatem na czesci. Zakres zamdwienia obejmuje
sporzadzenie kompletnej dokumentacji projektowej (wielobranzowej) ze wszelkimi wymaganymi prawem decyzjami,
uzgodnieniami, niezbednymi opiniami wraz z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na budowe / zgtoszeniem robét
niewymagajgcych pozwolenia na budowe oraz petnienie nadzoru autorskiego nad realizacjg robét budowlanych.
Opracowanie dokumentacji projektowej obejmuje m.in.:
cze$¢ | — ul. Wodna 2, ul. Wodna 16, ul. Wodna 17
"~ modernizacje zrodta ciepta
wykonanie instalacji c.o. i c.w.u.
ocieplenie $cian zewnetrznych
ocieplenie dachu
ocieplenie $cian fundamentowych
wykonanie izolacji przeciwwilgociowej
ocieplenie stropu nad piwnicg
wzmocnienie konstrukcji dachu/wymiana konstrukcji dachu (ul. Wodna 2)
wymiang stolarki okiennej w czgsciach wspdlnych oraz w lokalach mieszkalnych
wymiane stolarki drzwiowej zewnetrznej
montaz zabudowy $mietnikowej (ul. Wodna 2)
rozbidrka murowanych budynkéw gospodarczych (ul. Wodna 16i 17)
montaz wiaty gospodarczej o konstrukcji stalowej (ul. Wodna 16 17)
wewnetrzne roboty odtworzeniowe po wykonaniu prac zwigzanych z wykonaniem instalacji c.o, c.w.u i
termomodernizacyjnych

4.5.3.) Gtéwny kod CPV: 71320000-7 - Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania
4.5.5.) Wartos¢ czesci: 81300,81 PLN
Czes¢ 2

4.5.1.) Krotki opis przedmiotu zamoéwienia

Przedmiotem zamodwienia jest przedsiewziecie polegajace na realizacji zadania pn. Opracowanie dokumentacji projektowej
termomodernizacji budynkéw mieszkalnych w Koscierzynie z podziatem na cze$ci. Zakres zamdwienia obejmuje
sporzadzenie kompletnej dokumentacji projektowej (wielobranzowej) ze wszelkimi wymaganymi prawem decyzjami,
uzgodnieniami, niezbednymi opiniami wraz z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na budowe / zgtoszeniem robét
niewymagajgcych pozwolenia na budowe oraz petnienie nadzoru autorskiego nad realizacjg robét budowlanych.
Opracowanie dokumentaciji projektowej obejmuje m.in.:

czes¢ Il — ul. 8 Marca 30, ul. Matcuzynskiego 8, ul. Chojnicka 16, ul. Chojnicka 16a

modernizacje zrédta ciepta (Chojnicka 16 i Chojnicka 16a)

wykonanie instalacji c.o. i c.w.u. (Chojnicka16 i Chojnicka16a)

ocieplenie scian zewnetrznych

ocieplenie scian fundamentowych

wykonanie izolacji przeciwwilgociowej

ocieplenie stropu nad piwnicg

ocieplenie stropu poddasza (Chojnicka16)

ocieplenie stropodachu (Chojnicka16a)

ocieplenie dachu (Matcuzynskiego 8)

wymiana stolarki okiennej w czesciach wspolnych oraz w lokalach mieszkalnych

wymiana stolarki drzwiowej zewnetrznej

zmniejszenie otworu drzwi wejsciowych, montaz nowego naswietla na gtéwnym wejsciem do budynku (ul. 8 Marca 30)
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: zmniejszenie otworow okiennych w czesci piwnicznej (ul. 8 Marca 30)
wewnetrzne roboty odtworzeniowe po wykonaniu prac zwigzanych z wykonaniem instalacji c.o, c.w.u i
termomodernizacyjnych

4.5.3.) Gtéwny kod CPV: 71320000-7 - Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania
4.5.5.) Wartos¢ czesci: 81300 PLN
Czesc¢ 3

4.5.1.) Krotki opis przedmiotu zamoéwienia
Przedmiotem zamodwienia jest przedsiewziecie polegajace na realizacji zadania pn. Opracowanie dokumentacji projektowej
termomodernizacji budynkéw mieszkalnych w Koscierzynie z podziatem na cze$ci. Zakres zamdwienia obejmuje
sporzadzenie kompletnej dokumentacji projektowej (wielobranzowej) ze wszelkimi wymaganymi prawem decyzjami,
uzgodnieniami, niezbednymi opiniami wraz z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na budowe / zgtoszeniem robét
niewymagajgcych pozwolenia na budowe oraz petnienie nadzoru autorskiego nad realizacjg robét budowlanych.
Opracowanie dokumentaciji projektowej obejmuje m.in.:
czes$e Il — ul. Dworcowa 25, ul. Dworcowa 26, ul. Przemystowa 5, ul. 3 Maja 8

" modernizacja zrédta ciepta (ul. Dworcowa 26, ul. Przemystowa 5, ul. 3 Maja 8)
wykonanie instalacji c.o. i c.w.u. (ul. Dworcowa 26, ul. Przemystowa 5, ul. 3 Maja 8)
ocieplenie scian zewnetrznych
ocieplenie dachu/stropodachu
ocieplenie $cian fundamentowych
wykonanie izolacji przeciwwilgociowej
ocieplenie stropu nad piwnicg
wymiana stolarki okiennej w czesciach wspdlnych oraz w lokalach mieszkalnych
wymiana stolarki drzwiowej zewnetrznej
skucie podokiennikéw, gzymséw wraz z odtworzeniem (ul. Dworcowa 25)
wewnetrzne roboty odtworzeniowe po wykonaniu prac zwigzanych z wykonaniem instalacji c.o, c.w.u i
termomodernizacyjnych

4.5.3.) Gtéwny kod CPV: 71320000-7 - Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania
4.5.5.) Wartos¢ czesci: 81300,81 PLN

| SEKCJA V ZAKONCZENIE POSTEPOWANIA

Czesé 1

[[SEKCJA V ZAKONCZENIE POSTEPOWANIA (dla czesci 1)

5.1.) Postepowanie zakonczylo sie¢ zawarciem umowy albo uniewaznieniem postepowania: Postepowanie/czes¢
postepowania zakoczyta sie zawarciem umowy

[[SEKCJA VI OFERTY (dla czesci 1)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wnioskow: 3

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MSP: 3

6.1.4.) Liczba ofert wykonawcoéw z siedzibg w panstwach EOG innych niz panstwo zamawiajacego: 0
6.1.5.) Liczba ofert wykonawcoéw z siedzibg w panstwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 0
6.1.7.) Liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najnizsza ceng lub kosztem: 98400,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyzszg ceng lub kosztem: 147600,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, ktéremu udzielono zaméwienia: 98400,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcje elektroniczna: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest oferta wariantowa: Nie

| SEKCJA VIl WYKONAWCA, KTOREMU UDZIELONO ZAMOWIENIA (dla czesci 1)

7.1.) Czy zaméwienie zostato udzielone wykonawcom wspolnie ubiegajacym sie o udzielenie zaméwienia: Nie
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Wykonawca

7.2.) Wielkos$¢ przedsiebiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiebiorca
7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, ktéremu udzielono zaméwienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, ktéremu udzielono zamoéwienia: "GreCAD” Ustugi Projektowo-Budowlano-Handlowe Piotr
Greinke

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 591-148-59-67
7.3.3) Ulica: ul. Mickiewicza 18A

7.3.4) Miejscowos¢: Koscierzyna

7.3.5) Kod pocztowy: 83-400

7.3.6.) Wojewédztwo: pomorskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania czesci zaméwienia podwykonawcom?: Nie

[[SEKCJA VIl UMOWA (dla czesci 1)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2025-09-17
8.2.) Wartos¢ umowy/umowy ramowej: 98400,00 PLN
8.3.) Okres realizacji zamoéwienia albo umowy ramowej: 95 dni

Czesé 2

[[SEKCJA V ZAKONCZENIE POSTEPOWANIA (dla czesci 2)

5.1.) Postepowanie zakonczylo sie¢ zawarciem umowy albo uniewaznieniem postepowania: Postepowanie/czes¢
postepowania zakoczyta sie zawarciem umowy

[[SEKCJA VI OFERTY (dla czesci 2)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wnioskow: 3

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MSP: 3

6.1.4.) Liczba ofert wykonawcow z siedzibg w panstwach EOG innych niz panstwo zamawiajacego: 0
6.1.5.) Liczba ofert wykonawcow z siedzibg w panstwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 0
6.1.7.) Liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najnizsza ceng lub kosztem: 147600,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyzsza ceng lub kosztem: 189420,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, ktéremu udzielono zaméwienia: 147600 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcje elektroniczna: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest oferta wariantowa: Nie

| SEKCJA VIl WYKONAWCA, KTOREMU UDZIELONO ZAMOWIENIA (dla czesci 2)

7.1.) Czy zaméwienie zostato udzielone wykonawcom wspolnie ubiegajacym sie o udzielenie zaméwienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkos¢ przedsiebiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiebiorca
7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, ktéoremu udzielono zaméwienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, ktéremu udzielono zamoéwienia: "GreCAD” Ustugi Projektowo-Budowlano-Handlowe Piotr
Greinke
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7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 591-148-59-67
7.3.3) Ulica: ul. Mickiewicza 18A

7.3.4) Miejscowosc¢: Koscierzyna

7.3.5) Kod pocztowy: 83-400

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania czesci zaméwienia podwykonawcom?: Nie

[[SEKCJA VIl UMOWA (dla czesci 2)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2025-09-17
8.2.) Wartos¢ umowy/umowy ramowej: 147600,00 PLN
8.3.) Okres realizacji zaméwienia albo umowy ramowej: 95 dni

Czesc¢ 3

| SEKCJA V ZAKONCZENIE POSTEPOWANIA (dla czesci 3)

5.1.) Postepowanie zakonczyto sie zawarciem umowy albo uniewaznieniem postepowania: Postepowanie/czesé
postepowania zakohczyta sie zawarciem umowy

[[SEKCJA VI OFERTY (dla czesci 3)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wnioskéw: 3

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MSP: 3

6.1.4.) Liczba ofert wykonawcow z siedzibg w panstwach EOG innych niz panstwo zamawiajacego: 0
6.1.5.) Liczba ofert wykonawcow z siedzibg w panstwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 0
6.1.7.) Liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najnizsza ceng lub kosztem: 147600,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyzsza ceng lub kosztem: 184008,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, ktéremu udzielono zamoéwienia: 147600,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcje elektroniczna: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest oferta wariantowa: Nie

| SEKCJA VIl WYKONAWCA, KTOREMU UDZIELONO ZAMOWIENIA (dla czesci 3)

7.1.) Czy zaméwienie zostato udzielone wykonawcom wspolnie ubiegajacym sie o udzielenie zaméwienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkos¢ przedsiebiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiebiorca
7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, ktéremu udzielono zaméwienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, ktéremu udzielono zaméwienia: "GreCAD” Ustugi Projektowo-Budowlano-Handlowe Piotr
Greinke

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 591-148-59-67
7.3.3) Ulica: ul. Mickiewicza 18A

7.3.4) Miejscowosé: Koscierzyna

7.3.5) Kod pocztowy: 83-400

7.3.6.) Wojewodztwo: pomorskie

7.3.7.) Kraj: Polska
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7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania czesci zaméwienia podwykonawcom?: Nie

[[SEKCJA VIl UMOWA (dla czesci 3)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2025-09-17
8.2.) Wartos¢é umowy/umowy ramowej: 147600,00 PLN

8.3.) Okres realizacji zamoéwienia albo umowy ramowej: 160 dni
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