Ogtoszenie nr 2025/BZP 00442606 z dnia 2025-09-25

Ogloszenie o wyniku postepowania
Roboty budowlane
Przebudowa jazéw ZW Brody lizeckie wraz z modernizacjg konstrukcji zamknieé w m. Brody woj. Swietokrzyskie”- Etap Il —
naprawa sciany oporowej przy jazie Staszica

| SEKCJA | - ZAMAWIAJACY

1.1.) Rola zamawiajacego
Postepowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiajgcego

1.2.) Nazwa zamawiajacego: Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
1.4) Krajowy Numer ldentyfikacyjny: REGON 368302575

1.5) Adres zamawiajacego

1.5.1.) Ulica: Chatubinskiego 8

1.5.2.) Miejscowos¢: Warszawa

1.5.3.) Kod pocztowy: 00-613

1.5.4.) Wojewédztwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL911 - Miasto Warszawa

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: anna.muszalska@wody.gov.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiajacego: https://www.gov.pl/web/wody-polskie

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postepowania:
https://przetargi.wody.gov.pl/wp/auctions/r23247 ,Przebudowa-jazow-ZW-Brody-llzeckie-wraz-z-modernizacja-konstrukcji-
zamkniec-w-m-.html

1.7.) Rodzaj zamawiajgcego: Zamawiajacy publiczny - jednostka sektora finanséw publicznych - inne panstwowe i samorzadowe
osoby prawne utworzone na podstawie odrebnych ustaw w celu wykonywania zadan publicznych

1.8.) Przedmiot dziatalnosci zamawiajacego: Srodowisko

| SEKCJA Il - INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogtoszenie dotyczy:
Zamoéwienia publicznego
2.2.) Ogtoszenie dotyczy ustug spotecznych i innych szczegdélnych ustug: Nie

2.3.) Nazwa zaméwienia albo umowy ramowe;j:
Przebudowa jazéw ZW Brody ltzeckie wraz z modernizacjg konstrukcji zamknie¢ w m. Brody woj. Swietokrzyskie”- Etap Il —
naprawa $ciany oporowej przy jazie Staszica

2.4)) Identyfikator postepowania: ocds-148610-922b706f-a191-4de8-965f-8039fc7377d3
2.5.) Numer ogtoszenia: 2025/BZP 00442606

2.6.) Wersja ogtoszenia: 01

2.7.) Data ogtoszenia: 2025-09-25

2.8.) Zamoéwienie albo umowa ramowa zostaly ujete w planie postepowan: Tak

2.9.) Numer planu postepowan w BZP: 2025/BZP 00112251/12/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postepowarn:

1.1.350 ,,Przebudowa jazéw ZW Brody ltzeckie wraz z modernizacjg konstrukcji zamknie¢ w m. Brody woj. Swietokrzyskie”-
Etap Il - naprawa Sciany oporowej przy jazie Staszica

2.11.) Czy zamoéwienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu wspoétfinansowanego ze srodkéw Unii
Europejskiej: Nie

2.13.) Zamoéwienie/lumowa ramowa bylo poprzedzone ogtoszeniem o zamoéwieniu/ogtoszeniem o zamiarze zawarcia umowy:
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Ogtoszenie nr 2025/BZP 00442606 z dnia 2025-09-25

Tak

2.14.) Numer ogtoszenia: 2025/BZP 00329988

| SEKCJA Ill - TRYB UDZIELENIA ZAMOWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamoéwienia wraz z podstawa prawngZaméwienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art.
275 pkt 1 ustawy

| SEKCJA IV — PRZEDMIOT ZAMOWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: W.ROZ.2710.70.2025/ZZR

4.2.) Zamawiajacy udziela zamoéwienia w czesciach, z ktérych kazda stanowi przedmiot odrebnego postepowania: Nie
4.3.) Wartos¢ zaméwienia: 4157015,38 PLN

4.4.) Rodzaj zaméwienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krétki opis przedmiotu zamoéwienia

Przedmiotem zamdwienia pn. ,Przebudowa jazow ZW Brody lizeckie wraz z modernizacjg konstrukcji zamknie¢ w m. Brody
woj. swietokrzyskie’- Etap |l — naprawa $ciany oporowej przy jazie Staszica, jest przeprowadzenie prac modernizacyjno -
remontowych na obiekcie Zbiornik Wodny Brody ltzeckie na rzece Kamiennej w celu powstrzymania dalszej degradacji
obiektu budowlanego. Modernizacja jazéw oraz pozostatych elementéw infrastruktury zbiornika wodnego Brody ltzeckie jest
niezbedna, aby zapewni¢ odpowiedni poziom ochrony przeciwpowodziowej oraz efektywne zarzadzanie retencjg wody.

Dla powstrzymania dalszej degradacji przedmiotowego obiektu budowlanego nalezy wykonaé m.in. nastepujace prace
naprawczo-remontowe:

a/ Remont zapory czotowej (Remont umocnien na lewej skarpie odwodnej zapory czotowej; Remont umocnieh na prawej
skarpie odwodnej zapory czotowej);

b/ Remont umocnien bocznych zapory (Umocnienia na lewym brzegu; Umocnienia na prawym brzegu)

¢/ Naprawa $ciany oporowej przy jazie staszicowskim.

Zamawiajacy wymaga, aby Wykonawca przed ztozeniem oferty odbyt wizje lokalng w terenie.

a) kazdy z Wykonawcow, chcacy wzigé udziat w wizji lokalnej zobowigzany jest do uprzedniego pisemnego poinformowania
Zamawiajgcego o checi uczestniczenia w wizji lokalnej. Informacje nalezy kierowac¢ do przedstawiciela Zamawiajgcego t;.
Kierownika OH Brody Wiéry- Pana Tomasza Niewadzi e-mil:tomasz.niewadzi@wody.gov.pl , ustalajac date i godzine
przybycia,

b) zaleca sie aby z przeprowadzonej wizji terenowej Wykonawca sporzadzit m.in. dokumentacje fotograficzng stanu
istniejgcego terenu,

c) z przeprowadzonej wizji sporzgdzony zostanie protokét (podpisany przez przedstawicieli Wykonawcy i Zamawiajacego) w
2 jednobrzmigcych egzemplarzach (1-szy dla Zamawiajgcego, 2-gi dla Wykonawcy). Kopie protokotu zaleca sie dotgczy¢ do
oferty, na potwierdzenie przeprowadzonej wizji w terenie. Wzor protokotu stanowi zatgcznik nr 9 do SWZ. Zamawiajacy
odrzuci oferte, ktéra ztozona zostanie bez odbycia wizji lokalnej.

d) Wykonawcy uczestniczg w wizji lokalnej na swoj koszt,

e) Zamawiajgacy nie zapewnia ubezpieczenia przedstawicieli Wykonawcow od jakichkolwiek wypadkow czy szkdd
poniesionych przez Wykonawce w zwigzku z przeprowadzong wizjg lokalna,

f) Przedstawiciele Wykonawcy nie majg prawa bez uzgodnienia z Zamawiajacym do podejmowania w trakcie wizji lokalnej
jakichkolwiek dziatan i czynnosci na terenie objetym wizjg lokalna.

4.5.3.) Gtéwny kod CPV: 45220000-5 - Roboty inzynieryjne i budowlane
4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne

45222000-9 - Roboty budowlane w zakresie robot inzynieryjnych, z wyjatkiem mostow, tuneli, szybdw i kolei podziemnej
45324000-4 - Roboty w zakresie oktadziny tynkowej

45223110-0 - Instalowanie konstrukcji metalowych

45233220-7 - Roboty w zakresie nawierzchni drog

| SEKCJA V ZAKONCZENIE POSTEPOWANIA

5.1.) Postepowanie zakonczyto sie zawarciem umowy albo uniewaznieniem postepowania: Postepowanie/czesé
postepowania zakohczyta sie uniewaznieniem

5.2.) Podstawa prawna uniewaznienia postepowania: art. 310 ustawy
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Ogtoszenie nr 2025/BZP 00442606 z dnia 2025-09-25

5.2.1.) Przyczyna uniewaznienia postepowania:

W dniu 10 wrzesnia br. komisja przetargowa dokonata analizy terminu realizacji zaméwienia przewidzianego w
postepowaniu i zgodnie stwierdzono ze, dalsze badanie ofert i tym samym prowadzenie postepowanie jest niecelowe,
bowiem termin zakonczenia robét przypadnie juz na kolejny rok budzetowy, w ktérym to Zamawiajacy nie posiada srodkow
finansowych na realizacje przedmiotowego zadania. Nawet gdyby Zamawiajacy dokonat w dniu 10.09.2025 r. wyboru
ktéregokolwiek z wykonawcow, czas niezbedny na uprawomocnienie sie decyzji, pozwalatby podpisa¢ umowe najszybciej
dopiero w dniu 16 wrzesnia 2025r. Tym samym, termin zakonczenia robot uptywajacy po 110 dniach kalendarzowych od
dnia podpisania umowy, wypadatby na dzieh 04.01.2026 r., czyli dzien w ktérym Zamawiajacy nie dysponowatby juz
srodkami na realizacje zaméwienia. Powyzsza utrata srodkow publicznych wynika wprost z umowy dotacji na przedmiotowe
zadanie, zgodnie z trescig ktorej termin wykorzystania okreslony zostat na dzien 31 grudnia br. W tym miejscu Zamawiajacy
pragnie podkresli¢ ze termin wykorzystania o ktérym mowa w umowie dotacji, zgodnie z jej trescig oznacza zaptate za
zrealizowane zadanie, co oznacza ze nie tylko odbiér robét ale réwniez wystawienie faktury i dostarczenie jej
Zamawiajgcemu musiatoby by¢ dokonane przed tg data.

W rezultacie powyzszego podpisanie umowy z wykonawcag bytoby zawarciem umowy bez pokrycia finansowego, co stanowi
naruszenie dyscypliny finansoéw publicznych w sektorze finanséw publicznych . Jest to czynnos¢ niedopuszczalna prawnie,
ktéra moze skutkowac sankcjami, poniewaz zaciggniecie zobowigzania bez zabezpieczonych srodkow jest niezgodne z
przepisami ustawy budzetowej, uchwaty budzetowej lub planu finansowego.

Zamawiajacy pragnie podkresli¢, iz zgodnie z art. 310 ustawy Pzp, ,Zamawiajacy moze uniewazni¢ postepowanie o
udzielenie zaméwienia, jezeli srodki publiczne, ktére zamawiajacy zamierzat przeznaczy¢ na sfinansowanie catosci lub
czes$ci zamowienia, nie zostaty mu przyznane, a mozliwos¢ uniewaznienia postepowania na tej podstawie zostata
przewidziana w: 1) ogtoszeniu o zaméwieniu - w postepowaniu prowadzonym w trybie podstawowym ...".

Srodki publiczne, o ktérych mowa w art. 310 ustawy Pzp, to $rodki publiczne w rozumieniu przepiséw ustawy z dnia 27
sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r., poz. 1270, 1273, 1407, 1429, 1641, 1693 i 1872), i do nich
zaliczane sg rowniez $rodki jakie Zamawiajgcy uzyskat na realizacje zadania w ramach umowy dotacji z Ministerstwem
Infrastruktury. Warunkiem koniecznym uniewaznienia postepowania na podstawie art. 310 ustawy Pzp jest zamieszczenie
informacji o uniewaznieniu postepowania — w zaleznosci od trybu udzielenia zamoéwienia — w ogtoszeniu 0 zamowieniu lub
zaproszeniu do negocjacji. Zamawiajgcy przedmiotowg informacje zmiescit zaréwno w pkt 2 SWZ dla przedmiotowego
postepowania jak rowniez w ogtoszeniu o0 zamdwieniu w pkt 6.7, co potwierdza mozliwos¢ uniewaznienia postepowania na
powyzszej podstawie prawne;j.

W ocenie Zamawiajacego przestanki ww. przepisu obejmujg rowniez okolicznosci zaistniate w prowadzonym postepowaniu
tj. utrate mozliwosci wydatkowania uprzednio przyznanych srodkéw przy zachowaniu terminu okreslonego dokumentami
zamowienia, a zaistnienie tych okolicznosci nalezy zréwnac z ostatecznym nieprzyznaniem srodkéw. Podobne stanowisko
zostato juz zaprezentowane przez Krajowg Izbe Odwotawcza, ktéra stwierdzita ze przestanki ww. przepisu obejmujg
réwniez utrate mozliwosci wydatkowania uprzednio przyznanych srodkow przy zachowaniu zaoferowanego przez
wykonawce terminu dostawy, a zaistnienie tych okoliczno$ci nalezy zréwnaé z ostatecznym nieprzyznaniem srodkéw (KIO
3428/21 z dnia 2 grudnia 2021r).

| SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wnioskéw: 4

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MSP: 4

6.1.4.) Liczba ofert wykonawcow z siedzibg w panstwach EOG innych niz panstwo zamawiajacego: 0
6.1.5.) Liczba ofert wykonawcow z siedziba w panstwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 1

6.1.7.) Liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 0
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