**Ogłoszenie o wyniku postępowania**
**Roboty budowlane**
**Wykonanie bezpiecznego przejścia dla pieszych na skrzyżowaniu ulic Broniewskiego, Wyzwolenia i Tuwima- B.O. - II POSTĘPOWANIE**

## SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

**1.1.) Rola zamawiającego**
Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

**1.2.) Nazwa zamawiającego:** Gmina Kędzierzyn-Koźle - Urząd Miasta

**1.3.) Oddział zamawiającego:** Wydział Zamówień Publicznych

**1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny:** REGON 531412912

**1.5) Adres zamawiającego**

**1.5.1.) Ulica:** Piramowicza 32

**1.5.2.) Miejscowość:** Kędzierzyn-Koźle

**1.5.3.) Kod pocztowy:** 47-220

**1.5.4.) Województwo:** opolskie

**1.5.5.) Kraj:** Polska

**1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3:** PL524 - Opolski

**1.5.9.) Adres poczty elektronicznej:** zp@kedzierzynkozle.pl

**1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego:** https://bip.kedzierzynkozle.pl/

**1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:**
https://e-propublico.pl/Zamawiajacy/AktualneOgloszenia?zamawiajacyId=f15dda4c-01df-4c59-b90f-a767d9826443

**1.7.) Rodzaj zamawiającego:** Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

**1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego:** Ogólne usługi publiczne

## SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

**2.1.) Ogłoszenie dotyczy:**

Zamówienia publicznego

**2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług:** Nie

**2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:**
Wykonanie bezpiecznego przejścia dla pieszych na skrzyżowaniu ulic Broniewskiego, Wyzwolenia i Tuwima- B.O. - II POSTĘPOWANIE

**2.4.) Identyfikator postępowania:** ocds-148610-27b554d6-d268-4324-ab21-9d0c2ed8c115

**2.5.) Numer ogłoszenia:** 2025/BZP 00443907

**2.6.) Wersja ogłoszenia:** 01

**2.7.) Data ogłoszenia:** 2025-09-26

**2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań:** Tak

**2.9.) Numer planu postępowań w BZP:** 2025/BZP 00012295/07/P

**2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:**

1.1.23 Wykonanie bezpiecznego przejścia dla pieszych na skrzyżowaniu ulic Broniewskiego, Wyzwolenia i Tuwima - B.O.

**2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej:** Nie

**2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy:**

Tak

**2.14.) Numer ogłoszenia:** 2025/BZP 00380791

## SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

**3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną** Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

## SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

**4.1.) Numer referencyjny:** ZP.271.1.70.2025.WK

**4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania:** Nie

**4.4.) Rodzaj zamówienia:** Roboty budowlane

**4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia**

A. Przedmiot umowy:
Przedmiotem umowy jest wykonanie robót budowlanych polegających na przebudowie drogi gminnej w celu poprawy bezpieczeństwa, poprzez wykonanie oświetlenia przejścia dla pieszych na skrzyżowaniu ulic Broniewskiego, Wyzwolenia i Tuwima.
B. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje wykonanie:
I. Zakres robót wykonania oświetlenia przejścia dla pieszych:
1) Budowa linii kablowej 0,4kV – typ YAKXS 4x35mm.
2) Budowa linii kablowej 0,4 kV – typ YKYżo 3x2,5mm.
3) Montaż fundamentów prefabrykowanych pod słupy oświetleniowe.
4) Montaż słupów oświetleniowych.
5) Montaż opraw oświetleniowych.
6) Montaż zestawów dodatkowych sygnalizacyjnych pulsacyjnych z podtrzymaniem bateryjnym.
7) Montaż tablic pomiarowych wraz z zestawem zasilająco sterowniczym.
8) Wykonanie sieci uziemiającej z bednarki.
9) Montaż szafy sterowniczej wraz z podłączeniem i okablowaniem urządzeń.
10) Włączenie do istniejącej sieci oświetlenia ulicznego.
11) Ułożenie kostki integracyjnej.
12) Montaż punktowych elementów odblaskowych.
13) Malowanie grubowarstwowe pasów przejścia dla pieszych.
14) Wykonanie stałej organizacji ruchu zgodnie z dostarczonym projektem.
Na podstawie i zgodnie z dokumentacją projektową sporządzoną przez: PRO-SM Sp. z o.o. Solińska 1/2035-505 Rzeszów.
C. Wykonanie zadania obejmuje dodatkowo:
1) Wykonanie dokumentacji powykonawczej i odbiorowej oraz dostarczenie jej Zamawiającemu do dnia zgłoszenia wykonanych robót, w formie papierowej i elektronicznej – 2 kpl.
2) Wykonanie kompleksowej obsługi geodezyjnej inwestycji wraz z powykonawczą inwentaryzacją geodezyjną, w czterech kompletach (w tym 1 komplet na nośniku elektronicznym). Zamawiający w dniu odbioru robót końcowego będzie wymagał od wykonawcy dokumentację geodezyjną, zawierającą wyniki geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej, w tym mapę, o której mowa w art. 2 pkt 7b ustawy z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne, czyli wyniki pomiarów powykonawczych, w tym mapę opatrzoną, z uwzględnieniem art. 12c ust. 1, klauzulą urzędową, o której mowa w art. 40 ust. 3g pkt 3, stanowiącą potwierdzenie przyjęcia do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego zbiorów danych lub dokumentów, o których mowa w art. 12a ust. , w oparciu o które mapa ta została sporządzona, albo oświadczenie wykonawcy prac geodezyjnych o uzyskaniu pozytywnego wyniku weryfikacji.
3) Organizację, zagospodarowanie i likwidację placu budowy.
4) Wykonanie czasowej organizacji ruchu na czas budowy, wprowadzenie jej i poinformowanie na piśmie właściwych służb o wprowadzeniu tymczasowej organizacji ruchu (w odpowiednim terminie).
5) Wprowadzenie stałej organizacji ruchu po wykonaniu budowy i poinformowanie na piśmie właściwych służb o wprowadzeniu jej (w odpowiednim terminie).
6) Zajęcie pasa drogowego i poniesienie kosztów z tym związanych.
7) Sporządzenie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, jeżeli odrębne przepisy wymagają sporządzenia takiego planu.
8) Zagospodarowanie odpadów powstałych przy realizacji robót objętych niniejszą umową zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi gospodarki odpadami. Wykonawca jest zobowiązany udokumentować Zamawiającemu sposób zagospodarowania powstałych w wyniku prowadzenia tych robót odpadów zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi gospodarki odpadami nie później niż w dniu zawiadomienia o zakończeniu robót budowlanych. Udokumentowana ilość odpadów powinna być zgodna z przedmiarem robót. W przypadku rozbieżności wykonawca jest zobowiązany wyjaśnić i uzasadnić Zamawiającemu z czego wynika rozbieżność.
9) Próby i odbiory z udziałem wymaganych instytucji, inwestora i użytkownika.
10) Remont i naprawę zniszczonej nawierzchni w ulicach i chodnikach.
11) Sporządzenie inwentaryzacji fotograficznej terenu, polegającej w szczególności na uwidocznieniu ogólnego stanu placu budowy przed rozpoczęciem robót. Inwentaryzację Wykonawca przekaże Zamawiającemu w wersji elektronicznej na

nośniku danych CD w terminie 5 dni od dnia przekazania placu budowy.
12) Wykonanie w okresie udzielonej przez Wykonawcę gwarancji wymaganych przeglądów gwarancyjnych zabudowanych urządzeń na obiekcie oraz wykonanie czynności konserwacyjnych tychże urządzeń, warunkujących utrzymanie gwarancji na zasadach przez Wykonawcę udzielonej.
13) Zamawiający zastrzega sobie prawo do ponownego wykorzystania materiałów z rozbiórki w związku z czym należy przewidzieć czysty sposób ich demontażu z obiektu budowlanego umożliwiający ponowne ich wykorzystanie. W trakcie przekazania placu budowy Zamawiający ustali rodzaj i sposób zagospodarowania materiałów pochodzących z rozbiórki, dokonując stosownego zapisu w protokole przekazania placu budowy.
14) Załadunek i wywóz (transport)- materiałów z rozbiórki na odległość do 10 km w miejsce wskazane przez Zamawiającego.
15) Uporządkowanie terenu budowy po zakończeniu robót.
16) Uporządkowanie także terenu przylegającego do placu budowy, który został naruszony wskutek prowadzonych robót.
17) Zapewnienie pełnego dostępu do systemu sterowania, zarządzania i monitoringu oświetleniem na 10 lat poprzez wykupienie odpowiedniego abonamentu;
18) Wykonanie regulacji wszystkich elementów obcych takich jak: studzienki telekomunikacyjne, studzienki kanalizacji deszczowej i sanitarnej, skrzynki wodociągowe, gazowe i inne w razie konieczności.
19) Wykonanie dokumentacji fotograficznej miejsca prowadzonych robót po ich zakończeniu i przekazanie Zamawiającemu w terminie 7 dni od daty zakończenia prac.
20) Wykonawca w zakresie prowadzonych prac dokona wszelkich uzgodnień z instytucjami, których realizowane zadanie dotyczy lub na nie oddziałuje oraz poniesie wszystkie koszty wynikające z warunków i decyzji tych instytucji w związku z prowadzonymi robotami budowlanymi stanowiącymi przedmiot umowy.
21) Wykonawca zobowiązany jest z dniem przekazania placu budowy, posiadać i przedłożyć Zamawiającemu opłacony dokument ubezpieczenia OC od prowadzonej działalności gospodarczej. . Suma gwarancyjna na wartość: 100.000,00 [PLN] na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.
D. Wymóg zatrudnienia na umowę o pracę:
1. Na podstawie art. 95 ustawy Pzp Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę, osób wykonujących następujące czynności niezbędne do realizacji zamówienia: roboty budowlane, roboty elektryczne.
2. Sposób dokumentowania zatrudnienia, uprawnienia zamawiającego w zakresie kontroli oraz sankcje z tytułu niespełnienia ww. wymagań zostały określone w części II SWZ- Projektowane postanowienia umowy*)
3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa dokumentacja projektowa sporządzona przez biuro projektowe PRO SM Sp. z o.o. Solińska 1/2035-505 Rzeszów.
Pomocniczo dołączono przedmiary robót.
Zamawiający umożliwia wykonanie wizji lokalnej.

**4.5.3.) Główny kod CPV:** 45316000-5 - Instalowanie systemów oświetleniowych i sygnalizacyjnych

**4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:**

45233261-6 - Roboty budowlane w zakresie przejść dla pieszych

45230000-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu

## SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

**5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania:** Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

## SEKCJA VI OFERTY

**6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków:** 2

**6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP:** 2

**6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego:** 0

**6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG:** 0

**6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt:** 1

**6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt:** 0

**6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem:** 60000,00 PLN

**6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem:** 1336830,77 PLN

**6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:** 60000,00 PLN

**6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną:** Nie

**6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową:** Nie

## SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

**7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia:** Nie

**7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy:** Mikro przedsiębiorca

**7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:**

**7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:** Safepass Sp. z o.o.

**7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny:** 7492099076

**7.3.3) Ulica:** Piramowicza 14/2

**7.3.4) Miejscowość:** Kędzierzyn-Koźle

**7.3.5) Kod pocztowy:** 47-200

**7.3.6.) Województwo:** opolskie

**7.3.7.) Kraj:** Polska

**7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?:** Nie

## SEKCJA VIII UMOWA

**8.1.) Data zawarcia umowy:** 2025-09-24

**8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej:** 60000,00 PLN

**8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:** 60 dni

## SEKCJA IX INFORMACJE DODATKOWE

Złożona oferta przez Wykonawcę TIOMAN Group Sp. z o.o. skierowana jest do GDDKiA w Warszawie; nie była rozpatrywana w toku niniejszego postępowania).