

**Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
Aktywne Place Zabaw – doposażenie placów zabaw na terenie oddziałów Żłobka Miejskiego w Koszalinie**

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Miasto Koszalin - Urząd Miejski

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 330920802

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Rynek Staromiejski 6-7

1.5.2.) Miejscowość: Koszalin

1.5.3.) Kod pocztowy: 75-007

1.5.4.) Województwo: zachodniopomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL426 - Koszaliński

1.5.7.) Numer telefonu: +48943488654

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: anna.niedzialek@um.koszalin.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: <https://bip.koszalin.pl>

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

<https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-d1b9e523-ec58-4d08-8072-49a579f95155>

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Aktywne Place Zabaw – doposażenie placów zabaw na terenie oddziałów Żłobka Miejskiego w Koszalinie

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-d1b9e523-ec58-4d08-8072-49a579f95155

2.5.) Numer ogłoszenia: 2025/BZP 00444761

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2025-09-26

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2025/BZP 00037305/24/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.18 Aktywne Place Zabaw - doposażenie placów zabaw na terenie oddziałów Żłobka Miejskiego w Koszalinie

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2025/BZP 00366957

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: BZP-9.271.1.19.2025.AN

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 973201,00 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

Część 1

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Zadanie nr 1 - Doposażenie placu zabaw w Żłobku Miejskim Oddział SKRZAT w Koszalinie.

I. Przedmiotem zamówienia jest doposażenie placu zabaw w Żłobku Miejskim Oddział SKRZAT w Koszalinie, realizowane w formule zaprojektuj i wybuduj. Oddział SKRZAT zlokalizowany jest w Koszalinie przy ul. J. Lelewela 12.

Zakres zadania obejmuje m.in.:

- 1) opracowanie szczegółowej dokumentacji projektowej w zakresie niezbędnym do zgłoszenia robót budowlanych oraz do realizacji i użytkowania obiektów, sporządzonej przez osoby posiadające odpowiednie uprawnienia do projektowania w branży,
- 2) wykonanie robót przygotowawczych, rozbiórkowych i ziemnych,
- 3) wykonanie nawierzchni placu zabaw wraz z zagospodarowaniem terenu,
- 4) dostawę i montaż obiektów małej architektury,
- 5) dostawę i montaż urządzeń trwale związanych z gruntem,
- 6) zieleń.

II. Szczegółowe określenie przedmiotu zamówienia zawarte jest w Rozdziale II SWZ w pkt I oraz w projekcie umowy dla Zadania nr 1 zawartym w Rozdziale V SWZ pkt 1.

4.5.3.) Główny kod CPV: 37535200-9 - Wyposażenie placów zabaw

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45000000-7 - Roboty budowlane

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

45112700-2 - Roboty w zakresie kształtowania terenu

45112720-8 - Roboty w zakresie kształtowania terenów sportowych i rekreacyjnych

71220000-6 - Usługi projektowania architektonicznego

71420000-8 - Architektoniczne usługi zagospodarowania terenu

71200000-0 - Usługi architektoniczne i podobne

71320000-7 - Usługi inżynierskie w zakresie projektowania

77314100-5 - Usługi w zakresie trawników

71354000-4 - Usługi sporządzania map

4.5.5.) Wartość części: 269450,00 PLN

Część 2

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Zadanie nr 2 - Doposażenie placu zabaw w Żłobku Miejskim Oddział MALUCH w Koszalinie.

I. Przedmiotem zamówienia jest doposażenie placu zabaw w Żłobku Miejskim Oddział MALUCH w Koszalinie, realizowane w formule zaprojektuj i wybuduj. Oddział MALUCH zlokalizowany jest w Koszalinie przy ul. M. Jagoszewskiego 6.

Zakres zadania obejmuje m.in.:

- 1) opracowanie szczegółowej dokumentacji projektowej w zakresie niezbędnym do zgłoszenia robót budowlanych oraz do realizacji i użytkowania obiektów, sporządzonej przez osoby posiadające odpowiednie uprawnienia do projektowania w branży,
- 2) wykonanie robót przygotowawczych, rozbiórkowych i ziemnych,
- 3) wykonanie nawierzchni placu zabaw wraz z zagospodarowaniem terenu,
- 4) dostawę i montaż obiektów małej architektury,
- 5) dostawę i montaż urządzeń trwale związanych z gruntem,
- 6) dostawę wyposażenia ruchomego,
- 7) zieleń.

II. Szczegółowe określenie przedmiotu zamówienia zawarte jest w Rozdziale II SWZ w pkt II oraz w projekcie umowy dla Zadania nr 2 zawartym w Rozdziale V SWZ pkt 2.

4.5.3.) Główny kod CPV: 37535200-9 - Wyposażenie placów zabaw

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45000000-7 - Roboty budowlane

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

45112700-2 - Roboty w zakresie kształtowania terenu

45112720-8 - Roboty w zakresie kształtowania terenów sportowych i rekreacyjnych

71220000-6 - Usługi projektowania architektonicznego

71420000-8 - Architektoniczne usługi zagospodarowania terenu

71200000-0 - Usługi architektoniczne i podobne

71320000-7 - Usługi inżynierskie w zakresie projektowania

77314100-5 - Usługi w zakresie trawników

71354000-4 - Usługi sporządzania map

4.5.5.) Wartość części: 257994,00 PLN

Część 3

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Zadanie nr 3 - Doposażenie placu zabaw w Żłobku Miejskim Oddział BOLEK i LOLEK w Koszalinie.

I. Przedmiotem zamówienia jest doposażenie placu zabaw w Żłobku Miejskim Oddział BOLEK i LOLEK w Koszalinie, realizowane w formule zaprojektuj i wybuduj. Oddział BOLEK i LOLEK zlokalizowany jest w Koszalinie przy ul. J. Mireckiego 3.

Zakres zadania obejmuje m.in.:

- 1) opracowanie szczegółowej dokumentacji projektowej w zakresie niezbędnym do zgłoszenia robót budowlanych oraz do realizacji i użytkowania obiektów, sporządzonej przez osoby posiadające odpowiednie uprawnienia do projektowania w branży,
- 2) wykonanie robót przygotowawczych, rozbiórkowych i ziemnych,
- 3) wykonanie nawierzchni placu zabaw wraz z zagospodarowaniem terenu,
- 4) dostawę i montaż obiektów małej architektury,
- 5) dostawę i montaż urządzeń trwale związanych z gruntem,
- 6) dostawę wyposażenia ruchomego,
- 7) zieleń.

II. Szczegółowe określenie przedmiotu zamówienia zawarte jest w Rozdziale II SWZ w pkt III oraz w projekcie umowy dla Zadania nr 3 zawartym w Rozdziale V SWZ pkt 3.

4.5.3.) Główny kod CPV: 37535200-9 - Wyposażenie placów zabaw

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45000000-7 - Roboty budowlane

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

45112700-2 - Roboty w zakresie kształtowania terenu

45112720-8 - Roboty w zakresie kształtowania terenów sportowych i rekreacyjnych

71220000-6 - Usługi projektowania architektonicznego

71420000-8 - Architektoniczne usługi zagospodarowania terenu

71200000-0 - Usługi architektoniczne i podobne

71320000-7 - Usługi inżynierskie w zakresie projektowania

77314100-5 - Usługi w zakresie trawników

71354000-4 - Usługi sporządzania map

4.5.5.) Wartość części: 177443,00 PLN

Część 4

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Zadanie nr 4 - Doposażenie placu zabaw w Żłobku Miejskim Oddział JACEK i AGATKA w Koszalinie.

I. Przedmiotem zamówienia jest doposażenie placu zabaw w Żłobku Miejskim Oddział JACEK i AGATKA w Koszalinie, realizowane w formule zaprojektuj i wybuduj. Oddział JACEK i AGATKA zlokalizowany jest w Koszalinie przy ul. Konstytucji 3 Maja 29.

Zakres zadania obejmuje m.in.:

- 1) opracowanie szczegółowej dokumentacji projektowej w zakresie niezbędnym do zgłoszenia robót budowlanych oraz do realizacji i użytkowania obiektów, sporządzonej przez osoby posiadające odpowiednie uprawnienia do projektowania w branży,
- 2) wykonanie robót przygotowawczych, rozbiórkowych i ziemnych,
- 3) wykonanie nawierzchni placu zabaw wraz z zagospodarowaniem terenu,
- 4) dostawę i montaż obiektów małej architektury,
- 5) dostawę i montaż urządzeń trwale związanych z gruntem,
- 6) dostawę wyposażenia ruchomego,
- 7) zieleń.

II. Szczegółowe określenie przedmiotu zamówienia zawarte jest w Rozdziale II SWZ w pkt IV oraz w projekcie umowy dla Zadania nr 4 zawartym w Rozdziale V SWZ pkt 4.

4.5.3.) Główny kod CPV: 37535200-9 - Wyposażenie placów zabaw

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45000000-7 - Roboty budowlane

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

45112700-2 - Roboty w zakresie kształtowania terenu

45112720-8 - Roboty w zakresie kształtowania terenów sportowych i rekreacyjnych

71220000-6 - Usługi projektowania architektonicznego

71420000-8 - Architektoniczne usługi zagospodarowania terenu

71200000-0 - Usługi architektoniczne i podobne

71320000-7 - Usługi inżynierskie w zakresie projektowania

77314100-5 - Usługi w zakresie trawników

71354000-4 - Usługi sporządzania map

4.5.5.) Wartość części: 268314,00 PLN

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

Część 1

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 1)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 1)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 3

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 3

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 284000,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 420906,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 305790,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 1)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mały przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: CIVIL CONSTRUCTION SP. Z O. O.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 101080334

7.3.3) Ulica: Torowa 6/1

7.3.4) Miejscowość: Pabianice

7.3.5) Kod pocztowy: 95-200

7.3.6.) Województwo: łódzkie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 1)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2025-09-25

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 305790,00 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 70 dni

Część 2

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 2)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 2)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 3

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 3

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 284000,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 352887,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 314831,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 2)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mały przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: CIVIL CONSTRUCTION SP. Z O. O.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 101080334

7.3.3) Ulica: Torowa 6/1

7.3.4) Miejscowość: Pabianice

7.3.5) Kod pocztowy: 95-200

7.3.6.) Województwo: łódzkie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 2)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2025-09-25

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 314831,00 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 70 dni

Część 3

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 3)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 3)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 3

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 3

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

- 6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 208559,00 PLN
- 6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 231240,00 PLN
- 6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 208559,00 PLN
- 6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie
- 6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 3)

- 7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

- 7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:
- 7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: CIVIL CONSTRUCTION SP. Z O .O.
- 7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 101080334
- 7.3.3) Ulica: Torowa 6/1
- 7.3.4) Miejscowość: Pabianice
- 7.3.5) Kod pocztowy: 95-200
- 7.3.6.) Województwo: łódzkie
- 7.3.7.) Kraj: Polska
- 7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 3)

- 8.1.) Data zawarcia umowy: 2025-09-25
- 8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 208559,00 PLN
- 8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 70 dni

Część 4

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 4)

- 5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 4)

- 6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 3
- 6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0
- 6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0
- 6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 0
- 6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0
- 6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0
- 6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0
- 6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0
- 6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 284000,00 PLN
- 6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 388803,00 PLN
- 6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 323768,00 PLN
- 6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie
- 6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 4)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mały przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: CIVIL CONSTRUCTION SP. Z O. O.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 101080334

7.3.3) Ulica: Torowa 6/1

7.3.4) Miejscowość: Pabianice

7.3.5) Kod pocztowy: 95-200

7.3.6.) Województwo: łódzkie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 4)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2025-09-25

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 323768,00 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 70 dni

SEKCJA IX INFORMACJE DODATKOWE

1. Okres realizacji zamówienia dot. Zadania nr 1, Zadania nr 2, Zadania nr 3 i Zadania nr 4 - 10 tygodni od dnia zawarcia umowy.

2. Zamawiający informuje, że:

Zadanie nr 1 – Dopuszczenie placu zabaw w Żłobku Miejskim Oddział SKRZAT w Koszalinie,

Zadanie nr 2 – Dopuszczenie placu zabaw w Żłobku Miejskim Oddział MALUCH w Koszalinie,

Zadanie nr 3 – Dopuszczenie placu zabaw w Żłobku Miejskim Oddział BOLEK i LOLEK w Koszalinie,

Zadanie nr 4 – Dopuszczenie placu zabaw w Żłobku Miejskim Oddział JACEK i AGATKA w Koszalinie
będą realizowane z dofinansowaniem ze środków Resortowego Programu „Aktywne Place Zabaw” 2025.