

**Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
Przebudowa i remont placu manewrowego Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Przemyślu**

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Przemyślu

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 650960432

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Topolowa, 7

1.5.2.) Miejscowość: Przemyśl

1.5.3.) Kod pocztowy: 37-700

1.5.4.) Województwo: podkarpackie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL822 - Przemyski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: kontakt@wordprzemysl.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.wordprzemysl.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

<https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-5f495b52-2b58-4a44-aca0-5d7c7db31aed>

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Edukacja

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Przebudowa i remont placu manewrowego Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Przemyślu

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-5f495b52-2b58-4a44-aca0-5d7c7db31aed

2.5.) Numer ogłoszenia: 2025/BZP 00446549

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2025-09-29

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2025/BZP 00245949/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.1 Przebudowa placu manewrowego

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2025/BZP 00386822

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: WOA.332/03/25

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie przebudowy i remontu placu manewrowego Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Przemysłu zlokalizowanego przy ul. Topolowej w Przemysłu.

2. Zakres robót ze względu na źródła finansowania został podzielony na trzy zadania: Z1 i Z2 oraz zadanie Z3 stanowiące prawo opcji.

4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został przedstawiony w n/w dokumentach:

- 1) projekcie technicznym;
- 2) specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych;
- 3) przedmiarach robót (pomocniczo),

5. Zakres robót został podzielony na trzy zadania Z1 i Z2 oraz Z3 z prawem opcji.

5.1 Zakres robót związanych z zadaniem Z1 Przebudowa placu manewrowego obejmuje:

- 1) odnowa nawierzchni bitumicznej na drodze wewnętrznej i Placu – 584m²,
- 2) wykonanie podjazdu dla sam. kat. C wraz z nawierzchnią z mieszanki SMA 11 – 400m² ,
- 3) wykonanie placu postojowego o nawierzchni z kostki betonowej gr.10 cm – 814 m²,

5.2 Zakres robót związanych z zadaniem Z2 – Remont placu manewrowego obejmuje:

- 1) remont nawierzchni bitumicznej na placu manewrowym – 74 m²
- 2) odnowa nawierzchni na torze dla sam. Kat. C +D nawierzchni SMA 11 – 365 m²,
- 3) regulacja włączów studni rewizyjnych

5.3 Zakres robót związanych z zadaniem Z3 stanowiące prawo opcji

- 1) odnowa nawierzchni bitumicznej na placu Parkingowym -180 m²
- 2) odnowa nawierzchni na chodniku o nawierzchni z kostki brukowej – 200m²

4.5.3.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45111300-1 - Roboty rozbiórkowe

45233140-2 - Roboty drogowe

45233250-6 - Roboty w zakresie nawierzchni, z wyjątkiem dróg

45233200-1 - Roboty w zakresie różnych nawierzchni

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 693034,03 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 693034,03 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 693034,03 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mały przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Bieżące Utrzymanie Dróg Mariusz Ślimak

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 7951058149

7.3.3) Ulica: Ruszelczyce 107 a

7.3.4) Miejscowość: Krzywca

7.3.5) Kod pocztowy: 37-755

7.3.6.) Województwo: podkarpackie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2025-09-17

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 693034,03 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 60 dni