
Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane

Remont mostu na drodze nr 119953D w km 0+116-0+141 w Długopolu Górnym

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego
Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: URZĄD MIASTA I GMINY W MIĘDZYLESIU

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000530620

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: pl. Wolności 1

1.5.2.) Miejscowość: Międzylesie

1.5.3.) Kod pocztowy: 57-530

1.5.4.) Województwo: dolnośląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL517 - Wałbrzyski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: urzad@miedzylesie.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.miedzylesie.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:
https://platformazakupowa.pl/pn/miedzylesie

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu
terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:
Remont mostu na drodze nr 119953D w km 0+116-0+141 w Długopolu Górnym

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-978b7193-6c3d-48a1-b9fe-2972fdfa02c3

2.5.) Numer ogłoszenia: 2025/BZP 00448593

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2025-09-30

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2025/BZP 00048505/12/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.18 REmont mostu na drodze nr 119953D w km 0+116 - 0+141 w Długopolu Górnym

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii
Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy:
Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2025/BZP 00344747
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SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art.
275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: ITiG.271.35.2025

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem przedsięwzięcia jest „Remont mostu na drodze nr 119953D w km 0+116-0+141 w Długopolu Górnym“.
2. Zakres prac: 
2.1. Należy wykonać demontaż oraz zamontowanie nowych barier stalowych komunikacyjnych, zabezpieczające brzegi
mostu, 
2.2. Montaż dodatkowych uchwytów do policzków konstrukcji stropu mostu – do mocowania balustrad,
2.3. Montaż dodatkowych uchwytów do policzków konstrukcji mostu – do mocowania rurociągu wodnego,
2.4. Ułożyć nową warstwę nawierzchni i podbudowy z asfaltobetonu – 4 cm warstwy wiążącej, 5 cm warstwy ścieralnej,
2.5. Uzupełnić i zakonserwować powierzchnię podpór i stropu mostu od spodu wraz z dźwigarami stalowymi: Umocowanie
siatki cięto-ciągnionej na ścianach bocznych podpór oraz na policzkach stropu mostu od boków; Powlekanie siatki cięto-
ciągnionej na ścianach zaprawą cementową wodoodporną, Malowanie - konserwacja dwuteowników konstrukcji mostu od
spodu, Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi stropu mostu od spodu i policzków stropu od boków, Uzupełnienie na
środkowej podporze mostu, na jej zwieńczeniu wieńca żelbetowego, po obwodzie.
2.6. Zalecane jest zastosowanie gotowych barier prefabrykowanych z elementów dwumetrowych, lub zbliżonych, które w
razie potrzeby można szybko zdemontować ze wsporników, zamocowanych do konstrukcji mostu. Ma to zabezpieczyć most
przed poziomym parciem wody niosącej podczas powodzi różne, porwane nurtem rzeki przedmioty i zabezpieczyć w ten
sposób swobodny przepływ i zmniejszyć destrukcyjne sił działających na powierzchnię pionową mostu.
2.7. Zamawiający po powodzi naprawił rurociąg wody pitnej. W zakresie remontu należy uwzględnić założenie nowej izolacji
termicznej i osłony ochronnej dla istniejącego rurociągu oraz zamocowanie do konstrukcji stropu mostu.
3. ZAŁĄCZNIKI:
a) Załącznik nr 9 – Projekt Techniczny+ STWiORB
b) Załącznik nr 10 – Przedmiar
c) Załącznik nr 11 – Rys. widok balustrady modułowej

4. Przedmiary robót są materiałem pomocniczym do określenia ceny wykonania zamówienia i powinien być zweryfikowany
pod względem zgodności ze stanem faktycznym przez Wykonawcę podczas wizji w terenie.
5. Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia na obiekcie wizji lokalnej i zapoznania się ze stanem faktycznym.
Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zaniechanie tych czynności przez Wykonawcę, a w konsekwencji
nieoszacowanie wartości pełnego zakresu robót, nie będzie w przyszłości skutkować ze strony Wykonawcy żądaniami robót
dodatkowych.
6. Wszystkie wyszczególnione w przedmiarach, opisach, specyfikacjach technicznych, itp. nazwy własne urządzeń,
materiałów są podane do określenia standardu oraz właściwości technicznych 
i należy je traktować pomocniczo w procesie przygotowania oferty. Należy przyjąć, że we wszystkich takich przypadkach
wskazaniom takim towarzyszą wyrazy „lub równoważny”. Zastosowane przez Wykonawcę urządzenia, materiały do
realizacji przedmiotu zamówienia nie mogą jednak posiadać parametrów technicznych i właściwości gorszych niż
wyszczególnione w dokumentach przetargowych.
7. Zamawiający informuje, że na sąsiednim moście wykonywane są prace remontowe przy zadaniu „Remont mostu na
drodze nr 119955D w km 0+067-0+090 w Długopolu Górnym”. Umowa została podpisana w dniu 03.06.2025 r. – termin
realizacji 2 miesiące. Zamknięcie mostu w tym przypadku nie może być dłuższe niż 2 tygodnie.
8. Natomiast zamknięcie mostu przy realizacji zadania „Remont mostu na drodze nr 119953D w km 0+116-0+141 w
Długopolu Górnym”, nie może być dłuższe niż 1 miesiąc.
9. Należy tak zaplanować prace przy realizacji przedmiotowego zadania, żeby zamknięcie mostu było naprzemienne z
pracami na sąsiednim moście, tak żeby nie doszło do ich zamknięcia w tym samym czasie.
10. W trakcie ich przemiennego zamknięcia, będą obowiązywać objazdy drogami zaznaczonymi na załączniku mapowym –
załącznik nr 12 do SWZ. 
11. Przystąpienie do wykonywania przedmiotu zamówienia rozpocznie się po wdrożeniu zmian w organizacji ruchu na
obszarze remontowanych mostów objętych robotami budowlanymi. W okresie wyłączenia przedmiotowego odcinka z ruchu,
na każdym etapie prowadzonych prac, należy zapewnić dojazd do przyległych nieruchomości bądź dróg bocznych do nich
prowadzących. Prace ziemne można rozpocząć po pełnym zidentyfikowaniu urządzeń infrastruktury naziemnej i
podziemnej, ich oznakowaniu i zabezpieczeniu.
12. W przypadku natrafienia w czasie robót na nie ujęte dokumentacją lub inwentaryzacją projektową urządzenia
podziemne, należy przerwać roboty, zabezpieczyć wykop i powiadomić zamawiającego i odpowiednie jednostki.
13. Odbioru wykonania przedmiotu zamówienia dokona komisja powołana przez Burmistrza Miasta i Gminy Międzylesie.
Protokół odbioru końcowego będzie uzupełniony kompletem dokumentacji przewidzianej zakresem wykonania przedmiotu

Ogłoszenie nr 2025/BZP 00448593 z dnia 2025-09-30

2025-09-30 Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o wyniku postępowania - - Roboty budowlane



zamówienia.
14. Zakupione i wbudowane materiały muszą odpowiadać Polskim Normom, wymogom, które określa art. 10 Ustawy Prawo
Budowlane z dnia 07.07.1994 r., art. 5 ustawy z dnia 16.04.2004 r. o wyrobach budowlanych.
15. Wykonawca jest posiadaczem i wytwórcą wszystkich odpadów powstałych w wyniku prac budowlanych. 

16. WIZJA LOKALNA 
16.1.1. Zamawiający na podstawie art. 132 ust. 2 ustawy Pzp wymaga odbycia przez Wykonawcę, przed złożeniem oferty,
obowiązkowej wizji lokalnej miejsca, w którym będą realizowane roboty budowlane. 
16.1.2. W celu umówienia wizji lokalnej należy kontaktować się z Panem Franciszkiem Łuszczki, tel. 601-911-663 w godz.
9.00 – 15.00 
16.1.3. Potwierdzeniem dokonania wizji lokalnej będzie Oświadczenie podpisane przez osoby reprezentujące Wykonawcę
oraz Zamawiającego. Osoba reprezentująca Wykonawcę musi być upełnomocniona do tej czynności w oparciu o
dokumenty rejestrowe lub pełnomocnictwo przedłożone w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem. Wzór
Oświadczenia o przeprowadzeniu wizji lokalnej stanowi Załącznik nr 8 do SWZ. Oświadczenie będzie sporządzone w 2
jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla Wykonawcy i Zamawiającego i dołączone do oferty. 
16.1.4. Koszty Wykonawcy, związane z udziałem w wizji lokalnej poniesie Wykonawca.
16.1.5. Zgodnie z art. 226 ust.1 pkt 18 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli została
złożona bez odbycia wizji lokalnej.

17. PODWYKONAWSTWO
1. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy (podwykonawcom). 
2. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych części zamówienia.
3. Zamawiający wymaga, aby w przypadku powierzenia części zamówienia podwykonawcom, Wykonawca wskazał w
ofercie części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom oraz podał (o ile są mu wiadome na
tym etapie) nazwy (firmy) tych podwykonawców.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45221111-3 - Roboty budowlane w zakresie mostów drogowych

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45000000-7 - Roboty budowlane

45233142-6 - Roboty w zakresie naprawy dróg

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć
postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 2

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 2

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 239174,79 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 295675 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 239174,79 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Ogłoszenie nr 2025/BZP 00448593 z dnia 2025-09-30

2025-09-30 Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o wyniku postępowania - - Roboty budowlane



7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Plus Inwest P. Żygadło Sp. Jawna

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 8992716756

7.3.3) Ulica: Kolejowa 11a

7.3.4) Miejscowość: Żerniki Wrocławskie

7.3.5) Kod pocztowy: 55-020

7.3.6.) Województwo: dolnośląskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2025-09-10

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 239174,79 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 2 miesiące
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