Ogtoszenie nr 2025/BZP 00450850 z dnia 2025-10-01

Ogloszenie o wyniku postepowania
Roboty budowlane
Budowa drogi gminnej Wotloskowola — Wielki Lan

| SEKCJA | - ZAMAWIAJACY

1.1.) Rola zamawiajacego
Postepowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiajgcego

1.2.) Nazwa zamawiajacego: GMINA STARY BRUS

1.4) Krajowy Numer ldentyfikacyjny: REGON 110197888
1.5) Adres zamawiajacego

1.5.1.) Ulica: 47A

1.5.2.) Miejscowos¢: Stary Brus

1.5.3.) Kod pocztowy: 22-244

1.5.4.) Wojewédztwo: lubelskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL811 - Bialski

1.5.7.) Numer telefonu: 825710125

1.5.8.) Numer faksu: 825710126

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: projekty@starybrus.pl
1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiajacego: starybrus.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postepowania:
https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-2e9cf8b1-3146-47e0-b2d1-727fh6a52b87

1.7.) Rodzaj zamawiajacego: Zamawiajacy publiczny - jednostka sektora finanséw publicznych - jednostka samorzadu
terytorialnego

1.8.) Przedmiot dziatalnosci zamawiajacego: Ogdine ustugi publiczne

| SEKCJA Il - INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogtoszenie dotyczy:
Zamowienia publicznego
2.2.) Ogtoszenie dotyczy ustug spotecznych i innych szczegdlnych ustug: Nie

2.3.) Nazwa zaméwienia albo umowy ramowe;j:
Budowa drogi gminnej Wotoskowola — Wielki tan

2.4)) Identyfikator postepowania: ocds-148610-2e9cf8b1-3146-47e0-b2d1-727fb6a52b87
2.5.) Numer ogtoszenia: 2025/BZP 00450850

2.6.) Wersja ogtoszenia: 01

2.7.) Data ogtoszenia: 2025-10-01

2.8.) Zamoéwienie albo umowa ramowa zostaly ujete w planie postepowan: Tak

2.9.) Numer planu postepowan w BZP: 2025/BZP 00047124/03/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postepowarn:

1.1.4 Budowa drogi gminnej Wotoskowola — Wielki £an

2.11.) Czy zamodwienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu wspoétfinansowanego ze srodkéw Unii
Europejskiej: Nie

2.13.) Zamoéwienie/lumowa ramowa byto poprzedzone ogtoszeniem o zamoéwieniu/ogtoszeniem o zamiarze zawarcia umowy:
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Ogtoszenie nr 2025/BZP 00450850 z dnia 2025-10-01

Tak

2.14.) Numer ogtoszenia: 2025/BZP 00374566

| SEKCJA Ill - TRYB UDZIELENIA ZAMOWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamoéwienia wraz z podstawa prawngZaméwienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art.
275 pkt 1 ustawy

| SEKCJA IV — PRZEDMIOT ZAMOWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: 1T.271.8.01.2025
4.2.) Zamawiajacy udziela zamoéwienia w czesciach, z ktérych kazda stanowi przedmiot odrebnego postepowania: Nie
4.4.) Rodzaj zaméwienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krétki opis przedmiotu zamoéwienia

4.1. Przedmiotem zamdwienia sg roboty budowlane w formule zaprojektuj i wybuduj w ramach zadania inwestycyjnego pn.
.Budowa drogi gminnej Wotoskowola — Wielki £an.

4.2. Przedmiot zaméwienia obejmuje swym zakresem w szczegolnosci:

1) Opracowanie Dokumentacji Projektowej zgodnie z programem funkcjonalno-uzytkowym — dalej PFU (zat. Nr 1 do SWZ)
zawierajgcej:

a) projekt budowlany (w tym: projekt architektoniczno-budowlany, projekt zagospodarowania terenu i projekt techniczny)
opracowany zgodnie z ustawg Prawo budowlane, Rozporzgadzeniem Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy projektu bu-dowlanego oraz zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z
dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego - w formie papierowej oraz w formie
elektronicznej na ptycie CD/DVD;

b) projekty wykonawcze dla catego zakresu zamowienia opracowane zgod-nie Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i
Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji projek-towej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robo6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. poz. 2454) - w formie
papierowej oraz w formie elektronicznej na ptycie CD/DVD;

c) kosztorys inwestorski i przedmiar robot opracowany zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20
grudnia 2021 r. w sprawie okreslenia metod i podstaw sporzadzenia kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych
kosztoéw prac projektowych oraz planowanych kosztéw robét budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-
uzytkowym - w formie papierowej oraz w formie elektronicznej na ptycie CD/DVD

d) specyfikacje techniczng wykonania i odbioru robo6t zgodnie z Rozporza-dzeniem Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia
2020 r. w sprawie szczego-towego zakresu i formy projektu budowlanego oraz zgodnie z rozporza-dzeniem Ministra
Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specy-
fikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz pro-gramu funkcjonalno-uzytkowego — w formie papierowej
oraz w formie elektronicznej na ptycie CD/DVD

2) uzyskanie wymaganych prawem decyzji, opinii, uzgodnien i sprawdzen Dokumentacji Projektowej dla planowanego
przedsiewziecia, w tym uzyskanie decyzji ZRID w sytuacji gdy droga wchodzi w dziatki stanowigce wtasnos¢ osob
fizycznych /ZRID — decyzjg o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej/

3) Sporzadzenie wniosku na uzyskanie przez Zamawiajgcego decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach zgodnie z
ustawg z dnia 13.02.2020 r. o udostepnianiu informac;ji o sSrodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie
Srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na $rodowisko (Dz. U. z 2024 poz. 1112 z p6zn.) w tym sporzadzenie karty
informacyjnej przedsiewziecia (KIP) a takze w razie potrzeby sporzadzenie raportu oddziatywania przedsiewziecia na
srodowisko (Raport). Zamawiajacy udostepni Wykonawcy posiadane dane i informacje dotyczace warunkéw przyrodniczych
w otoczeniu projektowanej drogi niezbedne do sporzadzenia KIP i Raportu,

4) Sporzadzenie wniosku o uzyskanie przez Zamawiajgcego decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego (albo decyzji o
warunkach zabudowy) zgodnie z ustawg z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z
2024 r. poz. 1130),

5) Opracowanie operatu wodnoprawnego (o ile zajdzie taka koniecznos$¢) odpowiadajgcego wymogom ustawy z dnia
20.07.2017 r. Prawo wodne (t.j. Dz.U. z 2024 r. poz.1087) wraz z niezbednymi uzgodnieniami oraz uzyskanie w imieniu
Zamawiajgcego pozwolenia lub zgtoszenia wodnoprawnego,

6) Opracowanie projektu statej i czasowej organizacji ruchu oraz zabezpieczenia miejsca robot na czas wykonywania robét
zgodnie z przepisami rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r. w sprawie szczegotowych warunkéw
zarzadzenia ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadzeniem (ij. dz. U. z 2027 r. poz. 784),

7) Uzgodnienie kolizji istniejacej infrastruktury podziemnej z gestorami mediow (o ile zajdzie taka koniecznos$c),

8) uzyskanie pozwolenia na budowe lub dokonanie zgtoszenia zamiaru wykonania robo6t budowlanych (zgodnie z
przestankami wynikajacymi z Prawa budowlanego),

9) wykonanie prac budowlanych na podstawie wykonanej Dokumentacji Projektowej opracowanej zgodnie z PFU
stanowigcym zatacznik nr 1 do SWZ obejmujacych w szczegdlnosci:

* Budowe drogi gminnej o dtugosci 1 769,42 m o nawierzchni bitumicznej i szerokosci 5,0 m, z obustronnymi poboczami o
szerokosci 0,75 m.
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Ogtoszenie nr 2025/BZP 00450850 z dnia 2025-10-01

» Budowe zjazdow.

» Zagospodarowanie terendw zielonych.

» Rozbidrke istniejacych elementéw kolidujacych z projektowang droga.

* Regulacje wysokosciowg istniejacych studni i zawordow.

* Przebudowe oraz zabezpieczenie istniejgcych sieci obcych.

» Wykonanie oznakowania pionowego i poziomego.

* Realizacje prac przygotowawczych, pomocniczych i porzadkowych.

10) Przygotowanie wszelkich niezbednych dokumentéw odbiorowych.

11) Inwentaryzacje geodezyjng powykonawczag

12) Dokumentacje powykonawczg

13) Nadzor autorski projektanta.

14) Uzyskanie nieprawomocnego pozwolenia na uzytkowanie w imieniu zamawiajacego lub zaswiadczenia o niewniesieniu
sprzeciwu w sprawie przystapienia do uzytkowania w imieniu zamawiajgcego. (jezeli dotyczy)

15) Wykonanie pozostatych dokumentéw i opracowan, ktérych obowigzek opracowania zostat okreslony w PFU.

4.5.3.) Gtéwny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane
4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowe
45220000-5 - Roboty inzynieryjne i budowlane

45230000-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggow, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad,
drdg, lotnisk i kolei; wyréwnywanie terenu

71000000-8 - Ustugi architektoniczne, budowlane, inzynieryjne i kontrolne

| SEKCJA V ZAKONCZENIE POSTEPOWANIA

5.1.) Postepowanie zakonczylo sie¢ zawarciem umowy albo uniewaznieniem postepowania: Postepowanie/czes¢
postepowania zakohczyta sie uniewaznieniem

5.2.) Podstawa prawna uniewaznienia postepowania: art. 310 ustawy

5.2.1.) Przyczyna uniewaznienia postepowania:

Zgodnie z art. 310 pkt 1): ,Zamawiajacy moze uniewazni¢ postepowanie o udzielenie zamodwienia, jezeli Srodki publiczne,
ktére zamawiajacy zamierzat przeznaczy¢ na sfinansowanie catosci lub czesci zamodwienia, nie zostalty mu przyznane, a
mozliwo$¢ uniewaznienia postepowania na tej podstawie zostata przewidziana w ogtoszeniu 0 zamoéwieniu - w
postepowaniu prowadzonym w trybie podstawowym”.

W wyniku zbyt dlugiego okres oczekiwania na rozpatrzenie wniosku ztozonego przez Gmine Stary Brus dotyczacego
udzielania dotacji z budzetu panstwa na realizacje zadania pn. ,Budowa drogi gminnej Wotoskowola - Wielki tan” i wydanie
decyzji przez Ministerstwo Finanséw, Gmina Stary Brus nie bedzie w stanie wywigzac¢ sie z zatozen zawartych w
harmonogramie finansowania zadania, a w szczegolnosci dotyczacych wykonania dokumentacji projektowej w 2025 roku.
Niniejsza inwestycja przewidywana jest do realizacji w formule ,Zaprojektuj i Wybuduj”. Cze$¢ gruntéw, na ktérych
realizowana bedzie inwestycja miato zosta¢ pozyskanych na mocy decyzji pozwolenia na budowe /zrid, po przygotowaniu
stosownej dokumentaciji technicznej. W zwiazku z przewlektoscig procedur administracyjnych, Gmina Stary Brus jest
zmuszona wnioskowac o przesuniecie terminu rozpoczecia realizacji zadania w catosci na rok 2026.

Stosownie do zapisu § 6 ust. 1 pkt 4 Rozporzadzenia Rady Ministrow realizacja inwestycji budowlanej moze by¢
finansowana lub dofinansowana z budzetu panstwa jezeli inwestor posiada dokument stwierdzajacy prawo do
dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane, o ktérym mowa w art. 3 pkt 11 Prawa budowlanego.

Majac na uwadze zapis opinii Ministerstwa Finanséw dotyczacy obowigzku posiadania przez Gmine prawa do
dysponowania gruntem, na ktérym realizowana bedzie inwestycja, Gmina Stary Brus ztozyta wniosek o korekte decyzji o
zapewnieniu finansowania realizacji przedmiotowego zadania w taki sposéb, by w harmonogramie finansowym zadania
ptatnos¢ z roku 2025 przesunieta zostata na rok 2026.

| SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wnioskéw: 9

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MSP: 7

6.1.4.) Liczba ofert wykonawcow z siedzibg w panstwach EOG innych niz panstwo zamawiajacego: 0
6.1.5.) Liczba ofert wykonawcow z siedzibg w panstwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 0
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Ogtoszenie nr 2025/BZP 00450850 z dnia 2025-10-01

6.1.7.) Liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 0
6.2.) Cena lub koszt oferty z najnizsza ceng lub kosztem: 1871323,22 PLN
6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyzsza ceng lub kosztem: 4322478,27 PLN

2025-10-01 Biuletyn Zaméwiert Publicznych o o wyniku ia - - Roboty



	Ogłoszenie o wyniku postępowania Roboty budowlane Budowa drogi gminnej Wołoskowola – Wielki Łan
	SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY
	1.1.) Rola zamawiającego
	1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA STARY BRUS
	1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 110197888
	1.5) Adres zamawiającego
	1.5.1.) Ulica: 47A
	1.5.2.) Miejscowość: Stary Brus
	1.5.3.) Kod pocztowy: 22-244
	1.5.4.) Województwo: lubelskie
	1.5.5.) Kraj: Polska
	1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL811 - Bialski
	1.5.7.) Numer telefonu: 825710125
	1.5.8.) Numer faksu: 825710126
	1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: projekty@starybrus.pl
	1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: starybrus.pl
	1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:
	1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego
	1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

	SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE
	2.1.) Ogłoszenie dotyczy:
	2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie
	2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:
	2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-2e9cf8b1-3146-47e0-b2d1-727fb6a52b87
	2.5.) Numer ogłoszenia: 2025/BZP 00450850
	2.6.) Wersja ogłoszenia: 01
	2.7.) Data ogłoszenia: 2025-10-01
	2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak
	2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2025/BZP 00047124/03/P
	2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:
	2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie
	2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak
	2.14.) Numer ogłoszenia: 2025/BZP 00374566

	SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ
	3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

	SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
	4.1.) Numer referencyjny: IT.271.8.01.2025
	4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie
	4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
	4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
	4.5.3.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane
	4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

	SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA
	5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem
	5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 310 ustawy
	5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

	SEKCJA VI OFERTY
	6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 9
	6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0
	6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0
	6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 7
	6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0
	6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0
	6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0
	6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0
	6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 1871323,22 PLN
	6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 4322478,27 PLN



