

**Ogłoszenie o wyniku postępowania  
Roboty budowlane**

**PRZEBUDOWA TRYBUN WRAZ Z ZADASZENIEM I BUDOWĄ OŚWIETLENIA NA STADIONIE 1000-LECIA W TURKU W  
RAMACH ZADANIA - PRZEBUDOWA STADIONU 1000-LECIA W TURKU – ETAP I**

**SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY**

**1.1.) Rola zamawiającego**

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

**1.2.) Nazwa zamawiającego: OŚRODEK SPORTU I REKREACJI W TURKU**

**1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000329125**

**1.5) Adres zamawiającego**

**1.5.1.) Ulica: ul. Sportowa 9A**

**1.5.2.) Miejscowość: Turek**

**1.5.3.) Kod pocztowy: 62-700**

**1.5.4.) Województwo: wielkopolskie**

**1.5.5.) Kraj: Polska**

**1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL414 - Koniński**

**1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: osirturek@wp.pl**

**1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: <https://bip.miastoturek.pl>**

**1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:**

[https://platformazakupowa.pl/pn/miasto\\_turek](https://platformazakupowa.pl/pn/miasto_turek)

**1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka budżetowa**

**1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Rekreacja, kultura i religia**

**SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE**

**2.1.) Ogłoszenie dotyczy:**

Zamówienia publicznego

**2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie**

**2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:**

PRZEBUDOWA TRYBUN WRAZ Z ZADASZENIEM I BUDOWĄ OŚWIETLENIA NA STADIONIE 1000-LECIA W TURKU W  
RAMACH ZADANIA - PRZEBUDOWA STADIONU 1000-LECIA W TURKU – ETAP I

**2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-cc33318e-5d9d-4c8f-963b-e2ba8417732f**

**2.5.) Numer ogłoszenia: 2025/BZP 00451041**

**2.6.) Wersja ogłoszenia: 01**

**2.7.) Data ogłoszenia: 2025-10-01**

**2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie**

**2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie**

**2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak**

**2.14.) Numer ogłoszenia: 2025/BZP 00419390**

**SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ**

**3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną** Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

**SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA****4.1.) Numer referencyjny:** 2025/ZP001/OSiRTurek**4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania:** Nie**4.4.) Rodzaj zamówienia:** Roboty budowlane**4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia**

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych w zakresie etapu I realizowanych w podziale na części:

- 1) Część I – opracowanie harmonogramu robót z widocznym podziałem na obiekty budowlane,
- 2) Część II – wykonanie robót budowlanych w zakresie renowacji boisk sportowych, w tym wymianę systemu nawadniania,
- 3) Część III – wykonanie robót budowlanych w zakresie wykonania oświetlenia zewnętrznego płyty głównej boiska sportowego.

2. Zakres Części I obejmuje:

- 1) Wykonanie harmonogramu w podziale na etapy robót, przy czym:

- a) Wykonawca przedłoży Zamawiającemu harmonogram do zatwierdzenia w terminie do 10 dni roboczych od daty zawarcia umowy,
- b) Zamawiający w terminie 7 dni roboczych od daty otrzymania harmonogramu zgłosi uwagi lub zatwierdzi harmonogram,
- c) Wykonawca przedłoży zaktualizowany harmonogram, uwzględniający uwagi Zamawiającego, w terminie 3 dni roboczych od daty zgłoszenia przez Zamawiającego uwag, o których mowa w pkt b),
- d) Niezgłoszenie przez Zamawiającego uwag do harmonogramu w trybie określonym w pkt b) jest jednoznaczne z zatwierdzeniem harmonogramu.

- 2) Wykonanie aktualizacji harmonogramu na etapie realizacji przedmiotu zamówienia nie częściej niż raz na kwartał,

- 3) Wykonanie przez Wykonawcę comiesięcznej analizy dotyczącej prac, w tym ich zaawansowania oraz oceny zgodności realizacji robót z założeniami zatwierdzonego harmonogramu. W przypadku stwierdzenia powstania opóźnień w realizacji poszczególnych etapów robót przekraczających 14 dni kalendarzowych, powstałych z przyczyn zależnych od Wykonawcy, Wykonawca zobowiązany będzie do podjęcia działań naprawczych.

3. Zakres Części II obejmuje:

- 1) Wykonanie przez Wykonawcę robót budowlanych w zakresie renowacji boisk sportowych o następującym zestawieniu powierzchni:

- płyta główna boiska o wymiarach 105 x 68 m – 7140,00 m<sup>2</sup>
- boisko treningowe o wymiarach 110 x 70 m – 7700,00 m<sup>2</sup>
- boisko treningowe o wymiarach 65 x 40 m – 2600,00 m<sup>2</sup>

na podstawie dokumentacji projektowo – kosztorysowej stanowiącej integralną część SWZ.

- 2) Wykonanie przez Wykonawcę robót budowlanych w zakresie renowacji systemu nawadniania boisk sportowych, na podstawie dokumentacji projektowo - kosztorysowej, stanowiącej integralną część SWZ,

- 3) Uzyskanie w imieniu Zamawiającego zezwoleń na użytkowanie realizowanej inwestycji oraz zgłoszenia rozpoczęcia i zakończenia prac odpowiednim instytucjom administracyjnym, zgodnie z obowiązującymi przepisami, jeśli wymagane.

- 4) Wykonawca zobowiązany jest do wykonania w ramach przedmiotu zamówienia robót budowlanych wynikających z wprowadzonych na etapie realizacji zmian lub uzupełnień dokumentacji projektowo-kosztorysowej.

4. Zakres Części III obejmuje:

- 1) Wykonanie przez Wykonawcę robót budowlanych w zakresie budowy oświetlenia zewnętrznego płyty głównej boiska sportowego, na podstawie dokumentacji projektowo – kosztorysowej stanowiącej integralną część SWZ,

- 2) Uzyskanie w imieniu Zamawiającego zezwoleń na użytkowanie realizowanej inwestycji oraz zgłoszenia rozpoczęcia i zakończenia prac odpowiednim instytucjom administracyjnym, zgodnie z obowiązującymi przepisami, jeśli jest wymagane.

- 3) Wykonawca zobowiązany jest do wykonania w ramach przedmiotu zamówienia robót budowlanych wynikających z wprowadzonych na etapie realizacji zmian lub uzupełnień dokumentacji projektowo-kosztorysowej.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera dokumentacja projektowa

**4.5.3.) Główny kod CPV:** 45212224-2 - Roboty budowlane związane ze stadionami**4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:**

45316100-6 - Instalowanie urządzeń oświetlenia zewnętrznego

45231400-9 - Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych

45236119-7 - Naprawa boisk sportowych

45233251-3 - Wymiana nawierzchni

**SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA****5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania:** Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

**5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania:** art. 255 pkt 1 ustawy

**5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:**

W przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego do upływu terminu składania ofert nie złożono żadnej oferty.

**SEKCJA VI OFERTY**

**6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków:** 0

**6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych:** 0

**6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych:** 0

**6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP:** 0

**6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego:** 0

**6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG:** 0

**6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt:** 0

**6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt:** 0