Ogtoszenie nr 2025/BZP 00453256 z dnia 2025-10-02

Ogloszenie o wyniku postepowania
Ustugi
Wykonanie dokumentacji projektowych budowy drég na ternie gminy Dywity wraz z infrastrukturag techniczng

| SEKCJA | - ZAMAWIAJACY

1.1.) Rola zamawiajacego
Postepowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiajgcego

1.2.) Nazwa zamawiajacego: Gmina Dywity

1.4) Krajowy Numer ldentyfikacyjny: REGON 510742971
1.5) Adres zamawiajacego

1.5.1.) Ulica: Olsztynska, 32

1.5.2.) Miejscowosé: Dywity

1.5.3.) Kod pocztowy: 11-001

1.5.4.) Wojewédztwo: warminisko-mazurskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL622 - Olsztynski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: ug@ugdywity.pl
1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiajacego: http://www.bip.ugdywity.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postepowania:
https://platformazakupowa.pl/pn/gmina_dywity

1.7.) Rodzaj zamawiajacego: Zamawiajgcy publiczny - jednostka sektora finanséw publicznych - jednostka samorzadu
terytorialnego

1.8.) Przedmiot dziatalnosci zamawiajacego: Ogdine ustugi publiczne

| SEKCJA Il - INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogtoszenie dotyczy:
Zamowienia publicznego
2.2.) Ogtoszenie dotyczy ustug spotecznych i innych szczegdlnych ustug: Nie

2.3.) Nazwa zaméwienia albo umowy ramowe;j:
Wykonanie dokumentacji projektowych budowy drég na ternie gminy Dywity wraz z infrastrukturg techniczng

2.4.) Identyfikator postepowania: ocds-148610-9¢701e30-1ddf-484a-ab9c-fe3ace7909df
2.5.) Numer ogtoszenia: 2025/BZP 00453256

2.6.) Wersja ogtoszenia: 01

2.7.) Data ogtoszenia: 2025-10-02

2.8.) Zamowienie albo umowa ramowa zostaly ujete w planie postepowan: Tak

2.9.) Numer planu postepowan w BZP: 2025/BZP 00032314/05/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postepowan:

1.3.1 Opracowanie dokumentacji projektowych drég na terenie Gminy Dywity

2.11.) Czy zamoéwienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu wspoéffinansowanego ze srodkéw Unii
Europejskiej: Nie

2.13.) Zamoéwienie/lumowa ramowa bylo poprzedzone ogtoszeniem o zamoéwieniu/ogtoszeniem o zamiarze zawarcia umowy:
Tak

2.14.) Numer ogtoszenia: 2025/BZP 00355942
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Ogtoszenie nr 2025/BZP 00453256 z dnia 2025-10-02

| SEKCJA lll - TRYB UDZIELENIA ZAMOWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamoéwienia wraz z podstawa prawngZamoéwienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art.
275 pkt 1 ustawy

| SEKCJA IV — PRZEDMIOT ZAMOWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: ZP.271.11.2025

4.2.) Zamawiajacy udziela zamowienia w czesciach, z ktorych kazda stanowi przedmiot odrebnego postepowania: Nie
4.4.) Rodzaj zamoéwienia: Ustugi

Czesc 1

4.5.1.) Krétki opis przedmiotu zamoéwienia
Czes¢ | — opracowanie dokumentaciji projektowej dla inwestyciji : ,Budowa drogi przy ul. Grzybowej 3-3c w Dywitach”
* odcinek wzdiuz drogi gminnej (dziatka nr 173 obr. Dywity, gm. Dywity) o dtugosci okoto 190m
» budowa drogi o nawierzchni asfaltowej
* budowa odwodnienia drogi
* rozbudowa os$wietlenia ulicznego
* przebudowa kolizji z istniejgca infrastruktura;
W ramach obowigzkéw, Wykonawca bedzie zobowigzany do:
a) opracowania niezbednej dokumentacji projektowej w celu uzyskania odpowiednich decyzji administracyjnych wraz z
uzyskaniem tych decyzji oraz inne opracowania niezbedne do realizacji zaméwienia w zakresie okreslonym ponizej:
" projekt budowlany wielobranzowy
" projekt wykonawczy wielobranzowy
" specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét,
" przedmiary robét, kosztorysy inwestorskie,
"~ dokumentacja geologiczno-inzynierska w zakresie niezbednym do wykonania inwestyciji,
" mapa do celéw projektowych
" projekt wycinki drzew wraz z uzyskaniem odpowiednich zezwolen,
" projekt czasowej organizacji ruchu,
" projekt statej organizacji ruchu,
" wersja elektroniczna catej dokumentacji projektowe;j,
"~ w przypadku konieczno$ci uzyskania decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej (ZRID), réwniez:
o materiaty do wniosku o zezwolenie na realizacje inwestycji drogowej,
0 mapa stanowigca zatgcznik do wniosku o wydanie decyzji ZRID,
o dokumentacja formalno-prawna i geodezyjna wraz z opisem nieruchomosci na dzien wydania decyzji ZRID,
o stabilizacja granic pasa drogowego w terenie,
0 opis nieruchomosci na dzien uzyskania decyzji ZRID, oraz inne niewymienione opracowania, niezbedne do realizacji
umowy.
b) udzielania Zmawiajacemu merytorycznego wsparcia, podczas przygotowania i przeprowadzania postepowania
przetargowego na wybor Wykonawcow robét budowlanych, realizowanych w oparciu o przedmiotowg dokumentacije i
wykonanie co najmniej 2 aktualizacji kosztorysu inwestorskiego
c) wspotpracy z Zamawiajgcym w zakresie przygotowywania opisu przedmiotu zamowienia, odpowiedzi na pytania ztozone
przez potencjalnych Wykonawcéw w trakcie postepowan o udzielenie zamoéwien publicznych na realizacje robét
budowlanych w oparciu o przedmiotowg dokumentacje oraz przygotowania ewentualnych modyfikacji dokumentacji
projektowej wynikajacych z tych pytan i udzielanych odpowiedzi — w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego.
Zamawiajacy przekaze pytania pisemnie, faksem lub za pomocg poczty elektroniczne;.
d) sprawowania nadzoru autorskiego w trakcie realizacji zadania,
e) sprawowania nadzoru nad usuwaniem wad w okresie gwarancji i rekojmi udzielonej przez Wykonawce/cow robot
budowlanych realizowanych w oparciu o przedmiot niniejszej umowy.

4.5.3.) Gtéwny kod CPV: 71320000-7 - Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania
4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

71248000-8 - Nadzér nad projektem i dokumentacjg
4.5.5.) Wartos¢ czesci: 54977,00 PLN
Czes¢ 2

4.5.1.) Krétki opis przedmiotu zaméwienia

Czes¢ Il — opracowanie dokumentaciji projektowej dla inwestycji: ,Budowa drogi przy ul. Olsztynskiej 4-14 w Dywitach ”

+ odcinek ok. 300 m drogi — ulicy Olsztyhskiej w Dywitach przy posesjach od nru 4 do nru 14b i dalej do istniejacego zjazdu z
drogi krajowej nr 51

» budowa drogi o nawierzchni asfaltowe;j
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Ogtoszenie nr 2025/BZP 00453256 z dnia 2025-10-02

* budowa odwodnienia drogi
 rozbudowa oswietlenia ulicznego
* przebudowa kolizji z istniejgca infrastruktura;
W ramach obowigzkéw, Wykonawca bedzie zobowigzany do:
a) opracowania niezbednej dokumentacji projektowej w celu uzyskania odpowiednich decyzji administracyjnych wraz z
uzyskaniem tych decyzji oraz inne opracowania niezbedne do realizacji zamowienia w zakresie okreslonym ponizej:
" projekt budowlany wielobranzowy
" projekt wykonawczy wielobranzowy
" specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét,
" przedmiary robét, kosztorysy inwestorskie,
" dokumentacja geologiczno-inzynierska w zakresie niezbednym do wykonania inwestycji,
" mapa do celéw projektowych
" projekt wycinki drzew wraz z uzyskaniem odpowiednich zezwolen,
" projekt czasowej organizacji ruchu,
" projekt statej organizacji ruchu,
" wersja elektroniczna catej dokumentacii projektowej,
"~ w przypadku konieczno$ci uzyskania decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej (ZRID), réwniez:
o materiaty do wniosku o zezwolenie na realizacje inwestycji drogowej,
0 mapa stanowigca zatgcznik do wniosku o wydanie decyzji ZRID,
o dokumentacja formalno-prawna i geodezyjna wraz z opisem nieruchomosci na dzieh wydania decyzji ZRID,
o stabilizacja granic pasa drogowego w terenie,
0 opis nieruchomosci na dzien uzyskania decyzji ZRID, oraz inne niewymienione opracowania, niezbedne do realizacji
umowy.
b) udzielania Zmawiajacemu merytorycznego wsparcia, podczas przygotowania i przeprowadzania postepowania
przetargowego na wybor Wykonawcow robot budowlanych, realizowanych w oparciu o przedmiotowag dokumentacje i
wykonanie co najmniej 2 aktualizacji kosztorysu inwestorskiego
c) wspotpracy z Zamawiajacym w zakresie przygotowywania opisu przedmiotu zaméwienia, odpowiedzi na pytania ztozone
przez potencjalnych Wykonawcéw w trakcie postepowan o udzielenie zamowien publicznych na realizacje robét
budowlanych w oparciu o przedmiotowa dokumentacje oraz przygotowania ewentualnych modyfikacji dokumentac;ji
projektowej wynikajacych z tych pytan i udzielanych odpowiedzi — w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego.
Zamawiajacy przekaze pytania pisemnie, faksem lub za pomoca poczty elektroniczne;.
d) sprawowania nadzoru autorskiego w trakcie realizacji zadania,
€) sprawowania nadzoru nad usuwaniem wad w okresie gwaranc;ji i rekojmi udzielonej przez Wykonawce/cow robét
budowlanych realizowanych w oparciu o przedmiot niniejszej umowy.

4.5.3.) Gtéwny kod CPV: 71320000-7 - Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania
4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

71248000-8 - Nadzér nad projektem i dokumentacjg
4.5.5.) Wartos¢ czesci: 81019,00 PLN
Czesc¢ 3

4.5.1.) Krétki opis przedmiotu zaméwienia
Czesc¢ Il — opracowanie dokumentac;ji projektowej dla inwestycji: ,Budowa drdg na osiedlu przy ul. Barczewskiego w
Dywitach”
* zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego droga oznaczona symbolem KD1 (Uchwata Rady
Gminy Dywity nr XVI1/99/08 z dnia 21.02.2008) oraz symbolem 3KD-D (Uchwata Rady Gminy Dywity nr XXXIV/285/09 z
dnia 21.12.2009) oraz drogi na dziatkach nr 7/54 i 7/81 obr. 5
» budowa drogi o nawierzchni z kostki betonowej
* budowa odwodnienia drog
 rozbudowa os$wietlenia ulicznego
* przebudowa kolizji z istniejgca infrastruktura;
W ramach obowigzkéw, Wykonawca bedzie zobowigzany do:
a) opracowania niezbednej dokumentacji projektowej w celu uzyskania odpowiednich decyzji administracyjnych wraz z
uzyskaniem tych decyzji oraz inne opracowania niezbedne do realizacji zaméwienia w zakresie okreslonym ponizej:

" projekt budowlany wielobranzowy

" projekt wykonawczy wielobranzowy

" specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét,

B przedmiary robét, kosztorysy inwestorskie,

" dokumentacja geologiczno-inzynierska w zakresie niezbednym do wykonania inwestyciji,

" mapa do celéw projektowych

" projekt wycinki drzew wraz z uzyskaniem odpowiednich zezwolen,

" projekt czasowej organizacji ruchu,

" projekt statej organizacji ruchu,

" wersja elektroniczna catej dokumentacji projektowe;j,
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Ogtoszenie nr 2025/BZP 00453256 z dnia 2025-10-02

" w przypadku konieczno$ci uzyskania decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej (ZRID), réwniez:
o materiaty do wniosku o zezwolenie na realizacje inwestycji drogowej,
0 mapa stanowigca zatgcznik do wniosku o wydanie decyzji ZRID,
o dokumentacja formalno-prawna i geodezyjna wraz z opisem nieruchomosci na dzieh wydania decyzji ZRID,
o stabilizacja granic pasa drogowego w terenie,
0 opis nieruchomosci na dzien uzyskania decyzji ZRID, oraz inne niewymienione opracowania, niezbedne do realizacji
umowy.
b) udzielania Zmawiajagcemu merytorycznego wsparcia, podczas przygotowania i przeprowadzania postepowania
przetargowego na wybor Wykonawcow robot budowlanych, realizowanych w oparciu o przedmiotowg dokumentacje i
wykonanie co najmniej 2 aktualizacji kosztorysu inwestorskiego
c) wspotpracy z Zamawiajacym w zakresie przygotowywania opisu przedmiotu zaméwienia, odpowiedzi na pytania ztozone
przez potencjalnych Wykonawcow w trakcie postepowan o udzielenie zamowien publicznych na realizacje robét
budowlanych w oparciu o przedmiotowag dokumentacje oraz przygotowania ewentualnych modyfikacji dokumentac;ji
projektowej wynikajacych z tych pytan i udzielanych odpowiedzi — w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego.
Zamawiajacy przekaze pytania pisemnie, faksem lub za pomoca poczty elektroniczne;.
d) sprawowania nadzoru autorskiego w trakcie realizacji zadania,
€) sprawowania nadzoru nad usuwaniem wad w okresie gwaranc;ji i rekojmi udzielonej przez Wykonawce/cow robét
budowlanych realizowanych w oparciu o przedmiot niniejszej umowy.

4.5.3.) Gtéwny kod CPV: 71320000-7 - Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania
4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

71248000-8 - Nadzoér nad projektem i dokumentacjg
4.5.5.) Wartos¢ czesci: 130605,00 PLN

| SEKCJA V ZAKONCZENIE POSTEPOWANIA

Czesc 1

[[SEKCJA V ZAKONCZENIE POSTEPOWANIA (dla czesci 1)

5.1.) Postepowanie zakonczyto sie zawarciem umowy albo uniewaznieniem postepowania: Postepowanie/czesé
postepowania zakohczyta sie uniewaznieniem

5.2.) Podstawa prawna uniewaznienia postepowania: art. 255 pkt 3 ustawy
5.2.1.) Przyczyna uniewaznienia postepowania:
Oferta z najnizszg ceng przewyzsza kwote ktdrg Zamawiajacy zamierza przeznaczy¢ na sfinansowanie zamdwienia.

Czes¢ 2

[[SEKCJA V ZAKONCZENIE POSTEPOWANIA (dla czesci 2)

5.1.) Postepowanie zakonczyto sie zawarciem umowy albo uniewaznieniem postepowania: Postepowanie/czesé
postepowania zakonczyta sie zawarciem umowy

[[SEKCJA VI OFERTY (dla czesci 2)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wnioskéw: 2

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MSP: 2

6.1.4.) Liczba ofert wykonawcow z siedzibg w panstwach EOG innych niz panstwo zamawiajacego: 0
6.1.5.) Liczba ofert wykonawcow z siedzibg w panstwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 0
6.1.7.) Liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najnizsza ceng lub kosztem: 120540,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyzsza ceng lub kosztem: 132225,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, ktéremu udzielono zamoéwienia: 120540,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcje elektroniczna: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest oferta wariantowa: Nie
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Ogtoszenie nr 2025/BZP 00453256 z dnia 2025-10-02

| SEKCJA VIl WYKONAWCA, KTOREMU UDZIELONO ZAMOWIENIA (dla czesci 2)

7.1.) Czy zaméwienie zostato udzielone wykonawcom wspolnie ubiegajacym sie o udzielenie zamoéwienia: Nie

Wykonawca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, ktéoremu udzielono zaméwienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, ktéremu udzielono zamoéwienia: Road Concept Renata Kozak
7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 281410830

7.3.3) Ulica: Sienkiewicza 21

7.3.4) Miejscowos¢: Wegorzewo

7.3.5) Kod pocztowy: 11-600

7.3.6.) Wojewoédztwo: warminsko-mazurskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania czesci zamoéwienia podwykonawcom?: Nie

[[SEKCJA VIl UMOWA (dla czesci 2)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2025-10-02
8.2.) Wartos¢ umowy/umowy ramowej: 120540,00 PLN
8.3.) Okres realizacji zamoéwienia albo umowy ramowej: 12 miesigce

Czesc 3

[[SEKCJA V ZAKONCZENIE POSTEPOWANIA (dla czesci 3)

5.1.) Postepowanie zakonczyto sie zawarciem umowy albo uniewaznieniem postepowania: Postepowanie/czesé
postepowania zakohczyta sie uniewaznieniem

5.2.) Podstawa prawna uniewaznienia postepowania: art. 255 pkt 3 ustawy

5.2.1.) Przyczyna uniewaznienia postepowania:

Oferta z najnizszg ceng przewyzsza kwote, ktdrg Zamawiajacy zamierza przeznaczy¢ na sfinansowanie zamowienia.
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