Ogtoszenie nr 2025/BZP 00471690 z dnia 2025-10-13

Ogloszenie o wyniku postepowania
Roboty budowlane
Remont pomieszczen biurowych nr 7, 8, 9, 60, 69 w budynku Urzedu Miejskiego w Chrzanowie przy Al. Henryka 20

| SEKCJA | - ZAMAWIAJACY

1.1.) Rola zamawiajacego
Postepowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiajgcego

1.2.) Nazwa zamawiajacego: Gmina Chrzandéw - Urzad Miejski w Chrzanowie
1.4) Krajowy Numer ldentyfikacyjny: REGON 276257943

1.5) Adres zamawiajacego

1.5.1.) Ulica: Aleja Henryka 20

1.5.2.) Miejscowos¢: Chrzanow

1.5.3.) Kod pocztowy: 32-500

1.5.4.) Wojewédztwo: matopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL21A - Oswigcimski

1.5.7.) Numer telefonu: 32 7585123

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zp@chrzanow.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiajacego: https://www.chrzanow.pl/

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postepowania:
https://platformazakupowa.pl/pn/chrzanow

1.7.) Rodzaj zamawiajacego: Zamawiajacy publiczny - jednostka sektora finanséw publicznych - jednostka samorzadu
terytorialnego

1.8.) Przedmiot dziatalnosci zamawiajacego: Inna dziatalnos¢

Administracja samorzadowa

| SEKCJA Il - INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogtoszenie dotyczy:
Zamowienia publicznego
2.2.) Ogtoszenie dotyczy ustug spotecznych i innych szczegdlnych ustug: Nie

2.3.) Nazwa zaméwienia albo umowy ramowe;j:
Remont pomieszczen biurowych nr 7, 8, 9, 60, 69 w budynku Urzedu Miejskiego w Chrzanowie przy Al. Henryka 20

2.4)) Identyfikator postepowania: ocds-148610-336b3669-d838-4485-962e-ef5af53d862a
2.5.) Numer ogtoszenia: 2025/BZP 00471690

2.6.) Wersja ogtoszenia: 01

2.7.) Data ogtoszenia: 2025-10-13

2.8.) Zamoéwienie albo umowa ramowa zostaly ujete w planie postepowan: Tak

2.9.) Numer planu postepowan w BZP: 2025/BZP 00009979/07/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postepowarn:

1.1.2 Remonty pomieszczen biurowych w budynku UM

2.11.) Czy zamowienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu wspoélfinansowanego ze srodkéw Unii
Europejskiej: Nie

2.13.) Zamoéwienie/lumowa ramowa byto poprzedzone ogltoszeniem o zamoéwieniu/ogtoszeniem o zamiarze zawarcia umowy:

2025-10-13 Biuletyn Zamowiert Publicznych o o wyniku ia - - Roboty




Ogtoszenie nr 2025/BZP 00471690 z dnia 2025-10-13

Tak

2.14.) Numer ogtoszenia: 2025/BZP 00389831

| SEKCJA Ill - TRYB UDZIELENIA ZAMOWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamoéwienia wraz z podstawa prawngZaméwienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art.
275 pkt 2 ustawy

| SEKCJA IV — PRZEDMIOT ZAMOWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: ZP.271.33.2025

4.2.) Zamawiajacy udziela zamoéwienia w czesciach, z ktorych kazda stanowi przedmiot odrebnego postepowania: Tak
4.3.) Laczna wartos¢ poszczegodlnych czesci zamoéwienia: 323538,58 PLN

4.3.1) Wartos¢ zaméwienia stanowigcego przedmiot tego postepowania (bez VAT): 82844,53 PLN

4.4.) Rodzaj zaméwienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krétki opis przedmiotu zamoéwienia

1. Przedmiotem zamowienia jest wykonanie rob6t budowlanych w ramach zadnia pn.: ,Remont pomieszczen biurowych nr:
7, 8,9, 60, 69 w budynku Urzedu Miejskiego w Chrzanowie przy Al. Henryka 20”.

2. Zakres robot do wykonania obejmuje m.in.:

1) Pomieszczenia biurowe nr 7 8:

a) przygotowanie i malowanie powierzchni $cian oraz sufitéw farbg emulsyjna, wraz z lokalng naprawa ubytkdw i spekan
tynkow. W zakres prac wchodzi rowniez oczyszczenie, zagruntowanie oraz malowanie elementéw stalowych, takich jak
parapety wewnetrzne, grzejniki oraz rury instalacji centralnego ogrzewania, z zastosowaniem odpowiednich farb do metalu
odpornych na podwyzszone temperatury,

b) wykonanie nowej posadzki z paneli podtogowych o klasie $cieralnosci minimum AC5, z wczesniejszym:

» demontazem istniejgcych wyktadzin podtogowych oraz ewentualnych parkietéw,

* przygotowaniem podtoza i wykonaniem wylewki samopoziomujacej,

» montaz listew przypodtogowych oraz tacznikdw wykonczeniowych,

C) czyszczenie progow przy wejsciu do pom. nr 7 oraz pomiedzy pomieszczeniami nr 7 i 8; zabezpieczenie progoéw lakierem
bezbarwnym (ewentualna likwidacja progu i montaz listwy taczacej podtoge pomieszczenia biurowego z podtogg korytarza),
d) wymiana istniejgcych osprzetow elektroinstalacyjnych (gniazd i wigcznikéw) na nowe,

€) montaz nowych lamp wiszacych w miejsce istniejacych opraw,

f) demontaz zaluzji wiszacych, zamocowanych do sufitu.

2) Pomieszczenie biurowe nr 9:

a) przygotowanie i malowanie powierzchni $cian oraz sufitow farbg emulsyjna, wraz z lokalng naprawg ubytkéw i spekan
tynkow. W zakres prac wchodzi rowniez oczyszczenie, zagruntowanie oraz malowanie elementéw stalowych, takich jak
parapety wewnetrzne, grzejniki oraz rury instalacji centralnego ogrzewania, z zastosowaniem odpowiednich farb do metalu
odpornych na podwyzszone temperatury,

b) wykonanie nowej posadzki z paneli podtogowych o klasie scieralnosci minimum AC5, montowanych na istniejagcym
podfozu po jego odpowiednim przygotowaniu, {j.:

» demontaz istniejgcej wyktadziny podtogowej wraz z ewentualnymi pozostatosciami warstw klejacych,

* oczyszczenie i przygotowanie powierzchni z lastryko, w tym jej wyrownanie oraz zmatowienie lub zagruntowanie w razie
potrzeby,

» zastosowanie podktadu pod panele,

* utozenie paneli podtogowych z zachowaniem,

» montaz listew przypodtogowych oraz tgcznikow wykonczeniowych,

C) czyszczenie progu oraz zabezpieczenie powierzchni progu lakierem bezbarwnym (ewentualna likwidacja progu i montaz
listwy taczacej podtoge pomieszczenia biurowego z podtoga korytarza),

d) wymiana istniejgcych osprzetow elektroinstalacyjnych (gniazd i wigcznikéw) na nowe,

e) montaz nowych lamp wiszacych w miejsce istniejacych opraw — jedna z lamp zostanie przesunieta o kilkadziesiat
centymetrow wzgledem obecnego potozenia, natomiast druga pozostaje w dotychczasowej lokalizacji,

f) demontaz istniejacych oktadzin sciennych (ptyt zakrywajacych przewody), identyfikacja oraz usuniecie nieczynnych lub
zbednych instalacji elektrycznych. W przypadku aktywnych przewoddéw — wykonanie nowego prowadzenia instalacji: w
pierwszej kolejnosci podtynkowo, poprzez wykonanie bruzd

w $cianach, a w przypadku braku mozliwosci technicznych — montaz natynkowy w estetycznych korytkach
elektroinstalacyjnych,

g) demontaz zaluzji wiszacych, zamocowanych do sufitu.

3) Pomieszczenia biurowe nr 60:

a) przygotowanie i malowanie powierzchni scian oraz sufitow farbg emulsyjna, wraz z lokalng naprawg ubytkéw i spekan
tynkow. W zakres prac wchodzi rowniez oczyszczenie, zagruntowanie oraz malowanie elementow stalowych, takich jak
parapety wewnetrzne, grzejniki oraz rury instalacji centralnego ogrzewania, z zastosowaniem odpowiednich farb do metalu
odpornych na podwyzszone temperatury,
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b) montaz paneli podtogowych klasy AC5 po uprzednim:

» demontazu istniejacego podtoza,

» montazu nowych ptyt OSB,

» montazu listew przypodtogowych oraz tacznikow wykonczeniowych,

C) czyszczenie progu oraz zabezpieczenie powierzchni progu lakierem bezbarwnym (ewentualna likwidacja progu i montaz
listwy taczacej podtoge pomieszczenia biurowego z podtogg korytarza),

d) wymiana istniejacych osprzetdw elektroinstalacyjnych (gniazd i wigcznikéw) na nowe,

e) demontaz istniejgcych opraw oswietleniowych i montaz nowych lamp wiszacych w innych miejscach — wszystkie punkty
Swietlne zostang przesuniete wzgledem dotychczasowych lokalizacji,

f) adaptacja istniejacych schodow prowadzacych do pomieszczenia archiwum — korekta wysokosci stopni (zmniejszenie)
oraz wymiana wykonczenia z drewna na panele podtogowe, w tej samej kolorystyce i rodzaju, jak zastosowane na przylegtej
posadzce,

g) przygotowanie powierzchni oraz odmalowanie zewnetrznej strony drzwi i futryn prowadzacych do archiwum na kolor
ciemny szary, z zachowaniem jednolitego i estetycznego wykonczenia,

h) przygotowanie powierzchni oraz odmalowanie drewnianego okna dachowego na kolor biaty, z zastosowaniem farby
odpowiedniej do drewna.

4) Pomieszczenie biurowe nr 69:

a) przygotowanie i malowanie powierzchni $cian oraz sufitow farbg emulsyjna, wraz z lokalng naprawa ubytkéw i spekan
tynkow. W zakres prac wchodzi rowniez oczyszczenie, zagruntowanie oraz malowanie elementow stalowych, takich jak
parapety wewnetrzne, grzejniki oraz rury instalacji centralnego ogrzewania, z zastosowaniem odpowiednich farb do metalu
odpornych na podwyzszone temperatury,

b) montaz paneli podtogowych klasy AC5 po uprzednim:

» demontazu istniejacego podtoza,

» montazu nowych ptyt OSB,

» montazu listew przypodtogowych oraz tacznikow wykonczeniowych,

C) czyszczenie oraz zabezpieczenie powierzchni progu lakierem bezbarwnym (ewentualna likwidacja progu i montaz listwy
taczacej podtoge pomieszczenia biurowego z podtogg korytarza),

d) wymiana istniejgcych osprzetdw elektroinstalacyjnych (gniazd i wigcznikéw) na nowe.

Ww. prace obejmujg réwniez demontaz i wyniesienie mebli z pomieszczen (w tym ich czesciowe rozkrecenie w razie
koniecznosci), a po zakonczeniu robét — ponowne wniesienie oraz montaz mebli w pierwotnym lub zmienionym uktadzie
funkcjonalnym. W zakres prac wchodzi takze wywdz i utylizacja powstatych odpadéw budowlanych zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami. Wykonanie dokumentacji powykonawczej w 3 egzemplarzach.

Zamawiajacy przewiduje realizacje zaméwienia w jednym etapie.

Prace w budynku Urzedu Miejskiego w Chrzanowie przy Al. Henryka 20 majg by¢ wykonane po godzinach pracy Urzedu.
Zamawiajacy przewiduje mozliwos$¢ wyrazenia zgody na wykonywanie prac cichych w godzinach pracy Urzedu,

tj. pon. 7:00 - 17:00,

wt. - czw. 7:00 - 15:00,

pt. 7:00 - 13:00,

przy jednoczesnym zachowaniu czynnej obstugi stron przez pracownikow Urzedu Miejskiego w Chrzanowie.

3. Szczegotowy opis przedmiotu zamdwienia zawiera dokumentacja techniczna — stanowigca zatgcznik nr 8 do SWZ.
4.5.3.) Gléwny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane
4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45111300-1 - Roboty rozbidrkowe
45450000-6 - Roboty budowlane wykohczeniowe, pozostate

45442100-8 - Roboty malarskie

| SEKCJA V ZAKONCZENIE POSTEPOWANIA

5.1.) Postepowanie zakonczyto sie zawarciem umowy albo uniewaznieniem postepowania: Postepowanie/czesé
postepowania zakonczyta sie zawarciem umowy

| SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wnioskéw: 8
6.1.3.) Liczba otrzymanych od MSP: 7
6.1.4.) Liczba ofert wykonawcow z siedzibg w panstwach EOG innych niz panstwo zamawiajacego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawcow z siedzibg w panstwie spoza EOG: 0
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6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 0
6.1.7.) Liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najnizsza ceng lub kosztem: 84777,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyzsza ceng lub kosztem: 175000 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, ktéremu udzielono zamoéwienia: 84777,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcje elektroniczna: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest oferta wariantowa: Nie

| SEKCJA VIl WYKONAWCA, KTOREMU UDZIELONO ZAMOWIENIA

7.1.) Czy zaméwienie zostato udzielone wykonawcom wspolnie ubiegajacym sie o udzielenie zaméwienia: Nie
7.2.) Wielkos¢ przedsiebiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiebiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, ktéremu udzielono zaméwienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, ktéremu udzielono zamoéwienia: Kucybata & Sutor Construction Design Sp. z o0.0.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 525623803
7.3.3) Ulica: Ziota 7/28

7.3.4) Miejscowosé: Warszawa

7.3.5) Kod pocztowy: 00-033

7.3.6.) Wojewoddztwo: mazowieckie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania czesci zamoéwienia podwykonawcom?: Nie

| SEKCJA VIl UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2025-10-10

8.2.) Wartos¢ umowy/umowy ramowej: 84777,00 PLN

8.3.) Okres realizacji zamoéwienia albo umowy ramowej: 42 dni

8.4.) Zamawiajacy przewiduje nastepujace wymagania zwigzane z realizacjg zamoéwienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznosciach, o ktérych mowa w art. 95 ustawy
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