Ogtoszenie nr 2025/BZP 00472364 z dnia 2025-10-14

Ogloszenie o wyniku postepowania
Ustugi
»Wykonanie projektéw sieci wodociaggowych na terenie czesci
sotectw Gminy Rudziniec” z podzialem na zadania

| SEKCJA | - ZAMAWIAJACY

1.1.) Rola zamawiajacego
Postepowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiajgcego

1.2.) Nazwa zamawiajacego: GMINA RUDZINIEC - ZAKLAD BUDZETOWY GOSPODARKI KOMUNALNEJ | MIESZKANIOWEJ W
RUDZINCU

1.4) Krajowy Numer ldentyfikacyjny: REGON 276709055

1.5) Adres zamawiajacego

1.5.1.) Ulica: Le$na 6

1.5.2.) Miejscowos¢: Rudziniec

1.5.3.) Kod pocztowy: 44-160

1.5.4.) Wojewodztwo: $lgskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL229 - Gliwicki

1.5.7.) Numer telefonu: 32 230 32 63

1.5.8.) Numer faksu: 32 230 32 63

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@zb.rudziniec.pl
1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiajacego: http://zb.rudziniec.pl/

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postepowania:
https://zb-rudziniec.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html

1.7.) Rodzaj zamawiajgcego: Zamawiajacy publiczny - jednostka sektora finanséw publicznych - samorzadowy zaktad budzetowy

1.8.) Przedmiot dziatalnosci zamawiajacego: Ogdine ustugi publiczne

| SEKCJA Il - INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogtoszenie dotyczy:
Zamowienia publicznego
2.2.) Ogtoszenie dotyczy ustug spotecznych i innych szczegdlnych ustug: Nie

2.3.) Nazwa zamoéwienia albo umowy ramowe;j:
+~Wykonanie projektéw sieci wodociggowych na terenie czesci
sotectw Gminy Rudziniec” z podziatem na zadania

2.4.) Identyfikator postepowania: ocds-148610-05d58ca7-ff11-496f-ad48-6e3c549a9139

2.5.) Numer ogtoszenia: 2025/BZP 00472364

2.6.) Wersja ogtoszenia: 01

2.7.) Data ogtoszenia: 2025-10-14

2.8.) Zamowienie albo umowa ramowa zostaly ujete w planie postepowan: Tak

2.9.) Numer planu postepowan w BZP: 2025/BZP 00055798/03/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postepowan:

1.3.2 Wykonanie projektéw sieci wodociggowych na terenie czesci sotectw Gminy Rudziniec z podziatem na zadania

2.11.) Czy zamoéwienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu wspoétfinansowanego ze srodkéw Unii
Europejskiej: Nie
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2.13.) Zamoéwienie/lumowa ramowa bylo poprzedzone ogtoszeniem o zamoéwieniu/ogtoszeniem o zamiarze zawarcia umowy:
Tak

2.14.) Numer ogtoszenia: 2025/BZP 00373244

| SEKCJA Ill - TRYB UDZIELENIA ZAMOWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamoéwienia wraz z podstawa prawngZaméwienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art.
275 pkt 1 ustawy

| SEKCJA IV — PRZEDMIOT ZAMOWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: ZBGKiM.261.6.2025.DZ

4.2.) Zamawiajacy udziela zamoéwienia w czesciach, z ktorych kazda stanowi przedmiot odrebnego postepowania: Nie
4.3.) Wartos¢ zaméwienia: 226500,00 PLN

4.4.) Rodzaj zaméwienia: Ustugi

Czesé 1

4.5.1.) Krétki opis przedmiotu zamoéwienia

1. Nazwa zaméwienia: ,Wykonanie projektow sieci wodociggowych na terenie czesci sotectw Gminy Rudziniec” z podziatem
na zadania.

1.1. Przedmiot zaméwienia pod nazwa: ,Wykonanie projektéw sieci wodociggowych na terenie czesci sotectw Gminy
Rudziniec” z podziatem na zadania obejmuije :

ZADANIE nr 1 — Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowe wodociggu wraz z przytgczami w miejscowosci
Bycina.

Wykonanie kompletnego projektu budowlanego i wykonawczego przebudowy wodociagu w miejscowosci Bycina wraz z
przytaczami. Zakres zadania obejmuje rowniez uzyskanie pozwolenia na budowe/przyjecia zgtoszenia robot w Starostwie
Powiatowym w Gliwicach.

Przebieg sieci w sotectwie Bycina nastgpujacymi ulicami : ul. Kasztanowa, ul. Klubowa, ul. Parkowa,

ul. Polna, ul. Pyskowicka, ul. Rolnicza, ul. Stoneczna, ul. Strazacka, ul. Szkolna, ul. Zielona. Przebieg po nieruchomosciach
prywatnych, drogach gminnych i wewnetrznych, drodze krajowej nr 40, drogach powiatowych 2913S i 2971SS.
Orientacyjna dtugos$¢ sieci do zaprojektowania : Sie¢ wodociggowa ok. 6 km bez przytgczy.

Uwagi do zadania nr 1:

Wszelkie prace projektowe i proponowane rozwigzania nalezy na biezaco konsultowa¢ z Zaktadem Budzetowym
Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Rudziicu.

1.2. Szczegotowy opis przedmiotu zamowienia

Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej dla budowy i przebudowy wodociggow

na terenie sotectw Gminy Rudziniec.

Szczegobtowy opis przedmiotu zamowienia zawierajg zataczniki do SWZ, {j.

- mapa — zatgcznik nr 10 do SWZ ( dla wszystkich zadan );

- projektowane postanowienia umowy — zatacznik nr 11 do SWZ;

ktére stanowig integralng czes¢ specyfikacji warunkdéw zamodwienia.

1.3. Zakres zadan do wykonania zaréwno dla zadania nr 1, nr 2, nr 3.

1) Zakres rzeczowy zamowienia obejmuje rowniez wykonanie i uzyskanie wszelkich niezbednych dokumentéw do
zrealizowania zamoéwionej dokumentacji, w tym:

a) uzyskanie map do celéw projektowych;

b) uzyskanie informacji na temat przeznaczenia terenu w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego gminy;
¢) uzyskanie ewentualnych zgod wtascicieli terendw na budowe projektowanych wodociggow;

d) inwentaryzacje obiektdéw, zagospodarowania terenu;

e) opracowanie wszelkich dodatkowych projektow narzuconych przez uzytkownikow

i administratoréw infrastruktury nadziemnej i podziemnej;

f) dokonanie niezbednych uzgodnien i uwzglednienie ich przy projektowaniu i ewentualnym zabezpieczeniu lub
przezbrojeniu urzadzen podziemnych;

g) uzyskanie wszystkich opinii i uzgodnien wymaganych obowigzujacymi przepisami;

h) inwentaryzacje i waloryzacje zieleni, jezeli przewiduje sie wycinke drzew i krzewow lub o$wiadczenie o braku
koniecznosci dokonania wycinki;

i) opracowanie dokumentacji geologiczno-inzynierskiej jezeli bedzie wymagana;

j) opracowanie operatéw ochrony srodowiska i wodno-prawnych;

k) projekty organizaciji ruchu;

I) opracowanie projektéw odtworzenia nawierzchni;

m) opracowanie przedmiardw robot;

n) opracowanie kosztoryséw inwestorskich;
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0) sporzadzenie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia;
p) uzyskanie przyjecia zgtoszenia robot budowlanych/uzyskanie pozwolenia na budowe.
2) Wykonawca zobowigzany jest do uzyskania wszystkich niezbednych uzgodnien branzowych
w tym z dysponentami mediow w zakresie wynikajacym ze specyfiki projektu i wszystkich pozostatych niezbednych
uzgodnien wynikajacych z przepiséw prawa.
3) W ramach realizacji przedmiotu zaméwienia Wykonawca zobowigzanych jest do przekazania:
a) oryginaty decyzji, uzgodnien, zgdd na wejscie w teren oraz pozostate pisma otrzymane
od instytucji, oséb prywatnych, urzedéw itp.;
b) liste dziatek, na ktérych prowadzona bedzie inwestycja, wtacznie a okresleniem wiasciciela terenu;
c) pisma od wiasciwych zarzadcow drog uzgadniajace projekt budowlany, zatwierdzajace projekt odtworzenia nawierzchni i
zatwierdzajace projekt organizaciji ruchu;
d) przyjete przez Wydziat Architektury i Budownictwa Starostwa Powiatowego w Gliwicach zgtoszenie robét budowlanych
lub zatwierdzony projekt budowlany;
e) inwentaryzacje zieleni wraz z decyzjg o wycince drzew (jezeli bedzie konieczne);
f) opinie hydrogeologiczng;
g) kompletng dokumentacje techniczng dla kazdego zadania osobno zawierajaca;

" zatwierdzony projekt budowlany — 2 egz.;

" projekt wykonawczy — 6 egz.;

" projekt odtworzenia nawierzchni — 3 egz.;

" projekt organizacji ruchu — 3 egz.;

" kosztorys — 3 egz.;

" przedmiar — 3 egz.;

" wersje elektroniczng w formacie PDF oraz w wersjach edytowalnych- 2 egz. w tym jedna bez danych osobowych.
4) Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy takze:
a) uzyskanie wszystkich dokumentaciji, opinii i uzgodnieh wymaganych przepisami prawa zwigzanych z oddziatywaniem
kazdej z inwestycji na Srodowisko;
b) przygotowanie wnioskéw i niezbednych dokumentéw do uzyskania decyzji o pozwoleniu
na budowe/przyjecia zgtoszenia robot w Starostwie Powiatowym w Gliwicach;
c) reprezentowanie Zamawiajgcego przed wtasciwymi organami i instytucjami w celu uzyskania w/w decyzji (stosowne
upowaznienia otrzyma Wykonawca po podpisaniu umowy);
d) uzyskanie sprawdzenia projektéw;
e) ztozenia o$wiadczenia o kompletnosci dokumentacji (oswiadczenie, Zze dokumentacja zostata wykonana zgodnie z
umowa, z obowigzujacymi przepisami i normami oraz, ze jest kompletna z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢);
f) uaktualnianie na zadanie Zamawiajacego kosztoryséw inwestorskich. Zamawiajgcy moze wnies¢ zadanie nie czesciej niz
co 180 dni kalendarzowych i nie pézniej niz
do dnia udzielenia zamowienia publicznego na realizacje inwestyciji;
g) udzielanie wyjasnieh do zapytan wykonawcow robot budowlanych w postepowaniu
0 udzielenie zamdéwienia publicznego na ich wytonienie, dotyczgcych zamodwionej dokumentacji oraz wydania opinii na
temat materiatow i urzadzen w przypadku zaproponowania przez wykonawce robét budowlanych materiatow i urzadzen
réwnowaznych. Wyjasnien nalezy udzieli¢ w ciggu 36 godzin od otrzymania zapytania lub wniosku od Zamawiajgcego. Dla
tego zakresu korespondencji miedzy Zamawiajacym a Wykonawcg dopuszcza sie réwniez forme elektroniczng (e-mail).
5) Przed ztozeniem przez Wykonawce zgtoszenia robo6t budowlanych/wniosku o pozwolenie
na budowe niezbedne bedzie uzyskanie akceptacji od Zamawiajgcego rozwigzan projektowych zawartych w projekcie
budowlanym — Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do dokonania sprawdzenia projektu przez osoby trzecie.
6) Przedmiot umowy obejmuje réwniez petnienie nadzoru autorskiego podczas realizacji inwestycji Zamawiajacy przewiduje
dla kazdego z zadan maksymalna ilo$¢ 10 wizyt.
Prowadzenie nadzoru autorskiego podczas realizacji robét budowlanych, wykonywanych na podstawie opracowanej przez
siebie dokumentaciji projektowe;j tj.:
a) stwierdzenie w toku wykonywania robét budowlanych zgodnosci realizacji z dokumentacja projektowa,
b) wprowadzania, po uprzednim uzgodnieniu z Zamawiajgcym, koniecznych rozwigzan zamiennych w stosunku do
konstrukcji i materiatéw przewidzianych w dokumentacji,
¢) nadzoru nad sporzadzeniem przez wykonawce robét budowlanych dokumentacji powykonawczej oraz wprowadzenie do
dokumentacji wszystkich zmian, ktdre nastgpity w trakcie realizacji robot — potwierdzone podpisem,
d) udziatu w komisjach i naradach technicznych oraz uczestnictwo w odbiorze inwestycji realizowanej na podstawie
dokumentaciji.
7) O koniecznosci pobytu Wykonawcy na budowie, w ramach petnienia nadzoru autorskiego, decyduje Zamawiajacy.
2. Przedmiotowe $rodki dowodowe:
Zamawiajacy nie wymaga ztozenia przedmiotowych srodkéw dowodowych w przedmiotowym postepowaniu.
W przypadku zastosowania materiatdw, urzadzen, wyrobow lub rozwigzan rownowaznych w rozumieniu art. 99 ust. 5 lub
art. 101 ust. 4 ustawy Pzp, Wykonawca zobowigzany jest do ich wskazania w ofercie oraz do ztozenia wraz z ofertg kart
technicznych lub innych réwnowaznych dokumentéw potwierdzajacych, ze oferowana oferta/rozwigzania rownowazne
spetniajg wymagania Zamawiajgcego opisane w przedmiocie zaméwienia.
Jezeli Wykonawca nie ztozy ww. dokumentow lub ztozone dokumenty bedg niekompletne (nie potwierdzajac w ten sposéb
réwnowaznosci oferty w zakresie opisanym w opisie przedmiotu zamdwienia), Zamawiajacy nie bedzie wzywat do ich
ztozenia/uzupetnienia.
3. Rozwigzania rownowazne.
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Jezeli Zamawiajgcy w opisie przedmiotu zamoéwienia wskazat znaki towarowe, producenta, dostawce,

homologacje, oznaczenie norm, patenty lub pochodzenia materiatow, zrédta lub szczegdlny proces,

ktory charakteryzuje produkty lub ustugi dostarczane przez konkretnego Wykonawce, dopuszcza sie

zaoferowanie rozwigzan réwnowaznych opisanym, pod warunkiem zachowania przez nie takich samych

minimalnych parametréw technicznych, jakosciowych oraz funkcjonalnych itp.

Wykonawca, ktéry powoluje sie na rozwigzania rownowazne, jest zobowigzany wykazac, ze oferowane

przez niego rozwigzanie spetnia wymagania okreslone przez Zamawiajacego. W takim przypadku,

Wykonawca zatacza do oferty wykaz rozwigzan rownowaznych wraz z jego opisem lub normami.

W przypadku, gdy w opisie przedmiotu zamowienia znajdg sie odniesienia do norm, ocen technicznych,

specyfikacji technicznych i systeméw referenciji technicznych, o ktérych mowa w art. 101 ust. 1 pkt 2)

oraz ust. 3 Ustawy Pzp, Zamawiajgcy dopuszcza rozwigzania rownowazne.

4. Wymog zatrudnienia na umowe o prace.

Zamawiajacy nie przewiduje wymogu zatrudnienia oséb na umowe o prace.

Zgodnie z art. 95 ust.1 Ustawy Pzp Zamawiajacy informuje, ze w zakresie realizacji zamowienia nie wystepujg czynnosci,
ktérych wykonanie polega na wykonywaniu pracy w sposob okreslony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. -
Kodeks pracy (Dz.U. z 2025 r. poz. 277 ze zm.).

5. Sposob realizacji zamdéwienia i obowigzki Wykonawcy:

Obowiagzki Wykonawcy w zwigzku z realizacjg przedmiotu umowy zostaty okreslone w projektowanych postanowieniach
umowy stanowigcych zatacznik nr 11 do SWZ

4.5.3.) Gtéwny kod CPV: 71322200-3 - Ustugi projektowania rurociggoéw
4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

71000000-8 - Ustugi architektoniczne, budowlane, inzynieryjne i kontrolne
71247000-1 - Nadzo6r nad robotami budowlanymi
71248000-8 - Nadzér nad projektem i dokumentacja

71320000-7 - Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania
4.5.5.) Wartos¢ czesci: 119000,00 PLN
Czesc 2

4.5.1.) Krotki opis przedmiotu zaméwienia

1.,Wykonanie projektow sieci wodociggowych na terenie czesci sotectw Gminy Rudziniec” z podziatem na zadania.
1.1 Zadanie nr 2 — Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowe wodociggu wraz z przytaczami w Ptawniowicach ul.
Nad Zalewem, ul. Piaskowa.

Wykonanie kompletnego projektu budowlanego i wykonawczego przebudowy wodociggu

wraz z przytaczami w miejscowosci Ptawniowice przy ul. Nad Zalewem, ul. Piaskowa. W ramach tego zadania nalezy
réwniez uzyskac¢ pozwolenie na budowe/przyjecia zgtoszenia robét w Starostwie Powiatowym w Gliwicach.
Przebieg sieci w sotectwie Ptawniowice nastepujgcymi ulicami : ul. Nad Kanatem, ul. Nad Zalewem,

ul. Piaskowa.

Przebieg po nieruchomosciach prywatnych, drodze powiatowe;.

Orientacyjna dtugos¢ sieci do zaprojektowania :

Sie¢ wodociagowa ok. 1 km bez przytaczy

Uwaga do zadania 2:

Wszelkie prace projektowe i proponowane rozwigzania nalezy na biezgco konsultowac z Zaktadem Budzetowym
Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Rudzincu.

1.2. Szczegotowy opis przedmiotu zamowienia

Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej dla budowy i przebudowy wodociggdéw na terenie sotectw Gminy
Rudziniec.

Szczegotowy opis przedmiotu zaméwienia zawierajg zatgczniki do SWZ, tj.:

- mapa — zatacznik nr 10 do SWZ ( dla wszystkich zadan );

- projektowane postanowienia umowy — zatacznik nr 12 do SWZ;

ktére stanowig integralng czes¢ specyfikacji warunkéw zamowienia.

1.3. Zakres zadan do wykonania zaréwno dla zadania nr 1, nr 2, nr 3.

1) Zakres rzeczowy zaméwienia obejmuje réwniez wykonanie i uzyskanie wszelkich niezbednych dokumentéw do
zrealizowania zamowionej dokumentacji, w tym:

a) uzyskanie map do celéw projektowych;

b) uzyskanie informacji na temat przeznaczenia terenu w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego gminy;
c) uzyskanie ewentualnych zgod wiascicieli terendéw na budowe projektowanych wodociggow;

d) inwentaryzacje obiektéw, zagospodarowania terenu;

e) opracowanie wszelkich dodatkowych projektéw narzuconych przez uzytkownikéw

i administratoréw infrastruktury nadziemnej i podziemnej;
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f) dokonanie niezbednych uzgodnien i uwzglednienie ich przy projektowaniu i ewentualnym zabezpieczeniu lub
przezbrojeniu urzadzen podziemnych;
g) uzyskanie wszystkich opinii i uzgodnien wymaganych obowigzujacymi przepisami;
h) inwentaryzacje i waloryzacje zieleni, jezeli przewiduje sie wycinke drzew i krzewow lub o$swiadczenie o braku
koniecznosci dokonania wycinki;
i) opracowanie dokumentacji geologiczno-inzynierskiej jezeli bedzie wymagana;
j) opracowanie operatéw ochrony srodowiska i wodno-prawnych;
k) projekty organizacji ruchu;
I) opracowanie projektéw odtworzenia nawierzchni;
m) opracowanie przedmiaréw robot;
n) opracowanie kosztoryséw inwestorskich;
0) sporzadzenie informac;ji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia;
p) uzyskanie przyjecia zgtoszenia robot budowlanych/uzyskanie pozwolenia na budowe.
2) Wykonawca zobowigzany jest do uzyskania wszystkich niezbednych uzgodnieh branzowych
w tym z dysponentami medidw w zakresie wynikajacym ze specyfiki projektu i wszystkich pozostatych niezbednych
uzgodnien wynikajacych z przepisow prawa.
3) W ramach realizacji przedmiotu zaméwienia Wykonawca zobowigzanych jest do przekazania:
a) oryginaty decyzji, uzgodnien, zgdd na wejscie w teren oraz pozostate pisma otrzymane
od instytucji, osob prywatnych, urzedéw itp.;
b) liste dziatek, na ktérych prowadzona bedzie inwestycja, wtacznie a okresleniem wtasciciela terenu;
c) pisma od wtasciwych zarzadcéw drég uzgadniajace projekt budowlany, zatwierdzajace projekt odtworzenia nawierzchni i
zatwierdzajace projekt organizaciji ruchu;
d) przyjete przez Wydziat Architektury i Budownictwa Starostwa Powiatowego w Gliwicach zgtoszenie robét budowlanych
lub zatwierdzony projekt budowlany;
e) inwentaryzacje zieleni wraz z decyzjg o wycince drzew (jezeli bedzie konieczne);
f) opinie hydrogeologiczna;
g) kompletng dokumentacje techniczng dla kazdego zadania osobno zawierajaca;

" zatwierdzony projekt budowlany — 2 egz.;

" projekt wykonawczy — 6 egz.;

" projekt odtworzenia nawierzchni — 3 egz.;

" projekt organizacji ruchu — 3 egz.;

" kosztorys — 3 egz.;

" przedmiar — 3 egz.;

" wersje elektroniczng w formacie PDF oraz w wersjach edytowalnych- 2 egz. w tym jedna bez danych osobowych.
4) Do obowigzkow Wykonawcy nalezy takze:
a) uzyskanie wszystkich dokumentaciji, opinii i uzgodnieh wymaganych przepisami prawa zwigzanych z oddziatywaniem
kazdej z inwestycji na srodowisko;
b) przygotowanie wnioskéw i niezbednych dokumentéw do uzyskania decyzji o pozwoleniu
na budowe/przyjecia zgtoszenia robot w Starostwie Powiatowym w Gliwicach;
) reprezentowanie Zamawiajgcego przed wiasciwymi organami i instytucjami w celu uzyskania w/w decyzji (stosowne
upowaznienia otrzyma Wykonawca po podpisaniu umowy);
d) uzyskanie sprawdzenia projektow;
e) ztozenia oswiadczenia o kompletnosci dokumentacji (oswiadczenie, ze dokumentacja zostata wykonana zgodnie z
umowa, z obowigzujacymi przepisami i normami oraz, ze jest kompletna z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢);
f) uaktualnianie na zadanie Zamawiajacego kosztorysow inwestorskich. Zamawiajgcy moze wnies¢ zgdanie nie czesciej niz
co 180 dni kalendarzowych i nie pézniej niz
do dnia udzielenia zaméwienia publicznego na realizacje inwestyc;ji;
g) udzielanie wyjasnien do zapytan wykonawcow robét budowlanych w postepowaniu
0 udzielenie zamoéwienia publicznego na ich wytonienie, dotyczacych zamowionej dokumentaciji oraz wydania opinii na
temat materiatow i urzadzen w przypadku zaproponowania przez wykonawce robot budowlanych materiatow i urzadzen
réownowaznych. Wyjasnien nalezy udzieli¢ w ciggu 36 godzin od otrzymania zapytania lub wniosku od Zamawiajgcego. Dla
tego zakresu korespondencji miedzy Zamawiajacym a Wykonawca dopuszcza sie rowniez forme elektroniczng (e-mail).
5) Przed ztozeniem przez Wykonawce zgtoszenia robét budowlanych/wniosku o pozwolenie
na budowe niezbedne bedzie uzyskanie akceptacji od Zamawiajacego rozwigzan projektowych zawartych w projekcie
budowlanym — Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do dokonania sprawdzenia projektu przez osoby trzecie.
6) Przedmiot umowy obejmuje rowniez petnienie nadzoru autorskiego podczas realizacji inwestycji Zamawiajacy przewiduje
dla kazdego z zadan maksymalna ilos¢ 10 wizyt.
Prowadzenie nadzoru autorskiego podczas realizacji robét budowlanych, wykonywanych na podstawie opracowanej przez
siebie dokumentaciji projektowe;j tj.:
a) stwierdzenie w toku wykonywania robét budowlanych zgodnosci realizacji z dokumentacjg projektowa,
b) wprowadzania, po uprzednim uzgodnieniu z Zamawiajacym, koniecznych rozwigzah zamiennych w stosunku do
konstrukcji i materiatéw przewidzianych w dokumentacji,
¢) nadzoru nad sporzadzeniem przez wykonawce robot budowlanych dokumentacji powykonawczej oraz wprowadzenie do
dokumentacji wszystkich zmian, ktére nastgpity w trakcie realizacji robot — potwierdzone podpisem,
d) udziatu w komisjach i naradach technicznych oraz uczestnictwo w odbiorze inwestycji realizowanej na podstawie
dokumentaciji.
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7) O koniecznosci pobytu Wykonawcy na budowie, w ramach petnienia nadzoru autorskiego, decyduje Zamawiajacy.

2. Przedmiotowe $rodki dowodowe:

Zamawiajacy nie wymaga ztozenia przedmiotowych srodkéw dowodowych w przedmiotowym postepowaniu.

W przypadku zastosowania materiatow, urzadzen, wyrobow lub rozwigzan rownowaznych w rozumieniu art. 99 ust. 5 lub
art. 101 ust. 4 ustawy Pzp, Wykonawca zobowigzany jest do ich wskazania w ofercie oraz do ztozenia wraz z ofertg kart
technicznych lub innych réwnowaznych dokumentéw potwierdzajacych, ze oferowana oferta/rozwigzania rownowazne
spetniaja wymagania Zamawiajacego opisane w przedmiocie zamdwienia.

Jezeli Wykonawca nie ztozy ww. dokumentéw lub ztozone dokumenty beda niekompletne (nie potwierdzajac w ten sposob
réwnowaznosci oferty w zakresie opisanym w opisie przedmiotu zamoéwienia), Zamawiajacy nie bedzie wzywat do ich
ztozenia/uzupetnienia.

3. Rozwigzania rownowazne.

Jezeli Zamawiajacy w opisie przedmiotu zamowienia wskazat znaki towarowe, producenta, dostawce,

homologacje, oznaczenie norm, patenty lub pochodzenia materiatow, zrédta lub szczegdlny proces,

ktéry charakteryzuje produkty lub ustugi dostarczane przez konkretnego Wykonawce, dopuszcza sie

zaoferowanie rozwigzan rownowaznych opisanym, pod warunkiem zachowania przez nie takich samych

minimalnych parametrow technicznych, jakosciowych oraz funkcjonalnych itp.

Wykonawca, ktéry powotuje sie na rozwigzania rownowazne, jest zobowigzany wykazacé, ze oferowane

przez niego rozwigzanie spetnia wymagania okreslone przez Zamawiajgcego. W takim przypadku,

Wykonawca zatacza do oferty wykaz rozwiazan réwnowaznych wraz z jego opisem lub normami.

W przypadku, gdy w opisie przedmiotu zaméwienia znajdq sie odniesienia do norm, ocen technicznych,

specyfikacji technicznych i systemoéw referencji technicznych, o ktérych mowa w art. 101 ust. 1 pkt 2)

oraz ust. 3 Ustawy Pzp, Zamawiajacy dopuszcza rozwigzania rownowazne.

4. Wymog zatrudnienia na umowe o prace.

Zamawiajacy nie przewiduje wymogu zatrudnienia oséb na umowe o prace.

Zgodnie z art. 95 ust.1 Ustawy Pzp Zamawiajacy informuje, ze w zakresie realizacji zamdwienia nie wystepujg czynnosci,
ktérych wykonanie polega na wykonywaniu pracy w sposob okreslony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. -
Kodeks pracy (Dz.U. z 2025 r. poz. 277 ze zm.).

5. Sposéb realizacji zamdwienia i obowigzki Wykonawcy:

Obowiagzki Wykonawcy w zwigzku z realizacjg przedmiotu umowy zostaty okreslone w projektowanych postanowieniach
umowy stanowigcych zatacznik nr 12 do SWZ

4.5.3.) Gléwny kod CPV: 71322200-3 - Ustugi projektowania rurociggéw
4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

71000000-8 - Ustugi architektoniczne, budowlane, inzynieryjne i kontrolne
71247000-1 - Nadzér nad robotami budowlanymi

71248000-8 - Nadzér nad projektem i dokumentacjg

71320000-7 - Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania

4.5.5.) Wartos¢ czesci: 58000,00 PLN

Czes$é 3

4.5.1.) Krotki opis przedmiotu zamoéwienia

1. Wykonanie projektow sieci wodociggowych na terenie czesci sotectw Gminy Rudziniec” z podziatem na zadania.

1.1. Zadanie nr 3 — Wykonanie dokumentacji projektowej na budowe wodociggu w Bojszowie ul. Kasztanowa.
Wykonanie kompletnego projektu budowlanego i wykonawczego budowy wodociggu wraz z przytgczami w miejscowosci
Bojszow ul. Kasztanowa.

W ramach tego zadania nalezy réwniez uzyskac¢ pozwolenie na budowe/przyjecia zgtoszenia robét w Starostwie
Powiatowym w Gliwicach.

Przebieg sieci w sotectwie Bojszéw nastepujacymi ulicami ul. Kasztanowa, ul. Sadowa. Przebieg po drogach gminnych.
Orientacyjna dtugos¢ sieci do zaprojektowania : Sie¢ wodociggowa ok. 0,685 km

Uwaga do zadania 3:

Wszelkie prace projektowe i proponowane rozwigzania nalezy na biezaco konsultowac z Zaktadem Budzetowym
Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Rudzincu.

1.2. Szczegodtowy opis przedmiotu zamoéwienia

Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej dla budowy i przebudowy wodociggdéw na terenie sotectw Gminy
Rudziniec.

Szczegodtowy opis przedmiotu zamowienia zawierajg zataczniki do SWZ, {j.:

- mapa — zatacznik nr 10 do SWZ ( dla wszystkich zadan );

- projektowane postanowienia umowy — zatacznik nr 13 do SWZ;

ktére stanowig integralng czes$¢ specyfikaciji warunkéw zamowienia.

1.3. Zakres zadan do wykonania zaréwno dla zadania nr 1, nr 2, nr 3.
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1) Zakres rzeczowy zamowienia obejmuje rowniez wykonanie i uzyskanie wszelkich niezbednych dokumentéw do
zrealizowania zamowionej dokumentacji, w tym:
a) uzyskanie map do celéw projektowych;
b) uzyskanie informacji na temat przeznaczenia terenu w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego gminy;
c) uzyskanie ewentualnych zgéd wiascicieli terenéw na budowe projektowanych wodociggow;
d) inwentaryzacje obiektow, zagospodarowania terenu;
e) opracowanie wszelkich dodatkowych projektéw narzuconych przez uzytkownikéw
i administratorow infrastruktury nadziemnej i podziemnej;
f) dokonanie niezbednych uzgodnien i uwzglednienie ich przy projektowaniu i ewentualnym zabezpieczeniu lub
przezbrojeniu urzadzen podziemnych;
g) uzyskanie wszystkich opinii i uzgodnien wymaganych obowigzujacymi przepisami;
h) inwentaryzacje i waloryzacje zieleni, jezeli przewiduje sie wycinke drzew i krzewow lub oswiadczenie o braku
koniecznos$ci dokonania wycinki;
i) opracowanie dokumentacji geologiczno-inzynierskiej jezeli bedzie wymagana;
j) opracowanie operatéw ochrony srodowiska i wodno-prawnych;
k) projekty organizacji ruchu;
I) opracowanie projektéw odtworzenia nawierzchni;
m) opracowanie przedmiaréw robot;
n) opracowanie kosztoryséw inwestorskich;
0) sporzadzenie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia;
p) uzyskanie przyjecia zgtoszenia robot budowlanych/uzyskanie pozwolenia na budowe.
2) Wykonawca zobowigzany jest do uzyskania wszystkich niezbednych uzgodnien branzowych
w tym z dysponentami medidw w zakresie wynikajacym ze specyfiki projektu i wszystkich pozostatych niezbednych
uzgodnien wynikajacych z przepisow prawa.
3) W ramach realizacji przedmiotu zaméwienia Wykonawca zobowigzanych jest do przekazania:
a) oryginaty decyzji, uzgodnien, zgdd na wejscie w teren oraz pozostate pisma otrzymane
od instytucji, osob prywatnych, urzedéw itp.;
b) liste dziatek, na ktérych prowadzona bedzie inwestycja, wtacznie a okresleniem wtasciciela terenu;
c) pisma od wtasciwych zarzadcéw drég uzgadniajace projekt budowlany, zatwierdzajace projekt odtworzenia nawierzchni i
zatwierdzajace projekt organizacji ruchu;
d) przyjete przez Wydziat Architektury i Budownictwa Starostwa Powiatowego w Gliwicach zgtoszenie robét budowlanych
lub zatwierdzony projekt budowlany;
e) inwentaryzacje zieleni wraz z decyzjg o wycince drzew (jezeli bedzie konieczne);
f) opinie hydrogeologiczna;
g) kompletng dokumentacje techniczng dla kazdego zadania osobno zawierajaca;
~ zatwierdzony projekt budowlany — 2 egz.;
" projekt wykonawczy — 6 egz.;
B projekt odtworzenia nawierzchni — 3 egz.;
" projekt organizacji ruchu — 3 egz.;
" kosztorys — 3 egz.;
" przedmiar — 3 egz.;
" wersje elektroniczng w formacie PDF oraz w wersjach edytowalnych- 2 egz. w tym jedna bez danych osobowych.
4) Do obowigzkow Wykonawcy nalezy takze:
a) uzyskanie wszystkich dokumentaciji, opinii i uzgodnieh wymaganych przepisami prawa zwigzanych z oddziatywaniem
kazdej z inwestycji na srodowisko;
b) przygotowanie wnioskéw i niezbednych dokumentéw do uzyskania decyzji o pozwoleniu
na budowe/przyjecia zgtoszenia robot w Starostwie Powiatowym w Gliwicach;
c) reprezentowanie Zamawiajgcego przed wiasciwymi organami i instytucjami w celu uzyskania w/w decyzji (stosowne
upowaznienia otrzyma Wykonawca po podpisaniu umowy);
d) uzyskanie sprawdzenia projektow;
e) ztozenia oswiadczenia o kompletnosci dokumentacji (oswiadczenie, ze dokumentacja zostata wykonana zgodnie z
umowa, z obowigzujacymi przepisami i normami oraz, ze jest kompletna z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢);
f) uaktualnianie na zadanie Zamawiajacego kosztorysow inwestorskich. Zamawiajgcy moze wnies¢ zgdanie nie czesciej niz
co 180 dni kalendarzowych i nie pézniej niz
do dnia udzielenia zaméwienia publicznego na realizacje inwestyc;ji;
g) udzielanie wyjasnien do zapytan wykonawcow robét budowlanych w postepowaniu
o udzielenie zaméwienia publicznego na ich wylonienie, dotyczacych zaméwionej dokumentacji oraz wydania opinii na
temat materiatow i urzadzen w przypadku zaproponowania przez wykonawce robot budowlanych materiatow i urzadzen
réwnowaznych. Wyjasnien nalezy udzieli¢ w ciggu 36 godzin od otrzymania zapytania lub wniosku od Zamawiajgcego. Dla
tego zakresu korespondencji miedzy Zamawiajacym a Wykonawca dopuszcza sie rowniez forme elektroniczng (e-mail).
5) Przed ztozeniem przez Wykonawce zgtoszenia rob6t budowlanych/wniosku o pozwolenie
na budowe niezbedne bedzie uzyskanie akceptacji od Zamawiajgcego rozwigzan projektowych zawartych w projekcie
budowlanym — Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do dokonania sprawdzenia projektu przez osoby trzecie.
6) Przedmiot umowy obejmuje réwniez petnienie nadzoru autorskiego podczas realizacji inwestycji Zamawiajacy przewiduje
dla kazdego z zadan maksymalna ilo$¢ 10 wizyt.
Prowadzenie nadzoru autorskiego podczas realizacji robét budowlanych, wykonywanych na podstawie opracowanej przez
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siebie dokumentaciji projektowe;j tj.:

a) stwierdzenie w toku wykonywania robét budowlanych zgodnosci realizacji z dokumentacja projektowa,

b) wprowadzania, po uprzednim uzgodnieniu z Zamawiajgcym, koniecznych rozwigzan zamiennych w stosunku do
konstrukcji i materiatéw przewidzianych w dokumentacji,

¢) nadzoru nad sporzadzeniem przez wykonawce robét budowlanych dokumentacji powykonawczej oraz wprowadzenie do
dokumentacji wszystkich zmian, ktdre nastgpity w trakcie realizacji robot — potwierdzone podpisem,

d) udziatu w komisjach i naradach technicznych oraz uczestnictwo w odbiorze inwestycji realizowanej na podstawie
dokumentaciji.

7) O koniecznosci pobytu Wykonawcy na budowie, w ramach petnienia nadzoru autorskiego, decyduje Zamawiajacy.

2. Przedmiotowe $rodki dowodowe:

Zamawiajacy nie wymaga ztozenia przedmiotowych srodkéw dowodowych w przedmiotowym postepowaniu.

W przypadku zastosowania materiatow, urzadzen, wyrobow lub rozwigzan réwnowaznych w rozumieniu art. 99 ust. 5 lub
art. 101 ust. 4 ustawy Pzp, Wykonawca zobowigzany jest do ich wskazania w ofercie oraz do ztozenia wraz z ofertg kart
technicznych lub innych réwnowaznych dokumentéw potwierdzajacych, ze oferowana oferta/rozwigzania rownowazne
spetniajg wymagania Zamawiajgcego opisane w przedmiocie zaméwienia.

Jezeli Wykonawca nie ztozy ww. dokumentéw lub ztozone dokumenty beda niekompletne (nie potwierdzajac w ten sposob
réwnowaznosci oferty w zakresie opisanym w opisie przedmiotu zaméwienia), Zamawiajacy nie bedzie wzywat do ich
ztozenia/uzupetnienia.

3. Rozwigzania rownowazne.

Jezeli Zamawiajgcy w opisie przedmiotu zamodwienia wskazat znaki towarowe, producenta, dostawce,

homologacje, oznaczenie norm, patenty lub pochodzenia materiatéw, zrédta lub szczegdiny proces,

ktéry charakteryzuje produkty lub ustugi dostarczane przez konkretnego Wykonawce, dopuszcza sie

zaoferowanie rozwigzan réwnowaznych opisanym, pod warunkiem zachowania przez nie takich samych

minimalnych parametréw technicznych, jakosciowych oraz funkcjonalnych itp.

Wykonawca, ktéry powotuje sie na rozwigzania rownowazne, jest zobowigzany wykazac, ze oferowane

przez niego rozwigzanie spetnia wymagania okreslone przez Zamawiajacego. W takim przypadku,

Wykonawca zatgcza do oferty wykaz rozwiazan réwnowaznych wraz z jego opisem lub normami.

W przypadku, gdy w opisie przedmiotu zaméwienia znajda sie odniesienia do norm, ocen technicznych,

specyfikacji technicznych i systemoéw referencji technicznych, o ktérych mowa w art. 101 ust. 1 pkt 2)

oraz ust. 3 Ustawy Pzp, Zamawiajacy dopuszcza rozwigzania rownowazne.

4. Wymog zatrudnienia na umowe o prace.

Zamawiajacy nie przewiduje wymogu zatrudnienia os6b na umowe o prace.

Zgodnie z art. 95 ust.1 Ustawy Pzp Zamawiajgcy informuje, ze w zakresie realizacji zamowienia nie wystepujg czynnosci,
ktérych wykonanie polega na wykonywaniu pracy w sposob okreslony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. -
Kodeks pracy (Dz.U. z 2025 r. poz. 277 ze zm.).

5. Sposob realizacji zamoéwienia i obowigzki Wykonawcy:

Obowigzki Wykonawcy w zwigzku z realizacjg przedmiotu umowy zostaty okreslone w projektowanych postanowieniach
umowy stanowigcych zatacznik nr 13 do SWZ.

4.5.3.) Gtéwny kod CPV: 71322200-3 - Ustugi projektowania rurociggow
4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

71000000-8 - Ustugi architektoniczne, budowlane, inzynieryjne i kontrolne
71247000-1 - Nadzér nad robotami budowlanymi

71248000-8 - Nadzoér nad projektem i dokumentacjg

71320000-7 - Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania

4.5.5.) Wartos¢ czesci: 49500,00 PLN

| SEKCJA V ZAKONCZENIE POSTEPOWANIA

Czesc 1

[[SEKCJA V ZAKONCZENIE POSTEPOWANIA (dla czesci 1)

5.1.) Postepowanie zakonczyto si¢ zawarciem umowy albo uniewaznieniem postepowania: Postepowanie/czes¢
postepowania zakonczyta sie zawarciem umowy

[[SEKCJA VI OFERTY (dla czesci 1)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wnioskéw: 4
6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0
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6.1.3.) Liczba otrzymanych od MSP: 4

6.1.4.) Liczba ofert wykonawcow z siedzibg w panstwach EOG innych niz panstwo zamawiajacego: 0
6.1.5.) Liczba ofert wykonawcow z siedzibg w panstwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 1
6.1.7.) Liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najnizsza ceng lub kosztem: 190158,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyzszg ceng lub kosztem: 323690,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, ktéremu udzielono zaméwienia: 190158,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcje elektroniczna: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest oferta wariantowa: Nie

| SEKCJA VIl WYKONAWCA, KTOREMU UDZIELONO ZAMOWIENIA (dla czesci 1)

7.1.) Czy zaméwienie zostato udzielone wykonawcom wspolnie ubiegajacym sie o udzielenie zaméwienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkos¢ przedsiebiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiebiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, ktéoremu udzielono zaméwienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, ktéremu udzielono zamoéwienia: DMP SP. Z O.0.
7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 631-10-19-453

7.3.3) Ulica: GEOWNA 52

7.3.4) Miejscowosc¢: NIEBOROWICE

7.3.5) Kod pocztowy: 44-144

7.3.6.) Wojewodztwo: Slgskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania czesci zamoéwienia podwykonawcom?: Nie

[[SEKCJA Vill UMOWA (dla czesci 1)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2025-09-18
8.2.) Wartos¢ umowy/umowy ramowej: 190158,00 PLN

8.3.) Okres realizacji zamoéwienia albo umowy ramowej:
do 2025-12-15

Czes¢ 2

[[SEKCJA V ZAKONCZENIE POSTEPOWANIA (dla czesci 2)

5.1.) Postepowanie zakonczyto sie zawarciem umowy albo uniewaznieniem postepowania: Postepowanie/czesé
postepowania zakonczyta sie uniewaznieniem

5.2.) Podstawa prawna uniewaznienia postepowania: art. 255 pkt 3 ustawy

5.2.1.) Przyczyna uniewaznienia postepowania:

Zgodnie z art. 255 pkt 3 ustawy Pzp Zamawiajgcy uniewaznia postepowanie, poniewaz cena najkorzystniejszej oferty
przewyzsza kwote, ktdérg Zamawiajacy zamierza przeznaczy¢ na sfinansowanie zaméwienia. W wyniku analizy mozliwosci
finansowych Zamawiajgcego nie jest mozliwe zwiekszenie kwoty pierwotnie przeznaczonej na realizacje zamoéwienia do
wysokosci ceny oferty najkorzystniejszej. Zamawiajacy ogtosit postepowanie o udzielenie zamoéwienia publicznego w trybie
podstawowym na zadanie pod nazwa: ,Wykonanie projektéw sieci wodociggowych na terenie czesci sotectw Gminy
Rudziniec” z podziatem na zadania - ZADANIE nr 2 — Wykonanie dokumentac;ji projektowej na przebudowe wodociggu wraz
z przytaczami w Ptawniowicach ul. Nad Zalewem, ul. Piaskowa kwota, ktérg Zamawiajacy przeznaczyt na realizacje Zadania
nr 2 wynosita 71.340,00 zt brutto,
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Ogtoszenie nr 2025/BZP 00472364 z dnia 2025-10-14

W postepowaniu na Zadanie nr 2 w wyznaczonym terminie wptynety oferty nastepujacych firm:

1. Biuro Inzynieryjno Projektowe BIPROJEKT Pawet Budziak, ul. Jordanowska 12, 04-204 Warszawa na kwote : 114.390,00
zt brutto,

2. DMP Sp. z 0.0., ul. Gtéwna 52, 44-144 Nieborowice na kwote : 36.654,00 zt brutto

3. Biuro projektowe SANKAT Spétka z ograniczong odpowiedzialnoscig Spétka komandytowa, ul. Gtéwna 10, 41-500
Chorzéw na kwote : 162.360,00 zt brutto,

4. Sanmat Ustugi Projektowe Mateusz Koziarski, ul. Zeliwna 38, 95-040 Koluszki na kwote : 25.000,00 zt brutto,

Zamawiajacy dziatajac zgodnie z art. 253 ust.1i 2 i art. 260 ust. 2 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zamowien
publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1320 ze zm.) informuje, ze na podstawie art. 226 pkt 8 w zwigzku z art. 224 ust. 6
ustawy Pzp odrzuca oferte nr 2 ztozong przez Wykonawce DMP Sp. z 0.0., ul. Giéwna 52, 44-144 Nieborowice.

Dziatajgc na podstawie art. 253 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp. w postepowaniu o udzielenie zamowienia publicznego
prowadzonego w trybie podstawowym - bez negocjacji na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy Pzp. Zamawiajacy informuje, iz
na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 2 lit. ¢ ustawy Pzp, odrzuca oferte Wykonawcy dla Zadania nr 2 - Oferta nr 4 - Sanmat
Ustugi Projektowe Mateusz Koziarski, ul. Zeliwna 38, 95-040 Koluszki.

Czesc¢ 3

| SEKCJA V ZAKONCZENIE POSTEPOWANIA (dla czesci 3)

5.1.) Postepowanie zakonczyto sie zawarciem umowy albo uniewaznieniem postepowania: Postepowanie/czesé
postepowania zakonczyta sie uniewaznieniem

5.2.) Podstawa prawna uniewaznienia postepowania: art. 255 pkt 3 ustawy

5.2.1.) Przyczyna uniewaznienia postepowania:

Zgodnie z art. 255 pkt 3 ustawy Pzp Zamawiajacy uniewaznia postepowanie, poniewaz cena najkorzystniejszej oferty
przewyzsza kwote, ktérg Zamawiajacy zamierza przeznaczy¢ na sfinansowanie zaméwienia. W wyniku analizy mozliwosci
finansowych Zamawiajgcego nie jest mozliwe zwiekszenie kwoty pierwotnie przeznaczonej na realizacje zamoéwienia do
wysokosci ceny oferty najkorzystniejszej. Zamawiajacy ogtosit postepowanie o udzielenie zamoéwienia publicznego w trybie
podstawowym na zadanie pod nazwa: ,Wykonanie projektéw sieci wodociggowych na terenie cze$ci sotectw Gminy
Rudziniec” z podziatem na zadania - ZADANIE nr 3 — Wykonanie dokumentacji projektowej na budowe wodociggu w
Bojszowie ul. Kasztanowa kwota, ktdrg Zamawiajacy przeznaczyt na realizacje Zadania nr 3 wynosita 60.885,00 z! brutto,
W postepowaniu na Zadanie nr 3 w wyznaczonym terminie wptynety oferty nastepujacych firm:

1. Biuro Inzynieryjno Projektowe BIPROJEKT Pawet Budziak, ul. Jordanowska 12, 04-204 Warszawa na kwote : 89.175 ,00
zt brutto,

2. DMP Sp. z 0.0., ul. Gtéwna 52, 44-144 Nieborowice na kwote : 13.038,00 zt brutto

3. Biuro projektowe SANKAT Spodtka z ograniczong odpowiedzialnoscig Spotka komandytowa, ul. Giéwna 10, 41-500
Chorzow na kwote : 132.840,00 zt brutto,

4. Sanmat Ustugi Projektowe Mateusz Koziarski, ul. Zeliwna 38, 95-040 Koluszki na kwote : 12.000,00 zt brutto,

Zamawiajacy dziatajac zgodnie z art. 253 ust.1i 2 i art. 260 ust. 2 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zamowien
publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1320 ze zm.) informuje, ze na podstawie art. 226 pkt 8 w zwigzku z art. 224 ust. 6
ustawy Pzp odrzuca oferte ztozong przez Wykonawce DMP Sp. z 0.0., ul. Giéwna 52, 44-144 Nieborowice.

Dziatajac na podstawie art. 253 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp. w postepowaniu o udzielenie zamdwienia publicznego
prowadzonego w trybie podstawowym - bez negocjacji na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy Pzp. Zamawiajacy informuje, iz
na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 2 lit. ¢ ustawy Pzp, odrzuca oferte Wykonawcy dla Zadania nr 3 - Oferta nr 4 - Sanmat
Ustugi Projektowe Mateusz Koziarski, ul. Zeliwna 38, 95-040 Koluszki.
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