Ogtoszenie nr 2025/BZP 00472523 z dnia 2025-10-14

Ogloszenie o wyniku postepowania
Ustugi
opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowych dla rewitalizacji kamienic wraz z termomodernizacja i pracami
wyszczegolnionymi w wytycznych oraz petnienie nadzoru autorskiego.

| SEKCJA | - ZAMAWIAJACY

1.1.) Rola zamawiajacego
Postepowanie prowadzi podmiot, ktéremu powierzono przeprowadzenie postepowania

1.2.) Nazwa zamawiajacego: Wroctawskie Mieszkania Sp. z 0. o.
1.4) Krajowy Numer ldentyfikacyjny: REGON 020610504

1.5) Adres zamawiajacego

1.5.1.) Ulica: Namystowska 8

1.5.2.) Miejscowos¢: Wroctaw

1.5.3.) Kod pocztowy: 50-304

1.5.4.) Wojewédztwo: dolnoslaskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL514 - Miasto Wroctaw

1.5.7.) Numer telefonu: 0

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia@wm.wroc.pl
1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiajacego: www.wm.wroc.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postepowania:
https://wroclawskiemieszkania.ezamawiajacy.pl/pn/WROCMIE/demand/209945/notice/public/details

1.7.) Rodzaj zamawiajacego: Zamawiajacy publiczny - jednostka sektora finanséw publicznych - jednostka samorzadu
terytorialnego

1.8.) Przedmiot dziatalnosci zamawiajacego: Budownictwo i obiekty komunalne

| SEKCJA Il - INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogtoszenie dotyczy:
Zamowienia publicznego
2.2.) Ogtoszenie dotyczy ustug spotecznych i innych szczegdlnych ustug: Nie

2.3.) Nazwa zaméwienia albo umowy ramowe;j:
opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowych dla rewitalizacji kamienic wraz z termomodernizacjg i pracami
wyszczegolnionymi w wytycznych oraz petnienie nadzoru autorskiego.

2.4.) Identyfikator postepowania: ocds-148610-c6432821-3430-42c1-b89a-74bc8d21cc6d
2.5.) Numer ogltoszenia: 2025/BZP 00472523

2.6.) Wersja ogtoszenia: 01

2.7.) Data ogtoszenia: 2025-10-14

2.8.) Zamowienie albo umowa ramowa zostaly ujete w planie postepowan: Tak

2.9.) Numer planu postepowan w BZP: 2025/BZP 00122238/08/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postepowan:

1.3.55 103_Zad. 1. Dokumentacja projektowo-kosztorysowa dla rewitalizacji kamienic z termomodernizacja, dot. remontu
budynku przy ul. Gajowej 25. Petnienie nadzoru autorskiego

1.3.56 107_Zad. 2. Dokumentacja projektowo-kosztorysowa dla rewitalizacji kamienic z termomodernizacja, dot. remontu
budynku przy ul. Gérnoslaskiej 6. Petnienie nadzoru autorskiego
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1.3.57 112_Zad. 3. Dokumentacja projektowo-kosztorysowa dla rewitalizacji kamienic z termomodernizacja, dot. remontu
budynku przy ul. Hubskiej 35. Petnienie nadzoru autorskiego

1.3.58 113_Zad. 4. Dokumentacja projektowo-kosztorysowa dla rewitalizacji kamienic z termomodernizacja, dot. remontu
budynku przy ul. Hubskiej 37. Petnienie nadzoru autorskiego

1.3.59 114_Zad. 5. Dokumentacja projektowo-kosztorysowa dla rewitalizacji kamienic z termomodernizacjg, dot. remontu
budynku przy ul. Hubskiej 58. Petnienie nadzoru autorskiego

2.11.) Czy zaméwienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu wspoétfinansowanego ze srodkéw Unii
Europejskiej: Nie

2.13.) Zamoéwienie/lumowa ramowa byto poprzedzone ogloszeniem o zaméwieniu/ogloszeniem o zamiarze zawarcia umowy:
Tak

2.14.) Numer ogtoszenia: 2025/BZP 00230828

| SEKCJA Ill - TRYB UDZIELENIA ZAMOWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamoéwienia wraz z podstawa prawnaZamoéwienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art.
275 pkt 1 ustawy

| SEKCJA IV — PRZEDMIOT ZAMOWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: WM/SZP/TP/42/2025/G

4.2.) Zamawiajacy udziela zamoéwienia w czesciach, z ktorych kazda stanowi przedmiot odrebnego postepowania: Nie
4.3.) Wartos¢ zamoéwienia: 430080,00 PLN

4.4.) Rodzaj zaméwienia: Ustugi

Czesc 1

4.5.1.) Krétki opis przedmiotu zamoéwienia

Wykonanie i przekazanie Zamawiajacemu kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej na remont z
termomodernizacjg wielorodzinnego budynku mieszkalnego poftozonego przy ul. Gajowej 25.

Szczegotowy opis przedmiotu zaméwienia oraz obowigzki stron okreslajg wytyczne do opracowania dokumentacji wraz z
zatgcznikami do SWZ.

4.5.3.) Gléwny kod CPV: 71221000-3 - Ustugi architektoniczne w zakresie obiektow budowlanych
4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

71220000-6 - Ustugi projektowania architektonicznego
71242000-6 - Przygotowanie przedsiewziecia i projektu, oszacowanie kosztow
71320000-7 - Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania

71248000-8 - Nadzor nad projektem i dokumentacjg
4.5.5.) Wartos¢ czesci: 77440,00 PLN
Czesc 2

4.5.1.) Krotki opis przedmiotu zamoéwienia

1. Przedmiotem umowy jest:

1) Zadanie nr 2 obejmujace wykonanie dokumentacji projektowej na remont z termomodernizacjg wielorodzinnego budynku
mieszkalnego potozonego we Wroctawiu przy ul. ul. Gérnoslaskiej 6 (dziatka nr 8/1; AR_6 obreb Ksieze Wielkie), zwanej
dalej ,Dokumentacjg”, sporzadzonej na podstawie wytycznych do opracowania Dokumentac;ji, stanowigcych zatgcznik nr 2
do umowy, obejmujacej wykonanie w szczegdlnosci: termomodernizacje budynku, remont elewacji wraz z wymiang catej
stolarki okiennej i drzwiowej, remont z dociepleniem elewacji podworzowej i bocznej, stropu nad piwnica, remont piwnic wraz
z opaska, remont klatki schodowej, projekt rozbioérki budynku gospodarczego, remont witryny lokalu ustugowego. W zakresie
opracowania powinny byc¢ ujete rowniez projekty remontu instalacji w zakresie wskazanym w opinii technicznej, ewentualna
likwidacja instalacji gazowej, weryfikacja wentylacji oraz projekty w zakresie m.in. domofonu, anteny zbiorczej, instalaciji
dzwonkowej, oswietleniowej na klatce schodowej. Umowa obejmuje takze przeniesienie autorskich praw majgtkowych do
Dokumentacji, uzyskanie niezbednych uzgodnien oraz zatwierdzeniem projektu wraz z uzyskaniem zgody administracji
architektoniczno-budowlanej umozliwiajacej realizacje robét budowlanych - (Etap I) oraz

2) pemienie nadzoru autorskiego podczas realizacji rob6t budowlanych objetych Dokumentacija - (Etap II).
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4.5.3.) Gléwny kod CPV: 71221000-3 - Ustugi architektoniczne w zakresie obiektéw budowlanych
4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

71220000-6 - Ustugi projektowania architektonicznego
71242000-6 - Przygotowanie przedsiewziecia i projektu, oszacowanie kosztéw
71320000-7 - Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania

71248000-8 - Nadzér nad projektem i dokumentacjg
4.5.5.) Wartos¢ czesci: 94190,00 PLN
Czesc¢ 3

4.5.1.) Krétki opis przedmiotu zamoéwienia

1. Przedmiotem umowy jest:

1) Zadanie nr 3 obejmujgce wykonanie dokumentacji projektowej na remont z termomodernizacjq wielorodzinnego budynku
mieszkalnego potozonego we Wroctawiu przy ul. ul. Hubskiej 35 (dziatka nr 7/11; AR_19 obreb Potudnie), zwanej dalej
.Dokumentacjq”, sporzadzonej na podstawie wytycznych do opracowania Dokumentaciji, stanowiacych zatacznik nr 2 do
umowy, obejmujgcej wykonanie remontu budynku uwzgledniajacego w szczegolnosci:

remont elewacji frontowej, termomodernizacji i remontu elewacji podworzowej i bocznej wraz z wymiana stolarki okiennej i
drzwiowej zewnetrznej (elewacja, piwnica, okna, przy czym w dokumentacji, na projektowanej elewacji bocznej
przewidziane zostanie wykonanie muralu - stosowanie do uzyskanych przez wykonawce wytycznych DWKZ); remont
konstrukcji i pokrycia dachowego wraz z mozliwym do wykonania dociepleniem; w zakresie branzy elektrycznej weryfikacja
stanu technicznego instalacji: anteny zbiorczej, domofon, instalacja dzwonkowa, instalacji teletechnicznych, wytacznik ppoz,
oswietlenie klatki schodowej i wejs¢ do budynku, oswietlenie piwnicy, weryfikacja i ewentualny projekt wentylacji po
wykonaniu opinii kominiarskiej dla wszystkich, do weryfikacji ewentualna likwidacja instalacji gazowej, weryfikacja stanu
technicznego przybudoéwki’komorki lokatorskiej, do weryfikacji stan techniczny przybuddwki/ komorki, ewentualny projekt
rozbidrki/remontu; budynek zlokalizowany jest na dziatce gminnej nr 7/23 bedacej w zarzadzie WM szczegdtowo oznaczony
na zataczniku graficznym stanowigcym zatgcznik do Wytycznych stanowigcych zatgcznik nr 2 do umowy. Dokumentacja
winna obejmowac, na projektowanej elewacji bocznej przewidziane zostanie wykonanie muralu (stosowanie do uzyskanych
przez wykonawce wytycznych DWKZ). Umowa obejmuje takze przeniesienie autorskich praw majatkowych do
Dokumentaciji, uzyskanie niezbednych uzgodnien oraz zatwierdzeniem projektu wraz z uzyskaniem zgody administraciji
architektoniczno-budowlanej umozliwiajacej realizacje robo6t budowlanych - (Etap 1) oraz

2) petnienie nadzoru autorskiego podczas realizacji robét budowlanych objetych Dokumentacja - (Etap II).
4.5.3.) Gléwny kod CPV: 71221000-3 - Ustugi architektoniczne w zakresie obiektéw budowlanych
4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

71220000-6 - Ustugi projektowania architektonicznego
71242000-6 - Przygotowanie przedsiewziecia i projektu, oszacowanie kosztéw
71320000-7 - Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania

71248000-8 - Nadzér nad projektem i dokumentacjg
4.5.5.) Wartos¢ czesci: 72750,00 PLN
Czesc 4

4.5.1.) Krétki opis przedmiotu zamoéwienia

1. Przedmiotem umowy jest:

1) Zadanie nr 4 obejmujgce wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej na remont z termomodernizacjg
wielorodzinnego budynku mieszkalnego potozonego we Wroctawiu przy ul. ul. Hubskiej 37 (dziatka nr 7/12; AR_19 obreb
Potudnie), zwanej dalej ,Dokumentacjq”’, sporzadzonej na podstawie wytycznych do opracowania Dokumentaciji,
stanowiacych zatacznik nr 2 do umowy, obejmujacej remont elewaciji frontowej, termomodernizacje i remont elewacji
podwdrzowej i bocznej wraz z wymiang stolarki okiennej i drzwiowej zewnetrznej (elewacja, piwnica, okna, przy czym w
dokumentaciji, na projektowanej elewacji bocznej przewidziane zostanie wykonanie muralu - stosowanie do uzyskanych
przez wykonawce wytycznych DWKZ); remont konstrukc;ji i pokrycia dachowego wraz z mozliwym do wykonania
dociepleniem; weryfikacja i projekt wentylacji, do weryfikacji ewentualna likwidacja instalacji gazowej (przy likwidaciji inst.
gazowej zastgpienie instalacja elektryczng); do weryfikacji stan techniczny przybudoéwki/ komérki, ewentualny projekt
rozbidrki/remontu; budynek zlokalizowany jest na dziatce gminnej nr 7/23 bedacej w zarzadzie WM szczegdtowo oznaczony
na zatagczniku graficznym stanowigcym zatacznik do Wytycznych stanowigcych zatgcznik nr 2 do umowy; Umowa obejmuje
takze przeniesienie autorskich praw majatkowych do Dokumentacji, uzyskanie niezbednych uzgodnien oraz zatwierdzeniem
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projektu wraz z uzyskaniem zgody administracji architektoniczno-budowlanej umozliwiajgcej realizacje robét budowlanych -
(Etap I) oraz

2) pemnienie nadzoru autorskiego podczas realizacji rob6t budowlanych objetych Dokumentacija - (Etap II).
4.5.3.) Gléwny kod CPV: 71221000-3 - Ustugi architektoniczne w zakresie obiektow budowlanych

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

71220000-6 - Ustugi projektowania architektonicznego

71242000-6 - Przygotowanie przedsiewziecia i projektu, oszacowanie kosztow

71320000-7 - Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania

71248000-8 - Nadzor nad projektem i dokumentacjg

4.5.5.) Wartos¢ czesci: 94190,00 PLN

Czesc 5

4.5.1.) Krétki opis przedmiotu zamoéwienia

Wykonanie i przekazanie Zamawiajacemu kompletnej dokumentaciji projektowo-kosztorysowej na remont z
termomodernizacjg wielorodzinnego budynku mieszkalnego potozonego przy ul. Hubskiej 58.

Szczegotowy opis przedmiotu zamowienia oraz obowiazki stron okreslajg wytyczne do opracowania dokumentacji wraz z
zatgcznikami do SWZ.

4.5.3.) Gléwny kod CPV: 71221000-3 - Ustugi architektoniczne w zakresie obiektow budowlanych
4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

71220000-6 - Ustugi projektowania architektonicznego

71240000-2 - Ustugi architektoniczne, inzynieryjne i planowania

71242000-6 - Przygotowanie przedsiewziecia i projektu, oszacowanie kosztéw
71320000-7 - Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania

71248000-8 - Nadzér nad projektem i dokumentacja
4.5.5.) Wartos¢ czesci: 91510,00 PLN

| SEKCJA V ZAKONCZENIE POSTEPOWANIA

Czesé 1

[[SEKCJA V ZAKONCZENIE POSTEPOWANIA (dla czesci 1)

5.1.) Postepowanie zakonczyto sie zawarciem umowy albo uniewaznieniem postepowania: Postepowanie/czesé
postepowania zakohczyta sie zawarciem umowy

[[SEKCJA VI OFERTY (dla czesci 1)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wnioskéw: 4

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MSP: 4

6.1.4.) Liczba ofert wykonawcow z siedzibg w panstwach EOG innych niz panstwo zamawiajacego: 0
6.1.5.) Liczba ofert wykonawcow z siedzibg w panstwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 1
6.1.7.) Liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najnizsza ceng lub kosztem: 99630,00 PLN
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6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyzsza ceng lub kosztem: 138990,00 PLN
6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, ktéremu udzielono zaméwienia: 99630,00 PLN
6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcje elektroniczna: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest oferta wariantowa: Nie

| SEKCJA VIl WYKONAWCA, KTOREMU UDZIELONO ZAMOWIENIA (dla czesci 1)

7.1.) Czy zaméwienie zostato udzielone wykonawcom wspolnie ubiegajacym sie o udzielenie zaméwienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkos¢ przedsiebiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiebiorca
7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, ktéremu udzielono zaméwienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, ktéremu udzielono zaméwienia: ARTEA PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA ROBERT
WIZOR

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 6311056891
7.3.3) Ulica: Marii Kownackiej 2

7.3.4) Miejscowosé: Gliwice

7.3.5) Kod pocztowy: 44-113

7.3.6.) Wojewoddztwo: Slgskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania czesci zaméwienia podwykonawcom?: Nie

[[SEKCJA VIl UMOWA (dla czesci 1)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2025-09-19
8.2.) Wartos¢ umowy/umowy ramowej: 99630,00 PLN
8.3.) Okres realizacji zamoéwienia albo umowy ramowej: 210 dni

Czesé 2

[[SEKCJA V ZAKONCZENIE POSTEPOWANIA (dla czesci 2)

5.1.) Postepowanie zakonczylo sie¢ zawarciem umowy albo uniewaznieniem postepowania: Postepowanie/cze$¢
postepowania zakohczyta sie zawarciem umowy

[[SEKCJA VI OFERTY (dla czesci 2)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wnioskéw: 4

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MSP: 4

6.1.4.) Liczba ofert wykonawcow z siedzibg w panstwach EOG innych niz panstwo zamawiajacego: 0
6.1.5.) Liczba ofert wykonawcow z siedzibg w panstwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 1
6.1.7.) Liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najnizsza ceng lub kosztem: 99630,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyzszg ceng lub kosztem: 134070,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, ktéremu udzielono zaméwienia: 99630,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcje elektroniczna: Nie
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6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest oferta wariantowa: Nie

| SEKCJA VIl WYKONAWCA, KTOREMU UDZIELONO ZAMOWIENIA (dla czesci 2)

7.1.) Czy zamoéwienie zostato udzielone wykonawcom wspdlnie ubiegajacym sie o udzielenie zamoéwienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkos$¢ przedsiebiorstwa wykonawcy: Maly przedsiebiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, ktéremu udzielono zaméwienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, ktéremu udzielono zaméwienia: ARTEA PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA Robert Wizor
7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 6311056891

7.3.3) Ulica: Marii Kownackiej 2

7.3.4) Miejscowos¢: Gliwice

7.3.5) Kod pocztowy: 44-113

7.3.6.) Wojewoddztwo: Slgskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania czesci zaméwienia podwykonawcom?: Nie

[[SEKCJA VIl UMOWA (dla czesci 2)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2025-09-19
8.2.) Wartos¢ umowy/umowy ramowej: 99630,00 PLN
8.3.) Okres realizacji zamoéwienia albo umowy ramowej: 210 dni

Czesé 3

| SEKCJA V ZAKONCZENIE POSTEPOWANIA (dla czesci 3)

5.1.) Postepowanie zakonczylo sie¢ zawarciem umowy albo uniewaznieniem postepowania: Postepowanie/czes¢
postepowania zakohczyta sie zawarciem umowy

[[SEKCJA VI OFERTY (dla czesci 3)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wnioskow: 4

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MSP: 4

6.1.4.) Liczba ofert wykonawcoéw z siedzibg w panstwach EOG innych niz panstwo zamawiajacego: 0
6.1.5.) Liczba ofert wykonawcoéw z siedzibg w panstwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 1
6.1.7.) Liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najnizsza ceng lub kosztem: 88560,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyzsza ceng lub kosztem: 134070,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, ktéremu udzielono zaméwienia: 88560,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcje elektroniczna: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest oferta wariantowa: Nie

| SEKCJA VIl WYKONAWCA, KTOREMU UDZIELONO ZAMOWIENIA (dla czesci 3)

7.1.) Czy zaméwienie zostato udzielone wykonawcom wspolnie ubiegajacym sie o udzielenie zaméwienia: Nie
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Wykonawca

7.2.) Wielkos$¢ przedsiebiorstwa wykonawcy: Maly przedsiebiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, ktéremu udzielono zaméwienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, ktéremu udzielono zamoéwienia: ARTEA PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA Robert Wizor
7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 6311056891

7.3.3) Ulica: Marii Kownackiej 2

7.3.4) Miejscowos¢: Gliwice

7.3.5) Kod pocztowy: 44-113

7.3.6.) Wojewoddztwo: Slgskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania czesci zaméwienia podwykonawcom?: Nie

[[SEKCJA VIl UMOWA (dla czesci 3)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2025-09-19
8.2.) Wartos¢ umowy/umowy ramowej: 88560,00 PLN
8.3.) Okres realizacji zamoéwienia albo umowy ramowej: 210 dni

Czesé 4

| SEKCJA V ZAKONCZENIE POSTEPOWANIA (dla czesci 4)

5.1.) Postepowanie zakonczylo sie¢ zawarciem umowy albo uniewaznieniem postepowania: Postepowanie/czes¢
postepowania zakohczyta sie zawarciem umowy

[[SEKCJA VI OFERTY (dla czesci 4)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wnioskow: 3

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MSP: 3

6.1.4.) Liczba ofert wykonawcow z siedzibg w panstwach EOG innych niz panstwo zamawiajacego: 0
6.1.5.) Liczba ofert wykonawcow z siedzibg w panstwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 1
6.1.7.) Liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najnizsza ceng lub kosztem: 119310,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyzsza ceng lub kosztem: 167280,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, ktéremu udzielono zaméwienia: 119310,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcje elektroniczna: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest oferta wariantowa: Nie

| SEKCJA VIl WYKONAWCA, KTOREMU UDZIELONO ZAMOWIENIA (dla czesci 4)

7.1.) Czy zamoéwienie zostato udzielone wykonawcom wspélnie ubiegajacym si¢ o udzielenie zamoéwienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkos¢ przedsiebiorstwa wykonawcy: Maty przedsiebiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, ktéoremu udzielono zaméwienia:
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7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, ktéremu udzielono zamoéwienia: ARTEA PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA Robert Wizor
7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 6311056891

7.3.3) Ulica: Marii Kownackiej 2

7.3.4) Miejscowosé: Gliwice

7.3.5) Kod pocztowy: 44-113

7.3.6.) Wojewoddztwo: Slgskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania czesci zaméwienia podwykonawcom?: Nie

[[SEKCJA VIl UMOWA (dla czesci 4)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2025-09-19
8.2.) Wartosé umowy/umowy ramowej: 119310,00 PLN
8.3.) Okres realizacji zaméwienia albo umowy ramowej: 210 dni

Czesé 5

| SEKCJA V ZAKONCZENIE POSTEPOWANIA (dla czesci 5)

5.1.) Postepowanie zakonczylo sie¢ zawarciem umowy albo uniewaznieniem postepowania: Postepowanie/czes¢
postepowania zakoczyta sie zawarciem umowy

[[SEKCJA VI OFERTY (dla czesci 5)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wnioskow: 3

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MSP: 3

6.1.4.) Liczba ofert wykonawcow z siedzibg w panstwach EOG innych niz panstwo zamawiajacego: 0
6.1.5.) Liczba ofert wykonawcow z siedzibg w panstwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 1
6.1.7.) Liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najnizsza ceng lub kosztem: 129150,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyzsza ceng lub kosztem: 148830,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, ktéremu udzielono zaméwienia: 129150,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcje elektroniczna: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest oferta wariantowa: Nie

| SEKCJA VIl WYKONAWCA, KTOREMU UDZIELONO ZAMOWIENIA (dla czesci 5)

7.1.) Czy zaméwienie zostato udzielone wykonawcom wspolnie ubiegajacym sie o udzielenie zaméwienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkosé¢ przedsiebiorstwa wykonawcy: Maty przedsiebiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, ktéremu udzielono zaméwienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, ktéremu udzielono zamoéwienia: ARTEA PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA Robert Wizor
7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 6311056891

7.3.3) Ulica: ul. Marii Kownackiej 2

7.3.4) Miejscowosé¢: Gliwice
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7.3.5) Kod pocztowy: 44-113
7.3.6.) Wojewodztwo: sSlaskie
7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania czesci zaméwienia podwykonawcom?: Nie

[[SEKCJA VIl UMOWA (dla czesci 5)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2025-10-10
8.2.) Wartos¢ umowy/umowy ramowej: 129150,00 PLN

8.3.) Okres realizacji zamoéwienia albo umowy ramowej: 210 dni

| SEKCJA IX INFORMACJE DODATKOWE

Oferta dot. zad. 5 wybrana w rundzie dodatkowej, art. 248 PZP
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	SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY
	1.1.) Rola zamawiającego
	1.2.) Nazwa zamawiającego: Wrocławskie Mieszkania Sp. z o. o.
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	2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie
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	2.14.) Numer ogłoszenia: 2025/BZP 00230828

	SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ
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	4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie
	4.3.) Wartość zamówienia: 430080,00 PLN
	4.4.) Rodzaj zamówienia: Usługi
	Część 1
	4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
	4.5.3.) Główny kod CPV: 71221000-3 - Usługi architektoniczne w zakresie obiektów budowlanych
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	4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
	4.5.3.) Główny kod CPV: 71221000-3 - Usługi architektoniczne w zakresie obiektów budowlanych
	4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:
	4.5.5.) Wartość części: 72750,00 PLN
	Część 4
	4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
	4.5.3.) Główny kod CPV: 71221000-3 - Usługi architektoniczne w zakresie obiektów budowlanych
	4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:
	4.5.5.) Wartość części: 94190,00 PLN
	Część 5
	4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
	4.5.3.) Główny kod CPV: 71221000-3 - Usługi architektoniczne w zakresie obiektów budowlanych
	4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:
	4.5.5.) Wartość części: 91510,00 PLN

	SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA
	Część 1

	SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 1)
	5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

	SEKCJA VI OFERTY (dla części 1)
	6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 4
	6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0
	6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0
	6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 4
	6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0
	6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0
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	6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 138990,00 PLN
	6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 99630,00 PLN
	6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie
	6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

	SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 1)
	7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie
	Wykonawca
	7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca
	7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:
	7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: ARTEA PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA ROBERT WIZOR
	7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 6311056891
	7.3.3) Ulica: Marii Kownackiej 2
	7.3.4) Miejscowość: Gliwice
	7.3.5) Kod pocztowy: 44-113
	7.3.6.) Województwo: śląskie
	7.3.7.) Kraj: Polska
	7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

	SEKCJA VIII UMOWA (dla części 1)
	8.1.) Data zawarcia umowy: 2025-09-19
	8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 99630,00 PLN
	8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 210 dni
	Część 2

	SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 2)
	5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

	SEKCJA VI OFERTY (dla części 2)
	6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 4
	6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0
	6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0
	6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 4
	6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0
	6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0
	6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 1
	6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0
	6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 99630,00 PLN
	6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 134070,00 PLN
	6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 99630,00 PLN
	6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie
	6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

	SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 2)
	7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie
	Wykonawca
	7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mały przedsiębiorca
	7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:
	7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: ARTEA PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA Robert Wizor
	7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 6311056891
	7.3.3) Ulica: Marii Kownackiej 2
	7.3.4) Miejscowość: Gliwice
	7.3.5) Kod pocztowy: 44-113
	7.3.6.) Województwo: śląskie
	7.3.7.) Kraj: Polska
	7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

	SEKCJA VIII UMOWA (dla części 2)
	8.1.) Data zawarcia umowy: 2025-09-19
	8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 99630,00 PLN
	8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 210 dni
	Część 3

	SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 3)
	5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

	SEKCJA VI OFERTY (dla części 3)
	6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 4
	6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0
	6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0
	6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 4
	6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0
	6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0
	6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 1
	6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0
	6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 88560,00 PLN
	6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 134070,00 PLN
	6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 88560,00 PLN
	6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie
	6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

	SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 3)
	7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie
	Wykonawca
	7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mały przedsiębiorca
	7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:
	7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: ARTEA PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA Robert Wizor
	7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 6311056891
	7.3.3) Ulica: Marii Kownackiej 2
	7.3.4) Miejscowość: Gliwice
	7.3.5) Kod pocztowy: 44-113
	7.3.6.) Województwo: śląskie
	7.3.7.) Kraj: Polska
	7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

	SEKCJA VIII UMOWA (dla części 3)
	8.1.) Data zawarcia umowy: 2025-09-19
	8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 88560,00 PLN
	8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 210 dni
	Część 4

	SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 4)
	5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

	SEKCJA VI OFERTY (dla części 4)
	6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 3
	6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0
	6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0
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