Ogtoszenie nr 2025/BZP 00478460 z dnia 2025-10-16

Ogloszenie o wyniku postepowania
Ustugi
Opracowanie dokumentacji projektowej na budowe sieci wodociaggowej i kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Sokotéw
Matopolski

| SEKCJA | - ZAMAWIAJACY

1.1.) Rola zamawiajacego
Postepowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiajgcego

1.2.) Nazwa zamawiajacego: GMINA SOKOLOW MALOPOLSKI
1.4) Krajowy Numer ldentyfikacyjny: REGON 690582134

1.5) Adres zamawiajacego

1.5.1.) Ulica: Rynek 1

1.5.2.) Miejscowos¢: Sokotéw Matopolski

1.5.3.) Kod pocztowy: 36-050

1.5.4.) Wojewodztwo: podkarpackie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL823 - Rzeszowski

1.5.7.) Numer telefonu: 177729019

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: ugim@sokolow-mip.pl
1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiajacego: www.sokolow-mip.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postepowania:
https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-e71cd1c2-edd3-4734-b47d-3b569bad7e0d

1.7.) Rodzaj zamawiajacego: Zamawiajacy publiczny - jednostka sektora finanséw publicznych - jednostka samorzadu
terytorialnego

1.8.) Przedmiot dziatalnosci zamawiajacego: Ogdine ustugi publiczne

| SEKCJA Il - INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogtoszenie dotyczy:
Zamowienia publicznego
2.2.) Ogtoszenie dotyczy ustug spotecznych i innych szczegdlnych ustug: Nie

2.3.) Nazwa zaméwienia albo umowy ramowe;j:
Opracowanie dokumentacji projektowej na budowe sieci wodociggowej i kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Sokotow
Matopolski

2.4.) Identyfikator postepowania: ocds-148610-e71cd1c2-edd3-4734-b47d-3b569bad7e0d

2.5.) Numer ogltoszenia: 2025/BZP 00478460

2.6.) Wersja ogtoszenia: 01

2.7.) Data ogtoszenia: 2025-10-16

2.8.) Zamowienie albo umowa ramowa zostaly ujete w planie postepowan: Tak

2.9.) Numer planu postepowan w BZP: 2025/BZP 00027299/05/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postepowan:

1.3.26 Dokumentacja projektowa - Budowa wodociagu fi 250 przy ul. Lubelskiej w Sokotowie Matopolskim

1.3.27 Opracowanie dokumentacji projektowej budowy sieci wodociagowej w Sokotowie Matopolskim z terenéw osiedla
Stoneczne Il ( ul. Teczowa i ul. Gtogowska)

1.3.30 Dokumentacja projektowa- Budowa kanalizacji sanitarnej w Sokotowie rejon Potudniowy
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1.3.31 Dokumentacja projektowa- Budowa kanalizacji sanitarnej- rejon Pétnocny Sokotowa
1.3.32 Dokumentacja projektowa - Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Gtogowskiej w Sokotowie Matopolskim
1.3.33 Dokumentacja projektowa - Budowa kanalizacji do terenéw przemystowych przy ul. Lubelskiej

1.3.36 Dokumentacja projektowa - Budowa kanalizacji sanitarnej do dziatki 1450/5 i sgsiednich w Trzebusce

2.11.) Czy zamdéwienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu wspoétfinansowanego ze srodkéw Unii
Europejskiej: Nie

2.13.) Zamoéwienie/lumowa ramowa bylto poprzedzone ogtoszeniem o zaméwieniu/ogloszeniem o zamiarze zawarcia umowy:
Tak

2.14.) Numer ogtoszenia: 2025/BZP 00371049

| SEKCJA Ill - TRYB UDZIELENIA ZAMOWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamoéwienia wraz z podstawa prawngZamoéwienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art.
275 pkt 1 ustawy

| SEKCJA IV — PRZEDMIOT ZAMOWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: RG.272.1.2025.MW

4.2.) Zamawiajacy udziela zaméwienia w czesciach, z ktérych kazda stanowi przedmiot odrebnego postepowania: Nie
4.3.) Wartos¢ zaméwienia: 779409,49 PLN

4.4.) Rodzaj zaméwienia: Ustugi

Czesé 1

4.5.1.) Krétki opis przedmiotu zaméwienia

W ramach Zadania nr 1 nalezy zaprojektowaé¢ okoto 500 m sieci wodociggowej Fi 250. Wpiecie do istniejacej sieci nalezy
wykonac¢ na dziatce o nr ew. 2182/6 oraz na dziatce o nr ew. 2173/12, potozonych w miejscowosci Sokotéw Matopolski.

1. Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej zgodnie z wymogami obowigzujacego prawa:

1.1. Opracowanie Projektu budowlanego i zagospodarowania terenu inwestycji, w tym:

- Opracowanie koncepciji i uzgodnienie jej z Zamawiajgcym i wiascicielami posesji prywatnych.

- Uzyskanie niezbednych zgdd i warunkéw realizacji inwestycji od operatoroéw sieci kolidujacych oraz od operatora sieci
wodociggowe;j.

- Uzyskanie zgdd na wejscie w teren.

- Pozyskanie wypisow z MPZP, wypisow z rejestru gruntow lub innych wymaganych dokumentow.

- Przygotowanie materiatow i zatagcznikdw do kompletnego wniosku o uzyskanie decyzji pozwolenia wodnoprawnego lub
zgtoszenia wodnoprawnego (jezeli bedzie wymagane);

- Pozyskanie map do celéw projektowych, na koszt Wykonawcy, w zakresie niezbednym do opracowania dokumentacji
budowlane;j.

- Opracowanie projektu zagospodarowania i uzgodnienie go w ramach narady ZUDP.

- Uzgodnienia przeciwpozarowe — jezeli bedg wymagane przepisami prawa.

- Ew. uzgodnien w zakresie melioraciji.

- Przygotowanie dokumentacji geologicznej, okreslajacej warunki gruntowe oraz wodne realizacji inwestycji (jezeli bedzie
wymagana).

- Opracowane kompletnego projektu budowlanego (PZT), wraz z niezbednymi opisami i zatagcznikami, zgodnie z wymogami
prawa budowlanego, ktory pozwoli na skuteczne uzyskanie pozwolenia na budowe lub zgtoszenia budowy.

- Przygotowywanie wszelkich wnioskow o uzyskanie zgdd/decyzji administracyjnych na kazdym z etapow prac projektowych
oraz przygotowanie wnioskow o wydanie decyzji o pozwolenie na budowe lub zgtoszenia robét budowlanych do podpisu
przez Zamawiajgcego tj. Burmistrza Gminy Sokotéw Matopolski lub os6b upowaznionych przez Burmistrza Gminy Sokotéw
Matopolski wraz z niezbedng iloscig egz. wymagang przez dany Organ/Urzad/Instytucje wraz z wymaganymi zatacznikami
w ilosci innej wg wymagan Organu, w tym 1 egz. dla Zamawiajacego;

- Uzyskanie prawomocnych decyzji administracyjnych lub uzyskanie braku sprzeciwu wtasciwych Organéw na realizacje
danego zakresu inwestyciji.

1.2. Opracowanie Projektu technicznego, na etapie przed uzyskaniem pozwolenia na budowe, w tym:

- Opracowanie wszelkich niezbednych dodatkowych projektow, w tym narzuconych przez uzytkownikéw i administratoréw
infrastruktury nadziemnej i podziemnej np. projekt zabezpieczenia czy przebudowy istniejacego uzbrojenia, doprowadzenia
wymaganych sieci/budowa przytgczy do obiektow liniowych, przejscia przez droge, lokalizacji infrastruktury w pasie
drogowym itp.:

» Dokonanie niezbednych uzgodnien i uwzglednienie ich przy projektowaniu i ewentualnym zabezpieczeniu lub
przeprojektowaniu urzgdzen podziemnych,

» Uzyskanie wszystkich opinii i uzgodnien wymaganych obowigzujacymi przepisami;

» Opracowanie projektu odtworzenia nawierzchni (jezeli dotyczy);
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* Opracowanie STWIOR;

» Opracowanie przedmiaru robdt;

» Opracowanie kosztorysu inwestorskiego;

» Sporzadzenie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia;

1.3. Projekty winny by¢ zaopatrzone w wykaz opracowan oraz w pisemne o$wiadczenie Wykonawcy, ze zostat sporzgdzony
zgodnie z postanowieniami umowy, powszechnie obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami prawa oraz, ze jest w stanie
kompletnym z punktu widzenia celu, jakiemu ma stuzy¢ i nadaje sie do realizacji. Wykaz opracowan oraz pisemne
oswiadczenie, o ktérych mowa wyzej stanowig integralng czes¢ Projektu oraz czes$¢ przedmiotu odbioru koncowego
zadania. Projekt nie moze zawierac niczego, co naruszatoby jakiekolwiek prawa osob trzecich w tym prawa na dobrach
niematerialnych osob trzecich.

1.4. Dokumenty o ktorych mowa w pkt. 1.2i 1.3 winny by¢ przygotowane w wersji papierowej w 4 egz., oraz w wersji
elektronicznej w 1 egz., na nosniku pendrive, dostepne w plikach pdf . Wymaga sie aby projekt budowlany w wersiji
elektronicznej obejmowat wersje ostateczng zatwierdzong przez Starostwo (z pieczeciami Starostwa)

1.5. STWIOR, przedmiary robét oraz kosztorysy inwestorskie winny by¢ przygotowane w wersji papierowej w 2 egz. oraz w
wersiji elektronicznej w 1 egz., na nosniku pendrive, wymaga sie, aby kosztorys inwestorski i przedmiar robot byty
przygotowane w pliku programu kosztorysowego oraz w wersjach pdf i excel.

4.5.3.) Gtéwny kod CPV: 71320000-7 - Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania
4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

71322200-3 - Ustugi projektowania rurociggow

71322000-1 - Ustugi inzynierii projektowej w zakresie inzynierii ladowej i wodnej
4.5.5.) Wartos¢ czesci: 14900 PLN

Czesc 2

4.5.1.) Krétki opis przedmiotu zaméwienia

W ramach Zadania nr 2 nalezy zaprojektowaé¢ budowe sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z wpieciem do istniejgcej
sieci na dziatce nr ewid.2182/7 w Sokotowie Matopolskim oraz doprowadzenie sieci do dziatki nr ew. 5262/5 w Sokotowie
Matopolskim. Projekt powinien uwzgledni¢ mozliwos¢ podpiecia dziatek przez ktore przebiega sie€ i sgsiednich w razie
potrzeby (pozostawienie studzienek kanalizacji sanitarnej).

1. Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej zgodnie z wymogami obowigzujacego prawa:

1.1. Opracowanie Projektu budowlanego i zagospodarowania terenu inwestycji, w tym:

- Opracowanie koncepcji i uzgodnienie jej z Zamawiajgcym i wiascicielami posesji prywatnych.

- Uzyskanie niezbednych zgdd i warunkéw realizacji inwestycji od operatoroéw sieci kolidujacych oraz od operatora sieci
wodociggowe;j.

- Uzyskanie zgdd na wejscie w teren.

- Pozyskanie wypisow z MPZP, wypisow z rejestru gruntow lub innych wymaganych dokumentow.

- Przygotowanie materiatow i zatagcznikdw do kompletnego wniosku o uzyskanie decyzji pozwolenia wodnoprawnego lub
zgtoszenia wodnoprawnego (jezeli bedzie wymagane);

- Pozyskanie map do celéw projektowych, na koszt Wykonawcy, w zakresie niezbednym do opracowania dokumentacji
budowlane;j.

- Opracowanie projektu zagospodarowania i uzgodnienie go w ramach narady ZUDP.

- Uzgodnienia przeciwpozarowe — jezeli bedg wymagane przepisami prawa.

- Ew. uzgodnien w zakresie melioraciji.

- Przygotowanie dokumentacji geologicznej, okreslajacej warunki gruntowe oraz wodne realizacji inwestycji (jezeli bedzie
wymagana).

- Opracowane kompletnego projektu budowlanego (PZT), wraz z niezbednymi opisami i zatgcznikami, zgodnie z wymogami
prawa budowlanego, ktory pozwoli na skuteczne uzyskanie pozwolenia na budowe lub zgtoszenia budowy.

- Przygotowywanie wszelkich wnioskow o uzyskanie zgod/decyzji administracyjnych na kazdym z etapow prac projektowych
oraz przygotowanie wnioskow o wydanie decyzji o pozwolenie na budowe lub zgtoszenia robét budowlanych do podpisu
przez Zamawiajgcego tj. Burmistrza Gminy Sokotéw Matopolski lub os6b upowaznionych przez Burmistrza Gminy Sokotéw
Matopolski wraz z niezbedng iloscig egz. wymagang przez dany Organ/Urzad/Instytucje wraz z wymaganymi zatgcznikami
w ilosci innej wg wymagan Organu, w tym 1 egz. dla Zamawiajacego;

- Uzyskanie prawomocnych decyzji administracyjnych lub uzyskanie braku sprzeciwu wtasciwych Organéw na realizacje
danego zakresu inwestyciji.

1.2. Opracowanie Projektu technicznego, na etapie przed uzyskaniem pozwolenia na budowe, w tym:

- Opracowanie wszelkich niezbednych dodatkowych projektow, w tym narzuconych przez uzytkownikéw i administratoréw
infrastruktury nadziemnej i podziemnej np. projekt zabezpieczenia czy przebudowy istniejacego uzbrojenia, doprowadzenia
wymaganych sieci/budowa przytaczy do obiektdw liniowych, przejscia przez droge, lokalizacji infrastruktury w pasie
drogowym itp.:

» Dokonanie niezbednych uzgodnien i uwzglednienie ich przy projektowaniu i ewentualnym zabezpieczeniu lub
przeprojektowaniu urzgdzen podziemnych,

» Uzyskanie wszystkich opinii i uzgodnien wymaganych obowigzujacymi przepisami;

» Opracowanie projektu odtworzenia nawierzchni (jezeli dotyczy);
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* Opracowanie STWIOR;

» Opracowanie przedmiaru robdt;

» Opracowanie kosztorysu inwestorskiego;

» Sporzadzenie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia;

1.3. Projekty winny by¢ zaopatrzone w wykaz opracowan oraz w pisemne o$wiadczenie Wykonawcy, ze zostat sporzgdzony
zgodnie z postanowieniami umowy, powszechnie obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami prawa oraz, ze jest w stanie
kompletnym z punktu widzenia celu, jakiemu ma stuzy¢ i nadaje sie do realizacji. Wykaz opracowan oraz pisemne
oswiadczenie, o ktérych mowa wyzej stanowig integralng czes¢ Projektu oraz czes$¢ przedmiotu odbioru koncowego
zadania. Projekt nie moze zawierac niczego, co naruszatoby jakiekolwiek prawa osob trzecich w tym prawa na dobrach
niematerialnych osob trzecich.

1.4. Dokumenty o ktorych mowa w pkt. 1.2i 1.3 winny by¢ przygotowane w wersji papierowej w 4 egz., oraz w wersji
elektronicznej w 1 egz., na nosniku pendrive, dostepne w plikach pdf . Wymaga sie aby projekt budowlany w wersiji
elektronicznej obejmowat wersje ostateczng zatwierdzong przez Starostwo (z pieczeciami Starostwa)

1.5. STWIOR, przedmiary robét oraz kosztorysy inwestorskie winny by¢ przygotowane w wersji papierowej w 2 egz. oraz w
wersiji elektronicznej w 1 egz., na nosniku pendrive, wymaga sie, aby kosztorys inwestorski i przedmiar robot byty
przygotowane w pliku programu kosztorysowego oraz w wersjach pdf i excel.

4.5.3.) Gtéwny kod CPV: 71320000-7 - Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania
4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

71322200-3 - Ustugi projektowania rurociggow

71322000-1 - Ustugi inzynierii projektowej w zakresie inzynierii ladowej i wodnej
4.5.5.) Wartos¢ czesci: 15900 PLN

Czes¢ 3

4.5.1.) Krétki opis przedmiotu zaméwienia

W ramach Zadania nr 3 nalezy zaprojektowac uzbrojenie w sie¢ kanalizacji sanitarnej dziatek nr ewid. 1450/1, 1450/2,
1450/3, 1450/4, 1450/5, 1450/6 w Trzebusce, uwzgledniajac warunki terenowe. Wpiecie do istniejgcej sieci kanalizacji
sanitarnej na dziatce nr ewid. 1450/1 lub na dziatce nr ewid. 1444 w Trzebusce.

1. Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej zgodnie z wymogami obowigzujacego prawa:

1.1. Opracowanie Projektu budowlanego i zagospodarowania terenu inwestycji, w tym:

- Opracowanie koncepcji i uzgodnienie jej z Zamawiajagcym i wtascicielami posesji prywatnych.

- Uzyskanie niezbednych zgdd i warunkéw realizacji inwestycji od operatorow sieci kolidujgcych oraz od operatora sieci
wodociggowe;j.

- Uzyskanie zgdd na wejscie w teren.

- Pozyskanie wypisow z MPZP, wypiséw z rejestru gruntéw lub innych wymaganych dokumentow.

- Przygotowanie materiatéw i zatgcznikdw do kompletnego wniosku o uzyskanie decyzji pozwolenia wodnoprawnego lub
zgtoszenia wodnoprawnego (jezeli bedzie wymagane);

- Pozyskanie map do celéw projektowych, na koszt Wykonawcy, w zakresie niezbednym do opracowania dokumentacji
budowlane;j.

- Opracowanie projektu zagospodarowania i uzgodnienie go w ramach narady ZUDP.

- Uzgodnienia przeciwpozarowe — jezeli bedg wymagane przepisami prawa.

- Ew. uzgodnien w zakresie melioraciji.

- Przygotowanie dokumentacji geologicznej, okreslajacej warunki gruntowe oraz wodne realizacji inwestycji (jezeli bedzie
wymagana).

- Opracowane kompletnego projektu budowlanego (PZT), wraz z niezbednymi opisami i zatgcznikami, zgodnie z wymogami
prawa budowlanego, ktéry pozwoli na skuteczne uzyskanie pozwolenia na budowe lub zgtoszenia budowy.

- Przygotowywanie wszelkich wnioskéw o uzyskanie zgdd/decyzji administracyjnych na kazdym z etapow prac projektowych
oraz przygotowanie wnioskéw o wydanie decyzji o pozwolenie na budowe lub zgtoszenia robét budowlanych do podpisu
przez Zamawiajacego tj. Burmistrza Gminy Sokotéw Matopolski lub oséb upowaznionych przez Burmistrza Gminy Sokotow
Matopolski wraz z niezbedng iloscig egz. wymagang przez dany Organ/Urzad/Instytucje wraz z wymaganymi zatgcznikami
w ilosci innej wg wymagan Organu, w tym 1 egz. dla Zamawiajacego;

- Uzyskanie prawomocnych decyzji administracyjnych lub uzyskanie braku sprzeciwu wtasciwych Organéw na realizacje
danego zakresu inwestycji.

1.2. Opracowanie Projektu technicznego, na etapie przed uzyskaniem pozwolenia na budowe, w tym:

- Opracowanie wszelkich niezbednych dodatkowych projektéw, w tym narzuconych przez uzytkownikéw i administratoréw
infrastruktury nadziemnej i podziemnej np. projekt zabezpieczenia czy przebudowy istniejgcego uzbrojenia, doprowadzenia
wymaganych sieci/budowa przytaczy do obiektéw liniowych, przejscia przez droge, lokalizacji infrastruktury w pasie
drogowym itp.:

* Dokonanie niezbednych uzgodnien i uwzglednienie ich przy projektowaniu i ewentualnym zabezpieczeniu lub
przeprojektowaniu urzadzen podziemnych,

» Uzyskanie wszystkich opinii i uzgodnienn wymaganych obowigzujgcymi przepisami;

» Opracowanie projektu odtworzenia nawierzchni (jezeli dotyczy);

* Opracowanie STWIOR;
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» Opracowanie przedmiaru robdt;

» Opracowanie kosztorysu inwestorskiego;

» Sporzadzenie informaciji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia;

1.3. Projekty winny by¢ zaopatrzone w wykaz opracowan oraz w pisemne oswiadczenie Wykonawcy, ze zostat sporzadzony
zgodnie z postanowieniami umowy, powszechnie obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami prawa oraz, ze jest w stanie
kompletnym z punktu widzenia celu, jakiemu ma stuzy¢ i nadaje sie do realizacji. Wykaz opracowan oraz pisemne
oswiadczenie, o ktérych mowa wyzej stanowig integralng czes¢ Projektu oraz czesé przedmiotu odbioru koncowego
zadania. Projekt nie moze zawierac niczego, co naruszatoby jakiekolwiek prawa osob trzecich w tym prawa na dobrach
niematerialnych osob trzecich.

1.4. Dokumenty o ktérych mowa w pkt. 1.2 i 1.3 winny by¢ przygotowane w wersji papierowej w 4 egz., oraz w wers;ji
elektronicznej w 1 egz., na nosniku pendrive, dostepne w plikach pdf . Wymaga sig aby projekt budowlany w wersji
elektronicznej obejmowat wersje ostateczng zatwierdzong przez Starostwo (z pieczeciami Starostwa)

1.5. STWIOR, przedmiary robét oraz kosztorysy inwestorskie winny by¢ przygotowane w wersji papierowej w 2 egz. oraz w
wersiji elektronicznej w 1 egz., na nosniku pendrive, wymaga sie, aby kosztorys inwestorski i przedmiar robot byty
przygotowane w pliku programu kosztorysowego oraz w wersjach pdf i excel.

4.5.3.) Gtéwny kod CPV: 71320000-7 - Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania
4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

71322200-3 - Ustugi projektowania rurociggéw

71322000-1 - Ustugi inzynierii projektowej w zakresie inzynierii Ilgdowej i wodnej
4.5.5.) Wartos¢ czesci: 17493,37 PLN

Czesc 4

4.5.1.) Krotki opis przedmiotu zamoéwienia

W ramach Zadania nr 4 nalezy zaprojektowac sie¢ kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej w rejonie ul. Gtogowskiej w Sokotowie
Matopolskim zgodnie z wymogami decyzji Srodowiskowej nr RG.6220.9.2023 z dnia 25 marca 2024 r. — zatgcznik nr 3.4.1.
do SWZ oraz koncepcjg — zatacznik nr 3.4.2. do SWZ.

1. Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej zgodnie z wymogami obowigzujacego prawa:

1.1. Opracowanie Projektu budowlanego i zagospodarowania terenu inwestycji, w tym:

- Opracowanie koncepciji i uzgodnienie jej z Zamawiajgcym i wiascicielami posesji prywatnych.

- Uzyskanie niezbednych zgdd i warunkéw realizacji inwestycji od operatoroéw sieci kolidujacych oraz od operatora sieci
wodociggowe;j.

- Uzyskanie zgdd na wejscie w teren.

- Pozyskanie wypisow z MPZP, wypisow z rejestru gruntow lub innych wymaganych dokumentow.

- Przygotowanie materiatéw i zatacznikéw do kompletnego wniosku o uzyskanie decyzji pozwolenia wodnoprawnego lub
zgtoszenia wodnoprawnego (jezeli bedzie wymagane);

- Pozyskanie map do celéw projektowych, na koszt Wykonawcy, w zakresie niezbednym do opracowania dokumentacji
budowlane;j.

- Opracowanie projektu zagospodarowania i uzgodnienie go w ramach narady ZUDP.

- Uzgodnienia przeciwpozarowe — jezeli bedg wymagane przepisami prawa.

- Ew. uzgodnien w zakresie melioracji.

- Przygotowanie dokumentacji geologicznej, okreslajacej warunki gruntowe oraz wodne realizacji inwestycji (jezeli bedzie
wymagana).

- Opracowane kompletnego projektu budowlanego (PZT), wraz z niezbednymi opisami i zatgcznikami, zgodnie z wymogami
prawa budowlanego, ktory pozwoli na skuteczne uzyskanie pozwolenia na budowe lub zgtoszenia budowy.

- Przygotowywanie wszelkich wnioskow o uzyskanie zgod/decyzji administracyjnych na kazdym z etapow prac projektowych
oraz przygotowanie wnioskow o wydanie decyzji o pozwolenie na budowe lub zgtoszenia robét budowlanych do podpisu
przez Zamawiajgcego tj. Burmistrza Gminy Sokotéw Matopolski lub os6b upowaznionych przez Burmistrza Gminy Sokotéw
Matopolski wraz z niezbedng iloscig egz. wymagang przez dany Organ/Urzad/Instytucje wraz z wymaganymi zatacznikami
w ilosci innej wg wymagan Organu, w tym 1 egz. dla Zamawiajacego;

- Uzyskanie prawomocnych decyzji administracyjnych lub uzyskanie braku sprzeciwu wtasciwych Organéw na realizacje
danego zakresu inwestyc;ji.

1.2. Opracowanie Projektu technicznego, na etapie przed uzyskaniem pozwolenia na budowe, w tym:

- Opracowanie wszelkich niezbednych dodatkowych projektow, w tym narzuconych przez uzytkownikéw i administratoréw
infrastruktury nadziemnej i podziemnej np. projekt zabezpieczenia czy przebudowy istniejacego uzbrojenia, doprowadzenia
wymaganych sieci/budowa przytaczy do obiektow liniowych, przejscia przez droge, lokalizacji infrastruktury w pasie
drogowym itp.:

» Dokonanie niezbednych uzgodnien i uwzglednienie ich przy projektowaniu i ewentualnym zabezpieczeniu lub
przeprojektowaniu urzgdzen podziemnych,

» Uzyskanie wszystkich opinii i uzgodnien wymaganych obowigzujacymi przepisami;

» Opracowanie projektu odtworzenia nawierzchni (jezeli dotyczy);

» Opracowanie STWIOR;

» Opracowanie przedmiaru robot;
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» Opracowanie kosztorysu inwestorskiego;

» Sporzadzenie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia;

1.3. Projekty winny by¢ zaopatrzone w wykaz opracowan oraz w pisemne o$wiadczenie Wykonawcy, ze zostat sporzgdzony
zgodnie z postanowieniami umowy, powszechnie obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami prawa oraz, ze jest w stanie
kompletnym z punktu widzenia celu, jakiemu ma stuzy¢ i nadaje sie do realizacji. Wykaz opracowan oraz pisemne
oswiadczenie, o ktérych mowa wyzej stanowig integralng czes$¢ Projektu oraz czes$¢ przedmiotu odbioru koncowego
zadania. Projekt nie moze zawieraé¢ niczego, co naruszatoby jakiekolwiek prawa osoéb trzecich w tym prawa na dobrach
niematerialnych osob trzecich.

1.4. Dokumenty o ktérych mowa w pkt. 1.2 i 1.3 winny by¢ przygotowane w wersji papierowej w 4 egz., oraz w wersji
elektronicznej w 1 egz., na nosniku pendrive, dostepne w plikach pdf . Wymaga sie aby projekt budowlany w wersiji
elektronicznej obejmowat wersje ostateczng zatwierdzong przez Starostwo (z pieczeciami Starostwa)

1.5. STWIOR, przedmiary robét oraz kosztorysy inwestorskie winny by¢ przygotowane w wersji papierowej w 2 egz. oraz w
wersiji elektronicznej w 1 egz., na nosniku pendrive, wymaga sie, aby kosztorys inwestorski i przedmiar robot byty
przygotowane w pliku programu kosztorysowego oraz w wersjach pdf i excel.

4.5.3.) Gtéwny kod CPV: 71320000-7 - Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania
4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

71322200-3 - Ustugi projektowania rurociggow

71322000-1 - Ustugi inzynierii projektowej w zakresie inzynierii ladowej i wodnej
4.5.5.) Wartos¢ czesci: 60975,61 PLN

Czes¢ 5

4.5.1.) Krétki opis przedmiotu zaméwienia

Zadanie 5.1. Opracowanie dokumentaciji projektowej sieci wodociagowej na osiedlu Stoneczne II

W ramach Zadania nr 5.1. nalezy zaprojektowac¢ sie¢ wodociggowg na osiedlu Stonecznym Il w Sokotowie Matopolskim.
Projekt powinien przewidzie¢ uzbrojenie wszystkich dziatek nieuzbrojonych, ktére sg nie objete innymi projektami
technicznymi. Proponowany przebieg sieci zostat przedstawiony na mapie — zatgcznik nr 2.5.1. do SWZ.

Zadanie 5.2. Opracowanie dokumentacji projektowej sieci wodociagowej na osiedlu Piaski lll i Piaski IV

W ramach Zadania nr 5.2. nalezy zaprojektowac¢ sie¢ wodociggowag na osiedlu Piaski Il i Piaski IV w Sokotowie Matopolskim
projekt powinien przewidzie¢ uzbrojenie wszystkich dziatek nieuzbrojonych. Proponowany przebieg sieci zostat
przedstawiony na mapie — zatacznik nr 2.5.2. do SWZ.

Zadanie 5.3. Opracowanie dokumentacji projektowej sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjne;j i ttocznej wraz z
przepompownig sciekdw na osiedlu Stonecznym I,

W ramach Zadania nr 5.3. nalezy zaprojektowac sie¢ kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej wraz z przepompownig sciekow i
rurociggiem ttocznym na osiedlu Stonecznym Il w Sokotowie Matopolskim zgodnie z Karta Informacyjng Przedsiewziecia
oraz wymogami decyzji sSrodowiskowej. Proponowany przebieg sieci zostat przedstawiony na na mapie — zatacznik nr 2.5.3.
do SWZ.

Zadanie 5.4. Opracowanie dokumentacji projektowej sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej na osiedlach Piaski Ill i Piaski
\Y,

W ramach Zadania nr 5.4. nalezy zaprojektowac sie¢ kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej na osiedlach Piaski Ill i Piaski IV w
Sokotowie Matopolskim zgodnie z Kartg Informacyjng Przedsiewziecia oraz wymogami decyzji sSrodowiskowe;j.
Proponowany przebieg sieci zostat przedstawiony na mapie — zatacznik nr 2.5.4. do SWZ.

Projekt sieci kanalizacyjnej z zadan 5.3. i 5.4. powinien by¢ zgodny z wymogami decyzji Srodowiskowej nr RG.6220.5.2022 z
dnia 07.10.2022 r. — zatgcznik nr 3.5.1. do SWZ oraz koncepcjg — zataczniki nr. 3.5.2.1., 3.5.2.2., 3.5.2.3. do SWZ.

1. Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej zgodnie z wymogami obowigzujacego prawa:

1.1. Opracowanie Projektu budowlanego i zagospodarowania terenu inwestycji, w tym:

- Opracowanie koncepcji i uzgodnienie jej z Zamawiajagcym i wtascicielami posesji prywatnych.

- Uzyskanie niezbednych zgdd i warunkéw realizacji inwestycji od operatoréw sieci kolidujgcych oraz od operatora sieci
wodociggowe;j.

- Uzyskanie zgdd na wejscie w teren.

- Pozyskanie wypisow z MPZP, wypisow z rejestru gruntéw lub innych wymaganych dokumentéw.

- Przygotowanie materiatéw i zatgcznikdw do kompletnego wniosku o uzyskanie decyzji pozwolenia wodnoprawnego lub
zgtoszenia wodnoprawnegdo (jezeli bedzie wymagane);

- Pozyskanie map do celéw projektowych, na koszt Wykonawcy, w zakresie niezbednym do opracowania dokumentacji
budowlane;j.

- Opracowanie projektu zagospodarowania i uzgodnienie go w ramach narady ZUDP.

- Uzgodnienia przeciwpozarowe — jezeli bedg wymagane przepisami prawa.

- Ew. uzgodnien w zakresie melioraciji.
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- Przygotowanie dokumentacji geologicznej, okreslajacej warunki gruntowe oraz wodne realizacji inwestycji (jezeli bedzie
wymagana).

- Opracowane kompletnego projektu budowlanego (PZT), wraz z niezbednymi opisami i zatgcznikami, zgodnie z wymogami
prawa budowlanego, ktéry pozwoli na skuteczne uzyskanie pozwolenia na budowe lub zgtoszenia budowy.

- Przygotowywanie wszelkich wnioskéw o uzyskanie zgdéd/decyzji administracyjnych na kazdym z etapow prac projektowych
oraz przygotowanie wnioskéw o wydanie decyzji o pozwolenie na budowe lub zgtoszenia robét budowlanych do podpisu
przez Zamawiajacego tj. Burmistrza Gminy Sokotéw Matopolski lub oséb upowaznionych przez Burmistrza Gminy Sokotow
Matopolski wraz z niezbedng iloscig egz. wymagang przez dany Organ/Urzad/Instytucje wraz z wymaganymi zatgcznikami
w ilosci innej wg wymagan Organu, w tym 1 egz. dla Zamawiajacego;

- Uzyskanie prawomocnych decyzji administracyjnych lub uzyskanie braku sprzeciwu wtasciwych Organéw na realizacje
danego zakresu inwestyciji.

1.2. Opracowanie Projektu technicznego, na etapie przed uzyskaniem pozwolenia na budowe, w tym:

- Opracowanie wszelkich niezbednych dodatkowych projektéw, w tym narzuconych przez uzytkownikéw i administratoréw
infrastruktury nadziemnej i podziemnej np. projekt zabezpieczenia czy przebudowy istniejgcego uzbrojenia, doprowadzenia
wymaganych sieci/budowa przytaczy do obiektéw liniowych, przejscia przez droge, lokalizacji infrastruktury w pasie
drogowym itp.:

» Dokonanie niezbednych uzgodnien i uwzglednienie ich przy projektowaniu i ewentualnym zabezpieczeniu lub
przeprojektowaniu urzgdzen podziemnych,

» Uzyskanie wszystkich opinii i uzgodnienn wymaganych obowigzujgcymi przepisami;

» Opracowanie projektu odtworzenia nawierzchni (jezeli dotyczy);

» Opracowanie STWIOR;

* Opracowanie przedmiaru robdt;

» Opracowanie kosztorysu inwestorskiego;

» Sporzadzenie informaciji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia;

1.3. Projekty winny by¢ zaopatrzone w wykaz opracowan oraz w pisemne oswiadczenie Wykonawcy, ze zostat sporzgdzony
zgodnie z postanowieniami umowy, powszechnie obowigzujacymi w tym zakresie przepisami prawa oraz, ze jest w stanie
kompletnym z punktu widzenia celu, jakiemu ma stuzy¢ i nadaje sie do realizacji. Wykaz opracowan oraz pisemne
oswiadczenie, o ktérych mowa wyzej stanowig integralng czes¢ Projektu oraz czesé przedmiotu odbioru koncowego
zadania. Projekt nie moze zawierac niczego, co naruszatoby jakiekolwiek prawa osob trzecich w tym prawa na dobrach
niematerialnych osoéb trzecich.

1.4. Dokumenty o ktérych mowa w pkt. 1.2 i 1.3 winny by¢ przygotowane w wersji papierowej w 4 egz., oraz w wersji
elektronicznej w 1 egz., na nosniku pendrive, dostepne w plikach pdf . Wymaga sie aby projekt budowlany w wersji
elektronicznej obejmowat wersje ostateczng zatwierdzona przez Starostwo (z pieczeciami Starostwa)

1.5. STWIOR, przedmiary robét oraz kosztorysy inwestorskie winny by¢ przygotowane w wersji papierowej w 2 egz. oraz w
wersji elektronicznej w 1 egz., na nosniku pendrive, wymaga sie, aby kosztorys inwestorski i przedmiar robot byty
przygotowane w pliku programu kosztorysowego oraz w wersjach pdf i excel.

4.5.3.) Gtéwny kod CPV: 71320000-7 - Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania
4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

71322200-3 - Ustugi projektowania rurociggéw

71322000-1 - Ustugi inzynierii projektowej w zakresie inzynierii lgdowej i wodnej
4.5.5.) Wartos¢ czesci: 253411,63 PLN

CzesSc¢ 6

4.5.1.) Krotki opis przedmiotu zamoéwienia

Zadanie 6.1. Opracowanie dokumentacji projektowej sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej na osiedlu Kwiatowym Il wraz
z wpieciem do przepompowni Sciekdéw

W ramach zadania 6.1. nalezy zaprojektowac sie¢ kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej na osiedlu Kwiatowym Il w Sokotowie
Matopolskim projekt powinien przewidzie¢ uzbrojenie wszystkich dziatek nieuzbrojonych w obrebie osiedla, z wpieciem do
projektowanej przepompowni $ciekdéw (w okolicy dziatki nr ewid. 289/4 w Sokotowie Matopolskim, projektowanej w zadaniu
6.3.). Proponowany przebieg sieci zostat przedstawiony na mapie — zatacznik nr 2.6.1. do SWZ.

Zadanie 6.2. Opracowanie dokumentaciji projektowej sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej na osiedlu Pétnoc V

W ramach zadania 6.2. nalezy zaprojektowac¢ sie¢ kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej na osiedlu Pétnoc V w Sokotowie
Matopolskim. Projekt powinien uwzglednia¢ uzbrojenie wszystkich nieuzbrojonych dziatek w obrebie osiedla i nie objetych
innym innymi opracowaniami), z wpieciem istniejacej sieci kanalizacji sanitarnej. Proponowany przebieg sieci zostat
przedstawiony na mapie — zatgcznik nr 2.6.2. do SWZ.

Zadanie 6.3. Opracowanie dokumentacji projektowej sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i ttocznej na osiedlach Pétnoc
IV, Zachdéd | wraz z dwoma przepompowniami $ciekow

W ramach zadania 6.3. nalezy zaprojektowac sie¢ kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej na osiedlach Potnoc IV i Zachdd | w
Sokotowie Matopolskim. Projekt powinien uwzgledniaé uzbrojenie wszystkich nieuzbrojonych dziatek w obrebie osiedla. W
ramach zadania nalezy zaprojektowaé dwie przepompownie $ciekdw (przyblizona lokalizacja przepompowni dziatka nr ewid.
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289/4 oraz dziatka nr ewid. 332/5 w Sokotowie Matopolskim) oraz rurociagami ttocznymi, zgodnie z koncepcja zawartg w
decyzji Srodowiskowej. Proponowany przebieg sieci zostat przedstawiony na mapie — zatacznik nr 2.6.3. do SWZ.

Zadanie 6.4. Opracowanie dokumentacji projektowej sieci kanalizacji sanitarnej na czesci osiedla Za gorka wraz z
przepompownig sciekow

W ramach zadania 6.4. nalezy zaprojektowac sie¢ kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej na czesci osiedla Za goérka w
Sokotowie Matopolskim (cze$¢ zachodnia osiedla od drogi Wojewddzkiej nr 875). W ramach zadania nalezy zaprojektowac
przepompownie sciekéw (przyblizona lokalizacja przepompowni dziatka nr ewid. 6165 w Sokotowie Matopolskim), zgodnie z
koncepcjg zawartg w decyzji sSrodowiskowej. Proponowany przebieg sieci zostat przedstawiony na mapie — zatgcznik nr
2.6.4. do SWZ.

Zadanie 6.5. Opracowanie dokumentacji projektowej sieci wodociggowej na osiedlu Kwiatowym ||

W ramach Zadania nr 6.5. nalezy zaprojektowa¢ sie¢ wodociagowa na osiedlu Kwiatowym Il w Sokotowie Matopolskim.
Projekt powinien uwzgledni¢ uzbrojenie wszystkich dziatek nieuzbrojonych w obrebie osiedla. Proponowany przebieg sieci
zostat przedstawiony na mapie — zatacznik nr 2.6.5. do SWZ.

Zadanie 6.6. Opracowanie dokumentacji projektowej sieci wodociagowej na osiedlu Péinoc V

W ramach Zadania nr 6.6. nalezy zaprojektowac¢ sie¢ wodociggowa na osiedlu Péthoc V w Sokotowie Matopolskim. Projekt
powinien uwzgledni¢ uzbrojenie wszystkich dziatek nieuzbrojonych w obrebie osiedla. Proponowany przebieg sieci zostat
przedstawiony na mapie — zatgcznik nr 2.6.6. do SWZ.

Zadanie 6.7. Opracowanie dokumentacji projektowej sieci wodociggowej na osiedlach Pétnoc IV, Zachdéd |

W ramach Zadania nr 6.7. nalezy zaprojektowaé sie¢ wodociagowg na osiedlach Pétnoc IV, Zachéd | w Sokotowie
Matopolskim. Projekt powinien uwzgledni¢ uzbrojenie wszystkich dziatek nieuzbrojonych w obrebie osiedli. Proponowany
przebieg sieci zostat przedstawiony na mapie — zatacznik nr 2.6.7. do SWZ.

Zadanie 6.8. Opracowanie dokumentacji projektowej sieci wodociagowej na czesci osiedla Za gorkg

W ramach Zadania nr 6.8. nalezy zaprojektowac¢ sie¢ wodociggowa na czesci osiedla Za gorka w Sokotowie Matopolskim
(czes$c¢ zachodnia osiedla od drogi Wojewddzkiej nr 875). Proponowany przebieg sieci zostat przedstawiony na mapie —
zatacznik nr 2.6.8. do SWZ.

Projekt sieci kanalizacyjnej z zadan 6.1., 6.2., 6.3. i 6.4. powinien by¢ zgodny z wymogami decyzji Srodowiskowej nr
RG.6220.4.2022 z dnia XXX — zatacznik nr 3.6.1. do SWZ oraz koncepcjq przedstawiong na zatacznikach nr 3.6.2.1.,
3.6.2.2,,3.6.2.3,, 3.6.2.4. do SWZ

1. Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej zgodnie z wymogami obowigzujacego prawa:

1.1. Opracowanie Projektu budowlanego i zagospodarowania terenu inwestycji, w tym:

- Opracowanie koncepcji i uzgodnienie jej z Zamawiajagcym i wtascicielami posesji prywatnych.

- Uzyskanie niezbednych zgdd i warunkéw realizacji inwestycji od operatorow sieci kolidujgcych oraz od operatora sieci
wodociggowe;j.

- Uzyskanie zgdd na wejscie w teren.

- Pozyskanie wypisow z MPZP, wypiséw z rejestru gruntéw lub innych wymaganych dokumentow.

- Przygotowanie materiatéw i zatgcznikdw do kompletnego wniosku o uzyskanie decyzji pozwolenia wodnoprawnego lub
zgtoszenia wodnoprawnego (jezeli bedzie wymagane);

- Pozyskanie map do celéw projektowych, na koszt Wykonawcy, w zakresie niezbednym do opracowania dokumentacji
budowlane;j.

- Opracowanie projektu zagospodarowania i uzgodnienie go w ramach narady ZUDP.

- Uzgodnienia przeciwpozarowe — jezeli bedg wymagane przepisami prawa.

- Ew. uzgodnien w zakresie melioraciji.

- Przygotowanie dokumentacji geologicznej, okreslajacej warunki gruntowe oraz wodne realizacji inwestycji (jezeli bedzie
wymagana).

- Opracowane kompletnego projektu budowlanego (PZT), wraz z niezbednymi opisami i zatgcznikami, zgodnie z wymogami
prawa budowlanego, ktéry pozwoli na skuteczne uzyskanie pozwolenia na budowe lub zgtoszenia budowy.

- Przygotowywanie wszelkich wnioskéw o uzyskanie zgdd/decyzji administracyjnych na kazdym z etapéw prac projektowych
oraz przygotowanie wnioskéw o wydanie decyzji o pozwolenie na budowe lub zgtoszenia robét budowlanych do podpisu
przez Zamawiajacego tj. Burmistrza Gminy Sokotéw Matopolski lub oséb upowaznionych przez Burmistrza Gminy Sokotéw
Matopolski wraz z niezbedng iloscig egz. wymagang przez dany Organ/Urzad/Instytucje wraz z wymaganymi zatgcznikami
w ilosci innej wg wymagan Organu, w tym 1 egz. dla Zamawiajacego;

- Uzyskanie prawomocnych decyzji administracyjnych lub uzyskanie braku sprzeciwu wtasciwych Organéw na realizacje
danego zakresu inwestyc;ji.

1.2. Opracowanie Projektu technicznego, na etapie przed uzyskaniem pozwolenia na budowe, w tym:

- Opracowanie wszelkich niezbednych dodatkowych projektéw, w tym narzuconych przez uzytkownikéw i administratoréw
infrastruktury nadziemnej i podziemnej np. projekt zabezpieczenia czy przebudowy istniejacego uzbrojenia, doprowadzenia
wymaganych sieci/budowa przytaczy do obiektéw liniowych, przejscia przez droge, lokalizacji infrastruktury w pasie
drogowym itp.:

» Dokonanie niezbednych uzgodnien i uwzglednienie ich przy projektowaniu i ewentualnym zabezpieczeniu lub
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przeprojektowaniu urzadzen podziemnych,

» Uzyskanie wszystkich opinii i uzgodnien wymaganych obowigzujgcymi przepisami;

» Opracowanie projektu odtworzenia nawierzchni (jezeli dotyczy);

* Opracowanie STWIOR;

» Opracowanie przedmiaru robdt;

» Opracowanie kosztorysu inwestorskiego;

» Sporzadzenie informaciji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia;

1.3. Projekty winny by¢ zaopatrzone w wykaz opracowan oraz w pisemne oswiadczenie Wykonawcy, ze zostat sporzadzony
zgodnie z postanowieniami umowy, powszechnie obowigzujacymi w tym zakresie przepisami prawa oraz, ze jest w stanie
kompletnym z punktu widzenia celu, jakiemu ma stuzy¢ i nadaje sie do realizacji. Wykaz opracowan oraz pisemne
oswiadczenie, o ktérych mowa wyzej stanowig integralng czes$¢ Projektu oraz czes$¢ przedmiotu odbioru koncowego
zadania. Projekt nie moze zawiera¢ niczego, co naruszatoby jakiekolwiek prawa oséb trzecich w tym prawa na dobrach
niematerialnych osob trzecich.

1.4. Dokumenty o ktérych mowa w pkt. 1.2 i 1.3 winny by¢ przygotowane w wersji papierowej w 4 egz., oraz w wers;ji
elektronicznej w 1 egz., na nosniku pendrive, dostepne w plikach pdf . Wymaga sie aby projekt budowlany w wersji
elektronicznej obejmowat wersje ostateczng zatwierdzong przez Starostwo (z pieczeciami Starostwa)

1.5. STWIOR, przedmiary robét oraz kosztorysy inwestorskie winny by¢ przygotowane w wersji papierowej w 2 egz. oraz w
wersiji elektronicznej w 1 egz., na nosniku pendrive, wymaga sie, aby kosztorys inwestorski i przedmiar robot byty
przygotowane w pliku programu kosztorysowego oraz w wersjach pdf i excel.

4.5.3.) Gtéwny kod CPV: 71320000-7 - Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania
4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

71322200-3 - Ustugi projektowania rurociggow

71322000-1 - Ustugi inzynierii projektowej w zakresie inzynierii Ilgdowej i wodnej

4.5.5.) Wartos¢ czesci: 420000,00 PLN

| SEKCJA V ZAKONCZENIE POSTEPOWANIA

Czesc 1

[[SEKCJA V ZAKONCZENIE POSTEPOWANIA (dla czesci 1)

5.1.) Postepowanie zakonczyto sie zawarciem umowy albo uniewaznieniem postepowania: Postepowanie/czesé
postepowania zakonczyta sie zawarciem umowy

[[SEKCJA VI OFERTY (dla czesci 1)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wnioskéw: 5

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MSP: 5

6.1.4.) Liczba ofert wykonawcow z siedzibg w panstwach EOG innych niz panstwo zamawiajacego: 0
6.1.5.) Liczba ofert wykonawcow z siedzibg w panstwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 2
6.1.7.) Liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 2

6.2.) Cena lub koszt oferty z najnizsza ceng lub kosztem: 14900 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyzsza ceng lub kosztem: 19100 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, ktéremu udzielono zaméwienia: 14900 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcje elektroniczna: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest oferta wariantowa: Nie

| SEKCJA VIl WYKONAWCA, KTOREMU UDZIELONO ZAMOWIENIA (dla czesci 1)

7.1.) Czy zamoéwienie zostato udzielone wykonawcom wspodlnie ubiegajacym sie o udzielenie zamoéwienia: Nie

Wykonawca
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7.2.) Wielkos$¢ przedsiebiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiebiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, ktéremu udzielono zaméwienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, ktéremu udzielono zamoéwienia: INCOMETOYS Sp. z o.0.
7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 8133879432

7.3.3) Ulica: Zimowit 42

7.3.4) Miejscowos¢: Rzeszow

7.3.5) Kod pocztowy: 35-605

7.3.6.) Wojewédztwo: podkarpackie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania czesci zaméwienia podwykonawcom?: Nie

[[SEKCJA VIil UMOWA (dla czesci 1)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2025-10-14
8.2.) Wartosé umowy/umowy ramowej: 18327,00 PLN
8.3.) Okres realizacji zamoéwienia albo umowy ramowej: 77 dni

Czesé 2

[[SEKCJA V ZAKONCZENIE POSTEPOWANIA (dla czesci 2)

5.1.) Postepowanie zakonczylo sie¢ zawarciem umowy albo uniewaznieniem postepowania: Postepowanie/czes¢
postepowania zakohczyta sie zawarciem umowy

[[SEKCJA VI OFERTY (dla czesci 2)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wnioskow: 5

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MSP: 5

6.1.4.) Liczba ofert wykonawcow z siedzibg w panstwach EOG innych niz panstwo zamawiajacego: 0
6.1.5.) Liczba ofert wykonawcow z siedzibg w panstwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 2
6.1.7.) Liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najnizsza ceng lub kosztem: 15900 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyzsza ceng lub kosztem: 26840,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, ktéremu udzielono zaméwienia: 15900 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcje elektroniczna: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest oferta wariantowa: Nie

| SEKCJA VIl WYKONAWCA, KTOREMU UDZIELONO ZAMOWIENIA (dla czesci 2)

7.1.) Czy zaméwienie zostato udzielone wykonawcom wspolnie ubiegajacym sie o udzielenie zaméwienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkos¢ przedsiebiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiebiorca
7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, ktéoremu udzielono zaméwienia:
7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, ktéremu udzielono zamoéwienia: INCOMETOYS Sp. z o.0.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 8133879432
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7.3.3) Ulica: Zimowit 42

7.3.4) Miejscowosé: Rzeszow
7.3.5) Kod pocztowy: 35-605
7.3.6.) Wojewodztwo: podkarpackie
7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania czesci zaméwienia podwykonawcom?: Nie

[[SEKCJA VIl UMOWA (dla czesci 2)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2025-10-14
8.2.) Wartos¢ umowy/umowy ramowej: 19557,00 PLN
8.3.) Okres realizacji zaméwienia albo umowy ramowej: 77 dni

Czesc¢ 3

| SEKCJA V ZAKONCZENIE POSTEPOWANIA (dla czesci 3)

5.1.) Postepowanie zakonczyto sie zawarciem umowy albo uniewaznieniem postepowania: Postepowanie/czesé
postepowania zakonczyta sie zawarciem umowy

[[SEKCJA VI OFERTY (dla czesci 3)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wnioskéw: 5

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MSP: 5

6.1.4.) Liczba ofert wykonawcow z siedzibg w panstwach EOG innych niz panstwo zamawiajacego: 0
6.1.5.) Liczba ofert wykonawcow z siedzibg w panstwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 2
6.1.7.) Liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 1

6.2.) Cena lub koszt oferty z najnizsza ceng lub kosztem: 14222 25 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyzsza ceng lub kosztem: 25731,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, ktéremu udzielono zamoéwienia: 14222,25 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcje elektroniczna: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest oferta wariantowa: Nie

| SEKCJA VIl WYKONAWCA, KTOREMU UDZIELONO ZAMOWIENIA (dla czesci 3)

7.1.) Czy zaméwienie zostato udzielone wykonawcom wspolnie ubiegajacym sie o udzielenie zaméwienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkos¢ przedsiebiorstwa wykonawcy: Maty przedsiebiorca
7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, ktéremu udzielono zaméwienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, ktéremu udzielono zamoéwienia: Energosieci Podkarpckie Spotka z ograniczong
odpowiedzialnoscig

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 5170365737
7.3.3) Ulica: sw. M. Kolbego 28
7.3.4) Miejscowosé: Gtogow Matopolski

7.3.5) Kod pocztowy: 36-060
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7.3.6.) Wojewodztwo: podkarpackie
7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania cze$ci zaméwienia podwykonawcom?: Nie

[[SEKCJA ViIl UMOWA (dla czesci 3)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2025-10-07
8.2.) Wartos¢ umowy/umowy ramowej: 17493,37 PLN
8.3.) Okres realizacji zaméwienia albo umowy ramowej: 105 dni

Czesc 4

| SEKCJA V ZAKONCZENIE POSTEPOWANIA (dla czesci 4)

5.1.) Postepowanie zakonczyto sie zawarciem umowy albo uniewaznieniem postepowania: Postepowanie/czesé
postepowania zakonczyta sie zawarciem umowy

[[SEKCJA VI OFERTY (dla czesci 4)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wnioskéw: 5

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MSP: 5

6.1.4.) Liczba ofert wykonawcow z siedzibg w panstwach EOG innych niz panstwo zamawiajacego: 0
6.1.5.) Liczba ofert wykonawcow z siedzibg w panstwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 2
6.1.7.) Liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 1

6.2.) Cena lub koszt oferty z najnizsza ceng lub kosztem: 60975,61 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyzsza ceng lub kosztem: 162990,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, ktéremu udzielono zamoéwienia: 60975,61 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcje elektroniczna: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest oferta wariantowa: Nie

| SEKCJA VIl WYKONAWCA, KTOREMU UDZIELONO ZAMOWIENIA (dla czesci 4)

7.1.) Czy zamoéwienie zostato udzielone wykonawcom wspdlnie ubiegajacym sie o udzielenie zamoéwienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkos¢ przedsiebiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiebiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, ktéremu udzielono zaméwienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, ktéremu udzielono zaméwienia: designLab mgr inz. Barbara Sekulska-Dul
7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 8672127886

7.3.3) Ulica: Pitsudskiego 3

7.3.4) Miejscowosé: Tarnobrzeg

7.3.5) Kod pocztowy: 39-400

7.3.6.) Wojewoddztwo: podkarpackie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania czesci zaméwienia podwykonawcom?: Nie

[[SEKCJA VIl UMOWA (dla czesci 4)
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8.1.) Data zawarcia umowy: 2025-10-07
8.2.) Wartos¢é umowy/umowy ramowej: 75000,00 PLN
8.3.) Okres realizacji zamoéwienia albo umowy ramowej: 105 dni

Czes¢ 5

| SEKCJA V ZAKONCZENIE POSTEPOWANIA (dla czesci 5)

5.1.) Postepowanie zakonczyto sie zawarciem umowy albo uniewaznieniem postepowania: Postepowanie/czesé
postepowania zakonczyta sie zawarciem umowy

[ SEKCJA VI OFERTY (dla czesci 5)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wnioskéw: 4

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MSP: 4

6.1.4.) Liczba ofert wykonawcow z siedzibg w panstwach EOG innych niz panstwo zamawiajacego: 0
6.1.5.) Liczba ofert wykonawcow z siedzibg w panstwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 1
6.1.7.) Liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najnizsza ceng lub kosztem: 289000,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyzsza ceng lub kosztem: 469797,67 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, ktéremu udzielono zamoéwienia: 289000,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcje elektroniczna: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest oferta wariantowa: Nie

| SEKCJA VIl WYKONAWCA, KTOREMU UDZIELONO ZAMOWIENIA (dla czesci 5)

7.1.) Czy zamoéwienie zostato udzielone wykonawcom wspdlnie ubiegajacym sie o udzielenie zamoéwienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkos$¢ przedsiebiorstwa wykonawcy: Maly przedsiebiorca
7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, ktéremu udzielono zaméwienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, ktéremu udzielono zamoéwienia: Energosieci Podkarpackie Spétka z ograniczong
od[powiedzialnoscig

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 5170365737
7.3.3) Ulica: sw. M. Kolbego 28

7.3.4) Miejscowos¢: Gtogow Matopolski

7.3.5) Kod pocztowy: 36-060

7.3.6.) Wojewoédztwo: podkarpackie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania czesci zaméwienia podwykonawcom?: Nie

[[SEKCJA VIl UMOWA (dla czesci 5)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2025-10-07
8.2.) Wartos¢ umowy/umowy ramowej: 311696,31 PLN

8.3.) Okres realizacji zamoéwienia albo umowy ramowej: 105 dni
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Czesc 6

[[SEKCJA V ZAKONCZENIE POSTEPOWANIA (dla czesci 6)

5.1.) Postepowanie zakonczyto sie zawarciem umowy albo uniewaznieniem postepowania: Postepowanie/czesé
postepowania zakonczyta sie zawarciem umowy

[[SEKCJA VI OFERTY (dla czesci 6)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wnioskow: 3

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MSP: 3

6.1.4.) Liczba ofert wykonawcow z siedzibg w panstwach EOG innych niz panstwo zamawiajacego: 0
6.1.5.) Liczba ofert wykonawcow z siedzibg w panstwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 1
6.1.7.) Liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najnizsza ceng lub kosztem: 420000,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyzsza ceng lub kosztem: 641491,66 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, ktéremu udzielono zamoéwienia: 420000,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcje elektroniczna: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest oferta wariantowa: Nie

| SEKCJA VIl WYKONAWCA, KTOREMU UDZIELONO ZAMOWIENIA (dla czesci 6)

7.1.) Czy zamowienie zostato udzielone wykonawcom wspodlnie ubiegajacym sie o udzielenie zamoéwienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkos$¢ przedsiebiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiebiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, ktéremu udzielono zaméwienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, ktéremu udzielono zamoéwienia: designLab mgr. inz. Barbara Sekulska-Dul
7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 8672127886

7.3.3) Ulica: Pitsudskiego 3

7.3.4) Miejscowosé: 39-400 Tarnobrzeg

7.3.5) Kod pocztowy: 39-400

7.3.6.) Wojewédztwo: podkarpackie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania czesci zaméwienia podwykonawcom?: Nie

[[SEKCJA VIl UMOWA (dla czesci 6)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2025-10-07
8.2.) Wartosé umowy/umowy ramowej: 516600,00 PLN

8.3.) Okres realizacji zaméwienia albo umowy ramowej: 105 dni
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	1.5.4.) Województwo: podkarpackie
	1.5.5.) Kraj: Polska
	1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL823 - Rzeszowski
	1.5.7.) Numer telefonu: 177729019
	1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: ugim@sokolow-mlp.pl
	1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.sokolow-mlp.pl
	1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:
	1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego
	1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

	SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE
	2.1.) Ogłoszenie dotyczy:
	2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie
	2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:
	2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-e71cd1c2-edd3-4734-b47d-3b569bad7e0d
	2.5.) Numer ogłoszenia: 2025/BZP 00478460
	2.6.) Wersja ogłoszenia: 01
	2.7.) Data ogłoszenia: 2025-10-16
	2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak
	2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2025/BZP 00027299/05/P
	2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:
	2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie
	2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak
	2.14.) Numer ogłoszenia: 2025/BZP 00371049

	SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ
	3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

	SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
	4.1.) Numer referencyjny: RG.272.1.2025.MW
	4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie
	4.3.) Wartość zamówienia: 779409,49 PLN
	4.4.) Rodzaj zamówienia: Usługi
	Część 1
	4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
	4.5.3.) Główny kod CPV: 71320000-7 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania
	4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:
	4.5.5.) Wartość części: 14900 PLN
	Część 2
	4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
	4.5.3.) Główny kod CPV: 71320000-7 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania
	4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:
	4.5.5.) Wartość części: 15900 PLN
	Część 3
	4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
	4.5.3.) Główny kod CPV: 71320000-7 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania
	4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:
	4.5.5.) Wartość części: 17493,37 PLN
	Część 4
	4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
	4.5.3.) Główny kod CPV: 71320000-7 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania
	4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:
	4.5.5.) Wartość części: 60975,61 PLN
	Część 5
	4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
	4.5.3.) Główny kod CPV: 71320000-7 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania
	4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:
	4.5.5.) Wartość części: 253411,63 PLN
	Część 6
	4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
	4.5.3.) Główny kod CPV: 71320000-7 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania
	4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:
	4.5.5.) Wartość części: 420000,00 PLN

	SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA
	Część 1

	SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 1)
	5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

	SEKCJA VI OFERTY (dla części 1)
	6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 5
	6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0
	6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0
	6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 5
	6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0
	6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0
	6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 2
	6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 2
	6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 14900 PLN
	6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 19100 PLN
	6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 14900 PLN
	6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie
	6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

	SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 1)
	7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie
	Wykonawca
	7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca
	7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:
	7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: INCOMETOYS Sp. z o.o.
	7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 8133879432
	7.3.3) Ulica: Zimowit 42
	7.3.4) Miejscowość: Rzeszów
	7.3.5) Kod pocztowy: 35-605
	7.3.6.) Województwo: podkarpackie
	7.3.7.) Kraj: Polska
	7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

	SEKCJA VIII UMOWA (dla części 1)
	8.1.) Data zawarcia umowy: 2025-10-14
	8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 18327,00 PLN
	8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 77 dni
	Część 2

	SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 2)
	5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

	SEKCJA VI OFERTY (dla części 2)
	6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 5
	6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0
	6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0
	6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 5
	6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0
	6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0
	6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 2
	6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0
	6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 15900 PLN
	6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 26840,00 PLN
	6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 15900 PLN
	6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie
	6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

	SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 2)
	7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie
	Wykonawca
	7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca
	7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:
	7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: INCOMETOYS Sp. z o.o.
	7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 8133879432
	7.3.3) Ulica: Zimowit 42
	7.3.4) Miejscowość: Rzeszów
	7.3.5) Kod pocztowy: 35-605
	7.3.6.) Województwo: podkarpackie
	7.3.7.) Kraj: Polska
	7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

	SEKCJA VIII UMOWA (dla części 2)
	8.1.) Data zawarcia umowy: 2025-10-14
	8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 19557,00 PLN
	8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 77 dni
	Część 3

	SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 3)
	5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

	SEKCJA VI OFERTY (dla części 3)
	6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 5
	6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0
	6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0
	6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 5
	6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0
	6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0
	6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 2
	6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 1
	6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 14222,25 PLN
	6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 25731,00 PLN
	6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 14222,25 PLN
	6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie
	6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

	SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 3)
	7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie
	Wykonawca
	7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mały przedsiębiorca
	7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:
	7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Energosieci Podkarpckie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
	7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 5170365737
	7.3.3) Ulica: św. M. Kolbego 28
	7.3.4) Miejscowość: Głogów Małopolski
	7.3.5) Kod pocztowy: 36-060
	7.3.6.) Województwo: podkarpackie
	7.3.7.) Kraj: Polska
	7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

	SEKCJA VIII UMOWA (dla części 3)
	8.1.) Data zawarcia umowy: 2025-10-07
	8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 17493,37 PLN
	8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 105 dni
	Część 4

	SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 4)
	5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

	SEKCJA VI OFERTY (dla części 4)
	6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 5
	6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0
	6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0
	6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 5
	6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0
	6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0
	6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 2
	6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 1
	6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 60975,61 PLN
	6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 162990,00 PLN
	6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 60975,61 PLN
	6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie
	6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

	SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 4)
	7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie
	Wykonawca
	7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca
	7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:
	7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: designLab mgr inż. Barbara Sekulska-Dul
	7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 8672127886
	7.3.3) Ulica: Piłsudskiego 3
	7.3.4) Miejscowość: Tarnobrzeg
	7.3.5) Kod pocztowy: 39-400
	7.3.6.) Województwo: podkarpackie
	7.3.7.) Kraj: Polska
	7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

	SEKCJA VIII UMOWA (dla części 4)
	8.1.) Data zawarcia umowy: 2025-10-07
	8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 75000,00 PLN
	8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 105 dni
	Część 5

	SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 5)
	5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

	SEKCJA VI OFERTY (dla części 5)
	6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 4
	6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0
	6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0
	6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 4
	6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0
	6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0
	6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 1
	6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0
	6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 289000,00 PLN
	6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 469797,67 PLN
	6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 289000,00 PLN
	6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie
	6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

	SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 5)
	7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie
	Wykonawca
	7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mały przedsiębiorca
	7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:
	7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Energosieci Podkarpackie Spółka z ograniczoną od[powiedzialnością
	7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 5170365737
	7.3.3) Ulica: św. M. Kolbego 28
	7.3.4) Miejscowość: Głogów Małopolski
	7.3.5) Kod pocztowy: 36-060
	7.3.6.) Województwo: podkarpackie
	7.3.7.) Kraj: Polska
	7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

	SEKCJA VIII UMOWA (dla części 5)
	8.1.) Data zawarcia umowy: 2025-10-07
	8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 311696,31 PLN
	8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 105 dni
	Część 6

	SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 6)
	5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

	SEKCJA VI OFERTY (dla części 6)
	6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 3
	6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0
	6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0
	6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 3
	6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0
	6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0
	6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 1
	6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0
	6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 420000,00 PLN
	6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 641491,66 PLN
	6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 420000,00 PLN
	6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie
	6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

	SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 6)
	7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie
	Wykonawca
	7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca
	7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:
	7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: designLab mgr. inż. Barbara Sekulska-Dul
	7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 8672127886
	7.3.3) Ulica: Piłsudskiego 3
	7.3.4) Miejscowość: 39-400 Tarnobrzeg
	7.3.5) Kod pocztowy: 39-400
	7.3.6.) Województwo: podkarpackie
	7.3.7.) Kraj: Polska
	7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

	SEKCJA VIII UMOWA (dla części 6)
	8.1.) Data zawarcia umowy: 2025-10-07
	8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 516600,00 PLN
	8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 105 dni



