Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
Remont boiska piłkarskiego oraz ogrodzenia na obiekcie sportowym w miejscowości Rykały

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego
Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA PROMNA

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 670223913

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: 5

1.5.2.) Miejscowość: Promna-Kolonia

1.5.3.) Kod pocztowy: 26-803

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL921 - Radomski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: gminapromna@promna.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.promna.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:
https://promna.ezamawiajacy.pl

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:
Remont boiska piłkarskiego oraz ogrodzenia na obiekcie sportowym w miejscowości Rykały

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-ade87a93-0493-4ddc-85bc-ebd3a3590bb9

2.5.) Numer ogłoszenia: 2025/BZP 00480249

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2025-10-16

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2025/BZP 00126742/07/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.13 Remont boiska piłkarskiego oraz ogrodzenia na obiekcie sportowym w miejscowości Rykały

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2025/BZP 00405447

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: ZP.2710.12.2025

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane w ramach zadania pn. „Remont boiska piłkarskiego oraz ogrodzenia na obiekcie sportowym w miejscowości Rykały". Zakres robót realizowanych w ramach zamówienia obejmuje:
1) wymianę nawierzchni syntetycznej boiska do piłki nożnej (nawierzchnia syntetyczna z trawy wysokości min. 5cm, na podkładzie perforowanym);
Minimalne parametry trawy sztucznej;
- kombinacja dwóch włókien – monofilowych i fibrylowanych,
- wysokość włókna: min. 5cm,
- Dtex: min 20 000,
- grubość włókna: monofilowego min. 400 mikronów i min. 120 mikronów dla włókna fibrylowanego,
- ciężar włókna: min. 2 150g/m2,
- ilość pęczków: min. 8 500/m2,
- ilość włókien: min. 120 000/m2,
- przepuszczalność wody dla trawy: min. 3 300mm/h,
- przepuszczalność wody systemu: min. 1 700mm/h,
- siła wyrywania pęczka przed starzeniem: min. 96N,
- siła wyrywania pęczka po starzeniu: min. 78N,
- wytrzymałość łączenia klejonego: min. 170N/100mm.
- trawa zasypywana piaskiem i granulatem gumowym.

2) częściową wymianę siatki ogrodzenia boisk i piłkochwytów na istniejących słupkach,
3) wymianę siatki ogrodzenia działki od strony wschodniej na istniejących słupkach oraz wykonanie furtki o szer. 1.2m (wraz ze słupkami), wysokości 1.8m, kompletnej, w ramach z profilu zamkniętego, wypełnienie panelowe, na wzór furtek przy boiskach,
4) naprawę ogrodzenia panelowego placu zabaw – wymiana uszkodzonych i uzupełnienie brakujących przęseł, przęsło panelowe systemowe z obejmami, kompletne, wys. 1.23m identyczne z istniejącym ogrodzeniem.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45236119-7 - Naprawa boisk sportowych

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45212221-1 - Roboty budowlane związane z obiektami na terenach sportowych

45342000-6 - Wznoszenie ogrodzeń

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 8

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 8

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 485444,27 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 902013,74 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 485444,27 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mały przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: "GIERMAKOWSKA" Roboty Drogowe i Brukarskie BUdowa Kortów Tenisowych

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 7981317874

7.3.4) Miejscowość: Łęgonice Małe 22

7.3.5) Kod pocztowy: 26-425

7.3.6.) Województwo: mazowieckie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2025-10-14

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 485444,27 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:
do 2025-12-31