Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
„Rozwój Zaborza (mini golf, kolejny etap skateparku, modernizacja boiska na MKS Zaborze, ławki)" w ramach ZBO edycja XI - wniosek P0074
Zadanie A: Rozbudowa istniejącego skateparku (...)

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego
Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: MIASTO ZABRZE – PREZYDENT MIASTA

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 276255520

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Powstańców Śląskich 5-7

1.5.2.) Miejscowość: Zabrze

1.5.3.) Kod pocztowy: 41-800

1.5.4.) Województwo: śląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL229 - Gliwicki

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat_bzp@um.zabrze.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://miastozabrze.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:
https://zabrze.logintrade.net/zapytania_email,205675,afcd52df8b9f9cc6818d0c00770482ed.html

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:
„Rozwój Zaborza (mini golf, kolejny etap skateparku, modernizacja boiska na MKS Zaborze, ławki)" w ramach ZBO edycja XI - wniosek P0074
Zadanie A: Rozbudowa istniejącego skateparku (...)

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-a0791528-549d-4ec3-85d6-f6bf6799b199

2.5.) Numer ogłoszenia: 2025/BZP 00489119

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2025-10-22

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2025/BZP 00028878/12/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.18 „Rozwój Zaborza (mini golf, kolejny etap skateparku, modernizacja boiska na MKS Zaborze, ławki)" w ramach ZBO edycja XI - wniosek P0074 Zadanie A: Rozbudowa istniejącego skateparku na terenie (..._

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2025/BZP 00355496

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: BZP.271.31.2025.MB

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.3.1) Wartość zamówienia stanowiącego przedmiot tego postępowania (bez VAT): 73170,69 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest rozbudowa istniejącego skateparku na terenie Szkoły Podstawowej nr 18 w Zabrzu przy ul. Olchowej 2 w zakresie nawierzchni w ramach wspólnego zadania inwestycyjnego pn.: „ROZWÓJ ZABORZA (mini golf, kolejny etap skateparku, modernizacja boiska na MKS Zaborze, ławki)" - Zabrzański Budżet Obywatelski edycja XI- wniosek P0074.
UWAGA: załączona dokumentacja projektowa zawiera zapisy dotyczące zadania A i B.
W celu realizacji powyższego postępowania należy stosować szczegółowe informacje, które odnoszą się tylko do Zadania A.
Zadanie B: Dostawa i montaż stanowisk do minigolfa (nie powiązanych trwale z gruntem) na terenie Stowarzyszenia FENIX przy ul. Kalinowej – jest poza zakresem zamówienia.

Zadanie A
Rozbudowa istniejącego skateparku na terenie Szkoły Podstawowej nr 18 w Zabrzu przy ul. Olchowej 2 w zakresie nawierzchni - polegająca na realizacji fragmentu nowej nawierzchni utwardzonej o wymiarach 14,60 x 8,90 tj. o powierzchni 130m2 stanowiącej kontynuację istniejącej nawierzchni skateparku - działka budowlana nr 3932/65.

Zakres zadania obejmuje m.in.:
a) demontaż wraz z prawidłową utylizacją fragmentu nawierzchni istniejącego boiska asfaltowego nieużytkowanego,
b) realizację koryta pod nową nawierzchnię betonową,
c) realizacja warstw podbudowy,
d) realizacja warstw wierzchnich nawierzchni kończącej betonowej dedykowanej dla skateparków;
e) prace kończące oraz naprawcze w zakresie terenu zielonego sąsiadującego z projektowaną nawierzchnią;
UWAGA: poziom powierzchni projektowanej (fragmentu nowej nawierzchni utwardzonej) musi być zlicowany z poziomem powierzchni istniejącej skateparku.
Zakres inwestycji polegającej na utwardzeniu fragmentu gruntu działki budowlanej realizowany jest poza zakresem pozwolenia na budowę oraz zgłoszenia – zgodnie z postanowieniami Art. 29 ust. 4 pkt. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 418).

Przedmiot Umowy obejmuje również:
a) organizację placu i zaplecza budowy (socjalnego i magazynowego)
b) opracowanie planu BIOZ,
c) zabezpieczenie terenu budowy i zapewnienie bezpieczeństwa osobom trzecim oraz dbanie o stan techniczny i prawidłowość oznakowania placu budowy przez cały czas trwania realizacji przedmiotu umowy,
d) posiadanie ważnej polisy ubezpieczeniowej w pełnym zakresie od odpowiedzialności cywilnej, za szkody wyrządzone osobom trzecim, w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą, na kwotę nie mniejszą niż 150 000,00 zł przez cały okres realizacji przedmiotu umowy,
e) uzyskanie wymaganych zezwoleń, przeprowadzenie wymaganych prób, pomiarów, badań i odbiorów w tym odbiorów technicznych urządzeń przez odpowiednie służby wraz z dokonaniem stosownych opłat,
f) obsługę geodezyjną od pierwszego wytyczenia do wykonania szczegółowej dokumentacji powykonawczej geodezyjnej z naniesieniem na mapy w zasobie geodezyjnym miasta,
g) wywóz materiałów z rozbiórki do miejsca ich składowania i utylizacji wraz z uiszczeniem wymaganych opłat. Dowód dokonania opłat lub dokument potwierdzający inny legalny sposób zagospodarowania w/w materiałów należy przedłożyć do protokołu odbioru danego zakresu robót,
h) wykonanie dokumentacji zdjęciowej inwestycji od momentu przekazania placu budowy do dokonania odbioru końcowego przedmiotu umowy. Dokumentacja między innymi będzie stanowiła materiał dowodowy w przypadku zaistnienia sytuacji spornych w trakcie realizacji przedmiotu umowy i w okresie gwarancyjnym. Dokumentacja zdjęciowa zostanie przekazana Zamawiającemu wraz z dokumentami do odbioru końcowego w formie elektronicznej (na płycie CD lub pendrive),
i) uzgodnienie robót z Jednostką Gospodarki Nieruchomościami,

j) uzgodnienie harmonogramu robót z użytkownikiem (Dyrekcją Szkoły), w związku z realizacją robót na czynnym obiekcie.

W ramach wynagrodzenia umownego Wykonawca zobowiązuje się wykonać wszystkie opisane dokumentacją projektową oraz materiałami załączonymi do ogłoszenia przetargu roboty budowlane oraz usługi niezbędne do realizacji przedmiotu Umowy dla Zadania A.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

45112700-2 - Roboty w zakresie kształtowania terenu

45111291-4 - Roboty w zakresie zagospodarowania terenu

45233200-1 - Roboty w zakresie różnych nawierzchni

45112720-8 - Roboty w zakresie kształtowania terenów sportowych i rekreacyjnych

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 3 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:
Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie przedmiotowego zamówienia na podstawie art. 255 pkt 3 ustawy Pzp, ponieważ cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia i Zamawiający nie ma możliwości zwiększenia tej kwoty do ceny najkorzystniejszej oferty.

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 3

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 1

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 3

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 1

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 88000,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 128383,71 PLN

SEKCJA IX INFORMACJE DODATKOWE

Liczba wskazana w pkt. 6.1.6. dot. liczby odrzuconych ofert dodatkowych na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 6) Pzp