Ogłoszenie o wyniku postępowania
Usługi
Pełnienie Wielobranżowego Nadzoru Inwestorskiego dla zadania p.n.: Inwestycja nr 1 (objęta post. przetar. o sygn.. nr 13/25/ZP/TPbN) oraz Inwestycja nr 2 (znak sprawy 17/25/ZP/PN)

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego
Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: MEGREZ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 240872286

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Edukacji 102

1.5.2.) Miejscowość: Tychy

1.5.3.) Kod pocztowy: 43-100

1.5.4.) Województwo: śląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL22C - Tyski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zp@szpitalmegrez.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://platformazakupowa.pl/pn/szpital_megrez

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:
https://platformazakupowa.pl/transakcja/1140635

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - osoba prawna, o której mowa w art. 4 pkt 3 ustawy (podmiot prawa publicznego)

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Zdrowie

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:
Pełnienie Wielobranżowego Nadzoru Inwestorskiego dla zadania p.n.: Inwestycja nr 1 (objęta post. przetar. o sygn.. nr 13/25/ZP/TPbN) oraz Inwestycja nr 2 (znak sprawy 17/25/ZP/PN)

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-e837793b-1014-422f-a186-58143e5877a6

2.5.) Numer ogłoszenia: 2025/BZP 00492013

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2025-10-23

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

2.12.) Nazwa projektu lub programu:
Krajowy Plan Odbudowy i Zwiększania Odporności Komponent D „Efektywność, dostępność i jakość systemu ochrony zdrowia” Inwestycja D 1.1.1 „Rozwój i modernizacja infrastruktury centrów opieki wysokospecjalistycznej i innych podmiotów leczniczych”.

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2025/BZP 00377477

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: 25/25/ZP/TPbN

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi pełnienia wielobranżowego nadzoru inwestorskiego w zakres, którego wchodzi:
a) Inwestycja nr 1 (objęta postępowaniem przetargowym o sygn.. nr 13/25/Zp/TPbN) – obejmująca swoim zakresem:
1) „Przebudowę II piętra bloku leczniczego na oddział chemioterapii”.
2) „Przebudowę pomieszczeń apteki na pracownię cytostatyków wraz z przeniesieniem biur do pomieszczeń sutereny”;
3) „Dostawa i montaż Dygestorium”;
4) „Dostawa i montaż loży laminarnych do cytostatyków – 2 sztuki”;
5) „Przeniesienie biur ZDO w miejsce pomieszczeń działu Higieny i Żywienia” ;
6) „Przeniesienie biur działu Higieny i Żywienia”.
b) Inwestycja nr 2 (objęta postępowaniem przetargowym, znak sprawy 17/25/ZP/PN) - obejmująca swoim zakresem:
1) Zaprojektowanie i wykonanie prac mających na celu „Dostawę i montaż urządzenia do Tomografii Komputerowej wraz z przebudową pomieszczeń biurowych ZDO na pracownię tomografu”
2. Szczegółowy zakres zadania stanowi PFU załącznik nr 2 do SWZ.
3. Dodatkowe warunki realizacji zamówienia określa wzór umowy stanowiący załącznik nr 3 do SWZ.

4.5.3.) Główny kod CPV: 71520000-9 - Usługi nadzoru budowlanego

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 1

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 134685,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 134685,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 134685,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Zakład Produkcyjno -Usługowo-Handlowy „PRIMEX” mgr inż. Marek Łyszczarz

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 5731001241

7.3.3) Ulica: Al. Jana Pawła II nr 132

7.3.4) Miejscowość: Częstochowa

7.3.5) Kod pocztowy: 42-202

7.3.6.) Województwo: śląskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2025-10-06

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 134685,00 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:
do 2026-06-30

SEKCJA IX INFORMACJE DODATKOWE

1. Okres realizacji zamówienia może zostać przedłużony w przypadku niezakończenia w tym terminie realizacji inwestycji względem, których Wykonawca realizować będzie obowiązki inspektora nadzoru, na warunkach i w sposób określony we wzorze umowy oraz z zastrzeżeniem wskazanych we wzorze umowy obowiązków udziału Wykonawcy w czynnościach wykonywanych przez Wykonawcę w okresie rękojmi lub gwarancji na roboty budowlane wykonane w ramach w/w inwestycji.
2. Określenie przy pomocy daty dziennej terminu realizacji przedmiotu zamówienia wynika ze sposobu finansowania inwestycji oraz konieczności rozliczenia projektu przez Zamawiającego.