Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
„Modernizacja energetyczna budynku szkoły w Kątach Opolskich wraz z instalacją OZE oraz wymianą źródła ciepła”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego
Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Tarnów Opolski

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 531413283

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Dworcowa 6

1.5.2.) Miejscowość: Tarnów Opolski

1.5.3.) Kod pocztowy: 46-050

1.5.4.) Województwo: opolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL524 - Opolski

1.5.7.) Numer telefonu: 774640851

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: ug@tarnowopolski.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://bip.tarnowopolski.pl/959/30/przetargi-zamowienia-publiczne-zapytania-ofertowe.html

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:
https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-3689a0b6-a762-40af-860e-0b164dd0810f

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:
„Modernizacja energetyczna budynku szkoły w Kątach Opolskich wraz z instalacją OZE oraz wymianą źródła ciepła”

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-3689a0b6-a762-40af-860e-0b164dd0810f

2.5.) Numer ogłoszenia: 2025/BZP 00493501

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2025-10-23

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2025/BZP 00065692/04/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.5 Modernizacja energetyczna budynku szkoły w Kątach Opolskich wraz z instalacją OZE oraz wymianą źródła ciepła

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

2.12.) Nazwa projektu lub programu:
Fundusze Europejskie dla Opolskiego 2021-2027 w ramach naboru nr FEOP.02.01-IZ.00-0012/24 do działania 2.1 Poprawa

efektywności energetycznej w województwie Opolskim

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2025/BZP 00437140

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: ZP.271.05.2025

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zadania inwestycyjnego: Budowa instalacji gazowej zewnętrznej i wewnętrznej oraz przebudowa i termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Kątach Opolskich w ramach projektu pn. „Modernizacja energetyczna budynku szkoły w Katach Opolskich wraz z instalacją OZE oraz wymianą źródła ciepła”.
2. Inwestycja zlokalizowana jest w miejscowości Kąty Opolskie przy ul. Szkolnej 8. Projekt obejmuje realizację zadań z zakresu termomodernizacji budynku użyteczności publicznej zlokalizowanego na terenie Gminy Tarnów Opolski w miejscowości Kąty Opolskie. Budynek, objęty projektem to szkoła o powierzchni użytkowej 752,22 m2 wykonana w technologii tradycyjnej murowanej z 1968 r. Budynek nie jest ocieplony ani w zakresie ścian zewnętrznych, ani stropodachu. Istniejąca kotłownia opalana paliwem stałym, zlokalizowana w kotłowni lokalnej, wykazuje niską sprawność, a także wysoką emisyjność związaną z użytkowaniem paliwa węglowego. Centralne przygotowanie ciepłej wody - bez cyrkulacji instalacyjnymi i zaizolowanymi przewodami rozprowadzającymi, brak zasobnika. Przedsięwzięcie zostało zaplanowane zgodnie z wykonanym audytem energetycznym, który uwzględniał kilka wariantów dla każdego usprawnienia i obejmuje termomodernizację przegród zewnętrznych, ocieplenie stropodachu, ocieplenie stropu pod piwnicą, częściową wymianę instalacji elektrycznej, modernizację systemu cwu, wymiana okien i drzwi zewnętrznych, modernizację systemu ogrzewania wraz z wykonaniem systemu zarządzania energią oraz instalację OZE (panele fotowoltaiczne). Planowane w projekcie urządzenia do ogrzewania charakteryzują się obowiązującym od końca 2020 r. minimalnym poziomem efektywności energetycznej i normami emisji zanieczyszczeń, które zostały określone w środkach wykonawczych do dyrektywy 2009/125/WE z dnia 21 października 2009 r. ustanawiającej ogólne zasady ustalania wymogów dotyczących ekoprojektu dla produktów związanych z energią.
W ramach projektu przewiduje się wykonanie ogrodów deszczowych w pojemniku zlokalizowanym bezpośrednio przy rurze spustowej.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają zapisy SWZ z załącznikami oraz wzorem umowy.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45111100-9 - Roboty w zakresie burzenia

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

45233200-1 - Roboty w zakresie różnych nawierzchni

45233260-9 - Roboty budowlane w zakresie dróg pieszych

45421000-4 - Roboty w zakresie stolarki budowlanej

45262100-2 - Roboty przy wznoszeniu rusztowań

45400000-1 - Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

45111220-6 - Roboty w zakresie usuwania gruzu

45300000-0 - Roboty instalacyjne w budynkach

45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

45311100-1 - Roboty w zakresie okablowania elektrycznego

45332000-3 - Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne

45331100-7 - Instalowanie centralnego ogrzewania

45231221-0 - Roboty budowlane w zakresie gazowych sieci zasilających

45331110-0 - Instalowanie kotłów

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 3 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:
Cena każdej z ofert przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 6

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 6

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 1458567,53 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 2564013,78 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 0 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie