Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
Przebudowa oraz remont dróg w miejscowościach Bilcza, Brzeziny, Drochów Dolny, Dębska Wola oraz Morawica

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego
Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Miasto i Gmina Morawica - Urząd Miasta i Gminy w Morawicy

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 291010352

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Spacerowa 7

1.5.2.) Miejscowość: Morawica

1.5.3.) Kod pocztowy: 26-026

1.5.4.) Województwo: świętokrzyskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL721 - Kielecki

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: gmina@morawica.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.morawica.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:
https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-3fbb4c37-7b89-41ca-b235-558db39593fc

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:
Przebudowa oraz remont dróg w miejscowościach Bilcza, Brzeziny, Drochów Dolny, Dębska Wola oraz Morawica

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-3fbb4c37-7b89-41ca-b235-558db39593fc

2.5.) Numer ogłoszenia: 2025/BZP 00503675

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2025-10-29

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2025/BZP 00074267/12/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.3 Przebudowa ul. Bajecznej w Drochowie Dolnym

1.1.20 Remont drogi w terenach przemysłowych w Bilczy

1.1.21 Przebudowa drogi położonej na dz. nr ewid. 327/4 w Morawicy

1.1.22 Przebudowa zatoki przystankowej przy ul. Szlacheckiej w Dębskiej Woli

1.1.23 Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych na działkach o nr 870/15, 870/18 obręb Brzeziny

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2025/BZP 00421696

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: BI.271.43.2025

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

Część 1

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
Część nr 1. Przebudowa ul. Bajecznej w Drochowie Dolnym
Przedmiotem inwestycji jest przebudowa drogi wewnętrznej o łącznej długości 1095 m na działkach nr ewid. 73 i 50 w Drochowie Dolnym na terenie gminy Morawica. Istniejąca droga wewnętrzna na działkach nr ewid. 73 i 50 jest drogą dojazdową do pól. Przebiega przez tereny niezabudowane. Posiada nawierzchnię z kruszywa kamiennego.
Zakres opracowania obejmuje:
- rozbiórkę istniejącej jezdni z kruszywa kamiennego,
- budowę nowej konstrukcji jezdni o szerokości 4,5 m o nawierzchni bitumicznej,
- budowę poboczy o szerokości od 0,50m do 0,75 m umocnionych kruszywem kamiennym.

Istniejąca jezdnia o szerokości ok. 4,0 m z kruszywa kamiennego przewidziano do rozbiórki. Zostanie wybudowana jezdnia bitumiczna o szerokości 4,5 m.

Przedmiot inwestycji współfinansowany jest w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45233120-6 - Roboty w zakresie budowy dróg

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

45233300-2 - Fundamentowanie autostrad, dróg, ulic i ścieżek ruchu pieszego

45233100-0 - Roboty w zakresie budowy autostrad, dróg

45233220-7 - Roboty w zakresie nawierzchni dróg

4.5.5.) Wartość części: 1991291,27 PLN

Część 2

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
Część nr 2. Remont drogi w terenach przemysłowych w Bilczy
Przedmiotem inwestycji jest przebudowa drogi wewnętrznej ul. Bursztynowej od km 0+000,00 do km 0+311,00 w ramach zadania pn. "Remont drogi w terenach przemysłowych w Bilczy "Roboty budowlane objęte wnioskiem zawierają się na działkach nr ewidencyjny 224/8, 224/227, 224/354, 224/356 obręb Bilcza jednostka ewidencyjna 260412_5 Morawica obszar wiejski. Jest to inwestycja o charakterze liniowym, łączna długość przebudowywanego odcinka drogi to w sumie 311,00 mb. Inwestycja rozpoczyna się w km 0+000,00 / połączenie z ul. Marmurową/, a kończy w km 0+311,00 W sąsiedztwie przedmiotowej drogi występuje zabudowa mieszkalna jednorodzinna, kościół oraz tereny przemysłowe. W stanie istniejącym przedmiotowa posiada jezdnię o nawierzchni bitumicznej szerokości 5,5 m obramowana krawężnikiem betonowym oraz obustronne pobocza o zmiennej szerokości. Projekt przewiduje wykonanie przedmiotowej drogi po istniejącym śladzie bez zmiany geometrii drogi. Zakres inwestycji polegał będzie na wykonaniu remontu nawierzchni jezdni o szerokości 5,5 m, wykonaniu chodnika szerokości 1,5 m od km 0+000,00 do km 0+162,00, wymianie krawężników, wykonaniu poboczy z kruszywa łamanego szerokości 0,5m od km 0+000,00 do km 0+162,00 oraz szerokości 0,75m od km 0+162,00 do km 0+311,00 , wymianie istniejącego odwodnienia liniowego.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45233120-6 - Roboty w zakresie budowy dróg

4.5.3.) Główny kod CPV: 45233120-6 - Roboty w zakresie budowy dróg

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

45233300-2 - Fundamentowanie autostrad, dróg, ulic i ścieżek ruchu pieszego

45233100-0 - Roboty w zakresie budowy autostrad, dróg

45233220-7 - Roboty w zakresie nawierzchni dróg

4.5.5.) Wartość części: 519594,82 PLN

Część 3

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
Część nr 3. Przebudowa drogi położonej na dz. nr ewid. 327/4 w Morawicy
Przedmiotem inwestycji jest przebudowa drogi wewnętrznej położonej na dz. nr ewid. 327/4 zlokalizowanej w miejscowości Morawica. Przebudowa drogi wewnętrznej polega na budowie jezdni o szerokości 5,00 m z betonu asfaltowego, korytka ściekowego po prawej stronie przebudowywanej drogi oraz poboczy z destruktu po obu stronach drogi, od skrzyżowania z drogą wojewódzką Nr 766. Roboty budowlane objęte wnioskiem zawierają się na działce nr ewidencyjny 327/4 obręb 0001 Morawica jednostka ewidencyjna 260412_4 Morawica Miasto. Jest to inwestycja o charakterze liniowym, łączna długość przebudowanego odcinka drogi objętego niniejszym opracowaniem to ok. 140 mb. W sąsiedztwie przedmiotowej drogi występuje teren wiejski oraz zabudowa mieszkalna jednorodzinna.

Uwaga!
W ramach postępowania nie będzie realizowany zakładany w zgłoszeniu odcinek 266 metrów. Zakres realizacji inwestycji obejmuje odcinek ok 140m. Odcinek ten został zaznaczony na dołączonym osobno dokumencie PZT - etap I. Zakres robót do wykonania znajduję się w zaktualizowanym przedmiarze robót.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45233120-6 - Roboty w zakresie budowy dróg

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

45233300-2 - Fundamentowanie autostrad, dróg, ulic i ścieżek ruchu pieszego

45233100-0 - Roboty w zakresie budowy autostrad, dróg

45233220-7 - Roboty w zakresie nawierzchni dróg

4.5.5.) Wartość części: 289900,84 PLN

Część 4

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
Część nr 4. Przebudowa zatoki przystankowej przy ul. Szlacheckiej w Dębskiej Woli
Przedmiotem inwestycji jest przebudowa drogi powiatowej Nr 1123T „Sobków – Lisów”, polegająca na przebudowie zatoki przystankowej, budowie peronu oraz na przestawieniu wiaty przystankowej. Roboty budowlane objęte wnioskiem zawierają się na działkach nr ewidencyjny: 96, 381, obręb 0007 Dębska Wola. W sąsiedztwie przedmiotowej drogi występuje zabudowa mieszkalna jednorodzinna oraz tereny rolne. W stanie istniejącym przedmiotowa droga nr 1123T posiada jezdnię o nawierzchni bitumicznej szerokości ok. 5,5 – 5,6 m, lewostronny chodnik, prawostronne pobocze z kruszywa oraz rowy odwadniające po prawej stronie drogi. Przebudowa ww. drogi będzie polegać na wykonaniu przebudowy zatoki przystankowej o nawierzchni z kostki betonowej szarej o długości 20,0 m i szerokości 2,5 m, wyokrąglenie załomów krawędzi jezdni łukami o promieniu 30,0 m. Skos wyjazdowy z drogi wynosi 1:5, natomiast skos wjazdowy na drogę wynosi 1:4. Przebudowa polega również na budowie peronu o nawierzchni z kostki betonowej czerwonej o szerokości 1,8 m i długości 16,0 m, który spełnia warunki określone dla drogi dla pieszych oraz na przestawieniu istniejącej wiaty przystankowej. Zatoka przystankowa od istniejącej jezdni o nawierzchni asfaltowej oddzielona będzie krawężnikiem betonowym „wtopionym” o wymiarach 15x30cm posadowionym na ławie betonowej z oporem wystającym ponad krawędź jezdni o 2cm. Peron od krawędzi zatoki przystankowej oddzielony będzie krawężnikiem betonowym o wymiarach 15x30cm posadowionym na ławie betonowej z oporem wystającym ponad krawędź zatoki przystankowej o 12cm. Od strony granic pasa drogowego peron obramowany będzie obrzeżem betonowym o wymiarach 8x30cm posadowionym na ławie betonowej z oporem. Odwodnienie drogi powiatowej Nr 1123T odbywać się będzie tak jak dotychczas poprzez spadki poprzeczne i podłużne jezdni do istniejących po prawej stronie drogi rowów odwadniających. Na trasie przebudowywanej drogi nie

występują obiekty inżynierskie.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45233120-6 - Roboty w zakresie budowy dróg

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

45233300-2 - Fundamentowanie autostrad, dróg, ulic i ścieżek ruchu pieszego

45233100-0 - Roboty w zakresie budowy autostrad, dróg

45233220-7 - Roboty w zakresie nawierzchni dróg

4.5.5.) Wartość części: 61812,56 PLN

Część 5

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
Część nr 5. Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych na działkach o nr 870/15, 870/18 obręb Brzeziny
Przedmiotem inwestycji jest przebudowa drogi wewnętrznej w msc. Brzeziny gm. Morawica pow. kielecki woj. świętokrzyskie: ul. Tarasowa. Roboty budowlane objęte wnioskiem zawierają się na działkach nr ewidencyjny 870/15, 871/18 obręb 0004 Brzeziny, jednostka ewidencyjna 260412_5 Morawica. Jest to inwestycja o charakterze liniowym, łączna długość przebudowanego odcinka drogi to w sumie 266,00 mb. Przebudowywany odcinek drogi znajduje się na terenie mieszkaniowym. W sąsiedztwie przedmiotowej drogi występują tereny przewidziane do zabudowy mieszkalnej jednorodzinnej. Na potrzeby niniejszej inwestycji założono kilometraż lokalny od KM 0+000 /połączenie z ulicą Wspólną/ do KM 0+266,00 / połączenie z ulicą Słoneczną/. Zaprojektowano jezdnię z betonu asfaltowego na całym odcinku o szerokości 5,0m; o spadku jednostronnym 2% oraz pobocza z kruszywa łamanego grubości 9 cm o spadku 8%. Wzdłuż drogi zostaną wykonane zjazdy indywidualne z kostki betonowej dla zjazdów zagospodarowanych oraz z kruszywa łamanego dla zjazdów niezagospodarowanych o parametrach zgodnych z PZT.
Odwodnienie będzie odbywać się poprzez lewostronną muldę (przykrytą blachą ryflowaną gr. 6 mm na zjazdach indywidualnych) na tereny zielone w granicach pasa drogi wewnętrznej oraz do rowów drogi gminnej.

Przedmiot inwestycji współfinansowany ze środków budżetu województwa świętokrzyskiego w ramach zadań określonych w ustawie o ochronie gruntów rolnych i leśnych.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45233120-6 - Roboty w zakresie budowy dróg

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

45233300-2 - Fundamentowanie autostrad, dróg, ulic i ścieżek ruchu pieszego

45233100-0 - Roboty w zakresie budowy autostrad, dróg

45233220-7 - Roboty w zakresie nawierzchni dróg

4.5.5.) Wartość części: 425979,83 PLN

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

Część 1

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 1)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 1)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 11

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 10

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 9

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 11

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 797646,30 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 1023068,12 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 797646,30 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 1)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Średni przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych „Fart” Sp. z o.o.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 292371141

7.3.3) Ulica: ŚCIEGIENNEGO 268a

7.3.4) Miejscowość: Kielce

7.3.5) Kod pocztowy: 25-116

7.3.6.) Województwo: świętokrzyskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 1)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2025-10-29

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 797646,30 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 10 miesiące

8.4.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

Część 2

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 2)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 2)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 13

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 12

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 1

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 420709,40 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 814998,65 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 420709,40 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 2)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Średni przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych „Fart” Sp. z o.o.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 292371141

7.3.3) Ulica: ŚCIEGIENNEGO 268a

7.3.4) Miejscowość: Kielce

7.3.5) Kod pocztowy: 25-116

7.3.6.) Województwo: świętokrzyskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 2)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2025-10-29

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 420709,40 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 8 miesiące

8.4.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

Część 3

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 3)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 3)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 12

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 11

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 2

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 211379,33 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 353501,69 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 211379,33 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 3)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Średni przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych „Fart” Sp. z o.o.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 292371141

7.3.3) Ulica: ŚCIEGIENNEGO 268a

7.3.4) Miejscowość: Kielce

7.3.5) Kod pocztowy: 25-116

7.3.6.) Województwo: świętokrzyskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 3)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2025-10-29

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 211379,33 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 8 miesiące

8.4.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

Część 4

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 4)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 4)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 9

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 9

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 2

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 58406,55 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 163590,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 58406,55 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 4)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Zakład Robót Drogowych BRUKBUD

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: NIP: 657-008-33-16

7.3.4) Miejscowość: Kielce

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 4)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2025-10-29

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 58406,55 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 6 miesiące

8.4.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

Część 5

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 5)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 310 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

Zamawiający działając na podstawie art. 310 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1320) oraz rozdziału II ust. 4 SWZ zawiadamia o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia na Część nr 5. Zamawiający unieważnia postepowanie o udzielenie zamówienia, w związku z tym, iż środki publiczne z budżetu województwa świętokrzyskiego w ramach zadań określonych w ustawie o ochronie gruntów rolnych i leśnych, które Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane.