**Ogłoszenie o wyniku postępowania**
**Usługi**
**Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla modernizacji 4 Stacji Uzdatniania Wody oraz rozbudowy sieci wodociągowej na terenie Gminy Sorkwity**

## SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

**1.1.) Rola zamawiającego**
Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

**1.2.) Nazwa zamawiającego:** Gmina Sorkwity

**1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny:** REGON 510742741

**1.5) Adres zamawiającego**

**1.5.1.) Ulica:** Olsztyńska 16A

**1.5.2.) Miejscowość:** Sorkwity

**1.5.3.) Kod pocztowy:** 11-731

**1.5.4.) Województwo:** warmińsko-mazurskie

**1.5.5.) Kraj:** Polska

**1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3:** PL622 - Olsztyński

**1.5.7.) Numer telefonu:** 89 742 85 37

**1.5.9.) Adres poczty elektronicznej:** sekretariat@ugsorkwity.pl

**1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego:** http://bip.gminasorkwity.pl/

**1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:**
https://zamowienia.sidaspzp.pl/

**1.7.) Rodzaj zamawiającego:** Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

**1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego:** Ogólne usługi publiczne

## SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

**2.1.) Ogłoszenie dotyczy:**

Zamówienia publicznego

**2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług:** Nie

**2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:**
Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla modernizacji 4 Stacji Uzdatniania Wody oraz rozbudowy sieci wodociągowej na terenie Gminy Sorkwity

**2.4.) Identyfikator postępowania:** ocds-148610-be752bdb-370b-4bf0-8f8e-300a399375d3

**2.5.) Numer ogłoszenia:** 2025/BZP 00507949

**2.6.) Wersja ogłoszenia:** 01

**2.7.) Data ogłoszenia:** 2025-10-31

**2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań:** Tak

**2.9.) Numer planu postępowań w BZP:** 2025/BZP 00045473/05/P

**2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:**

1.3.1 Modernizacja stacji uzdatniania wody wraz z przebudową sieci wodociągowej w miejscowościach: Kozłowo, Miluki,Sorkwity, Gizewo - Dokumentacja

**2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej:** Nie

**2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy:** Tak

**2.14.) Numer ogłoszenia:** 2025/BZP 00469765

## SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

**3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną** Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

## SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

**4.1.) Numer referencyjny:** RBG.271.4.2025

**4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania:** Nie

**4.4.) Rodzaj zamówienia:** Usługi

### Część 1

**4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia**
Przedmiotem zamówienia jest usługa opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowych dotyczących inwestycji na terenie Gminy Sorkwity: Zadanie 1 - Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody- Kozłowo wraz z przebudową sieci wodociągowej w miejscowości Kozłowo

**4.5.3.) Główny kod CPV:** 71240000-2 - Usługi architektoniczne, inżynieryjne i planowania

**4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:**

71221000-3 - Usługi architektoniczne w zakresie obiektów budowlanych

71242000-6 - Przygotowanie przedsięwzięcia i projektu, oszacowanie kosztów

71246000-4 - Określenie i spisanie ilości do budowy

71322000-1 - Usługi inżynierii projektowej w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

71311000-1 - Usługi doradcze w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

71248000-8 - Nadzór nad projektem i dokumentacją

**4.5.5.) Wartość części:** 70000,00 PLN

### Część 2

**4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia**
Przedmiotem zamówienia jest usługa opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowych dotyczących inwestycji na terenie Gminy Sorkwity: Zadanie 2 - Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody – Gizewo,

**4.5.3.) Główny kod CPV:** 71240000-2 - Usługi architektoniczne, inżynieryjne i planowania

**4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:**

71221000-3 - Usługi architektoniczne w zakresie obiektów budowlanych

71242000-6 - Przygotowanie przedsięwzięcia i projektu, oszacowanie kosztów

71246000-4 - Określenie i spisanie ilości do budowy

71322000-1 - Usługi inżynierii projektowej w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

71311000-1 - Usługi doradcze w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

71248000-8 - Nadzór nad projektem i dokumentacją

**4.5.5.) Wartość części:** 30000,00 PLN

### Część 3

**4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia**
Przedmiotem zamówienia jest usługa opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowych dotyczących inwestycji na terenie Gminy Sorkwity: Zadanie 3 - Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody- Miluki wraz z przebudową sieci wodociągowej Miluki – Sorkwity.

**4.5.3.) Główny kod CPV:** 71240000-2 - Usługi architektoniczne, inżynieryjne i planowania

**4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:**

71221000-3 - Usługi architektoniczne w zakresie obiektów budowlanych

71242000-6 - Przygotowanie przedsięwzięcia i projektu, oszacowanie kosztów

71246000-4 - Określenie i spisanie ilości do budowy

71322000-1 - Usługi inżynierii projektowej w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

71311000-1 - Usługi doradcze w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

71248000-8 - Nadzór nad projektem i dokumentacją

**4.5.5.) Wartość części:** 70000,00 PLN

**Część 4**

**4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia**
Przedmiotem zamówienia jest usługa opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowych dotyczących inwestycji na terenie Gminy Sorkwity: Zadanie 4 - Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody- Sorkwity oraz przepompowni wraz z przebudową sieci wodociągowej w miejscowości Sorkwity.

**4.5.3.) Główny kod CPV:** 71240000-2 - Usługi architektoniczne, inżynieryjne i planowania

**4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:**

71221000-3 - Usługi architektoniczne w zakresie obiektów budowlanych

71242000-6 - Przygotowanie przedsięwzięcia i projektu, oszacowanie kosztów

71246000-4 - Określenie i spisanie ilości do budowy

71322000-1 - Usługi inżynierii projektowej w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

71311000-1 - Usługi doradcze w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

71248000-8 - Nadzór nad projektem i dokumentacją

**4.5.5.) Wartość części:** 80000,00 PLN

**Część 5**

**4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia**
Przedmiotem zamówienia jest usługa opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowych dotyczących inwestycji na terenie Gminy Sorkwity: Zadanie 5 – Rozbudowa sieci wodociągowej w Jełmuniu

**4.5.3.) Główny kod CPV:** 71240000-2 - Usługi architektoniczne, inżynieryjne i planowania

**4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:**

71221000-3 - Usługi architektoniczne w zakresie obiektów budowlanych

71242000-6 - Przygotowanie przedsięwzięcia i projektu, oszacowanie kosztów

71246000-4 - Określenie i spisanie ilości do budowy

71322000-1 - Usługi inżynierii projektowej w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

71311000-1 - Usługi doradcze w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

71248000-8 - Nadzór nad projektem i dokumentacją

**4.5.5.) Wartość części:** 38500,00 PLN

## SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

**Część 1**

## SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 1)

**5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania:** Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

**5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania:** art. 255 pkt 3 ustawy

**5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:**

Zamawiający przeznaczył na sfinansowanie części zamówienia odpowiednio kwoty brutto:
Zadanie 1 - Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody- Kozłowo wraz z przebudową sieci wodociągowej w miejscowości Kozłowo: 70 000,00 zł;

Jedynym kryterium oceny ofert w niniejszym postępowaniu była cena. Na poszczególne Zadania oferty z najniższą ceną opiewały odpowiednio na kwoty brutto:
Zadanie nr 1: 283 000,00 zł.

Zamawiający unieważnia postępowanie dla wszystkich Zadań, ponieważ Oferty z najniższą ceną przewyższają kwoty, które Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia i nie jest on w stanie ich zwiększyć.

**Część 2**

## SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 2)

**5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania:** Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

**5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania:** art. 255 pkt 3 ustawy

**5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:**

Zamawiający przeznaczył na sfinansowanie części zamówienia odpowiednio kwoty brutto:
Zadanie 2 - Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody – Gizewo: 30 000,00 zł;

Jedynym kryterium oceny ofert w niniejszym postępowaniu była cena. Na poszczególne Zadania oferty z najniższą ceną opiewały odpowiednio na kwoty brutto:
Zadanie nr 2: 70 000,00 zł;

Zamawiający unieważnia postępowanie dla wszystkich Zadań, ponieważ Oferty z najniższą ceną przewyższają kwoty, które Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia i nie jest on w stanie ich zwiększyć.

**Część 3**

## SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 3)

**5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania:** Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

**5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania:** art. 255 pkt 3 ustawy

**5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:**

Zamawiający przeznaczył na sfinansowanie części zamówienia odpowiednio kwoty brutto:
Zadanie 3 - Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody- Miluki wraz z przebudową sieci wodociągowej Miluki – Sorkwity: 70 000,00 zł,

Jedynym kryterium oceny ofert w niniejszym postępowaniu była cena. Na poszczególne Zadania oferty z najniższą ceną opiewały odpowiednio na kwoty brutto:
Zadanie nr 3: 198 300,00 zł;

Zamawiający unieważnia postępowanie dla wszystkich Zadań, ponieważ Oferty z najniższą ceną przewyższają kwoty, które Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia i nie jest on w stanie ich zwiększyć.

**Część 4**

## SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 4)

**5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania:** Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

**5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania:** art. 255 pkt 3 ustawy

**5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:**

Zamawiający przeznaczył na sfinansowanie części zamówienia odpowiednio kwoty brutto:
Zadanie 4 - Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody- Sorkwity oraz przepompowni wraz z przebudową sieci wodociągowej w miejscowości Sorkwity: 80 000,00 zł;

Jedynym kryterium oceny ofert w niniejszym postępowaniu była cena. Na poszczególne Zadania oferty z najniższą ceną opiewały odpowiednio na kwoty brutto:
Zadanie nr 4: 233 000,00 zł;

Zamawiający unieważnia postępowanie dla wszystkich Zadań, ponieważ Oferty z najniższą ceną przewyższają kwoty, które Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia i nie jest on w stanie ich zwiększyć.

**Część 5**

## SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 5)

**5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania:** Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

**5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania:** art. 255 pkt 3 ustawy

**5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:**

Zamawiający przeznaczył na sfinansowanie części zamówienia odpowiednio kwoty brutto:
Zadanie 5 – Rozbudowa sieci wodociągowej w Jełmuniu: 38 500,00 zł.

Jedynym kryterium oceny ofert w niniejszym postępowaniu była cena. Na poszczególne Zadania oferty z najniższą ceną opiewały odpowiednio na kwoty brutto:
Zadanie nr 5: 153 000,00 zł.

Zamawiający unieważnia postępowanie dla wszystkich Zadań, ponieważ Oferty z najniższą ceną przewyższają kwoty, które Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia i nie jest on w stanie ich zwiększyć.