Ogtoszenie nr 2025/BZP 00515505 z dnia 2025-11-04

Ogloszenie o wyniku postepowania
Ustugi
Wykonanie projektow sieci wodociggowych na terenie czesci
sotectw Gminy Rudziniec” z podzialem na zadania

| SEKCJA | - ZAMAWIAJACY

1.1.) Rola zamawiajacego
Postepowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiajgcego

1.2.) Nazwa zamawiajacego: GMINA RUDZINIEC - ZAKLAD BUDZETOWY GOSPODARKI KOMUNALNEJ | MIESZKANIOWEJ W
RUDZINCU

1.4) Krajowy Numer ldentyfikacyjny: REGON 276709055

1.5) Adres zamawiajacego

1.5.1.) Ulica: Le$na 6

1.5.2.) Miejscowos¢: Rudziniec

1.5.3.) Kod pocztowy: 44-160

1.5.4.) Wojewodztwo: $lgskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL229 - Gliwicki

1.5.7.) Numer telefonu: 32 230 32 63

1.5.8.) Numer faksu: 32 230 32 63

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@zb.rudziniec.pl
1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiajacego: http://zb.rudziniec.pl/

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postepowania:
https://zb-rudziniec.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html

1.7.) Rodzaj zamawiajgcego: Zamawiajacy publiczny - jednostka sektora finanséw publicznych - samorzadowy zaktad budzetowy

1.8.) Przedmiot dziatalnosci zamawiajacego: Ogdine ustugi publiczne

| SEKCJA Il - INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogtoszenie dotyczy:
Zamowienia publicznego
2.2.) Ogtoszenie dotyczy ustug spotecznych i innych szczegdlnych ustug: Nie

2.3.) Nazwa zamoéwienia albo umowy ramowe;j:
Wykonanie projektéw sieci wodociggowych na terenie czesci
sotectw Gminy Rudziniec” z podziatem na zadania

2.4.) Identyfikator postepowania: ocds-148610-b10c9607-58a2-4394-998¢c-4948335d8c0b

2.5.) Numer ogtoszenia: 2025/BZP 00515505

2.6.) Wersja ogtoszenia: 01

2.7.) Data ogtoszenia: 2025-11-04

2.8.) Zamowienie albo umowa ramowa zostaly ujete w planie postepowan: Tak

2.9.) Numer planu postepowan w BZP: 2025/BZP 00055798/03/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postepowan:

1.3.2 Wykonanie projektéw sieci wodociggowych na terenie czesci sotectw Gminy Rudziniec z podziatem na zadania

2.11.) Czy zamoéwienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu wspoétfinansowanego ze srodkéw Unii
Europejskiej: Nie
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2.13.) Zamoéwienie/lumowa ramowa bylo poprzedzone ogtoszeniem o zamoéwieniu/ogtoszeniem o zamiarze zawarcia umowy:
Tak

2.14.) Numer ogtoszenia: 2025/BZP 00426454

| SEKCJA Ill - TRYB UDZIELENIA ZAMOWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamoéwienia wraz z podstawa prawngZaméwienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art.
275 pkt 1 ustawy

| SEKCJA IV — PRZEDMIOT ZAMOWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: ZBGKiM.261.10.2025.DZ

4.2.) Zamawiajacy udziela zamoéwienia w czesciach, z ktorych kazda stanowi przedmiot odrebnego postepowania: Nie
4.3.) Wartos¢ zaméwienia: 107500 PLN

4.4.) Rodzaj zaméwienia: Ustugi

Czesé 1

4.5.1.) Krétki opis przedmiotu zamoéwienia

1. Nazwa zaméwienia: ,Wykonanie projektow sieci wodociggowych na terenie czesci sotectw Gminy Rudziniec” z podziatem
na zadania.

1.1. Przedmiot zaméwienia pod nazwa: ,Wykonanie projektéw sieci wodociggowych na terenie czesci sotectw Gminy
Rudziniec” z podziatem na zadania obejmuije :

« ZADANIE nr 2 — Wykonanie dokumentac;ji projektowej na przebudowe wodociggu wraz

z przytaczami w Ptawniowicach ul. Nad Zalewem, ul. Piaskowa

1.2. Szczegodtowy opis przedmiotu zamoéwienia

Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej dla budowy i przebudowy wodociaggéw na terenie sotectw Gminy
Rudziniec.

Szczegodtowy opis przedmiotu zamowienia zawierajg zataczniki do SWZ, {j.:

- mapa — zatacznik nr 10 do SWZ ( dla wszystkich zadan );

- projektowane postanowienia umowy — zatacznik nr 11 do SWZ;

ktére stanowig integralng czes¢ specyfikacji warunkéw zamodwienia.

2. Zadanie nr 2 — Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowe wodociggu wraz z przytaczami w Pfawniowicach ul.
Nad Zalewem, ul. Piaskowa.

Wykonanie kompletnego projektu budowlanego i wykonawczego przebudowy wodociggu

wraz z przytaczami w miejscowosci Ptawniowice przy ul. Nad Zalewem, ul. Piaskowa. W ramach tego zadania nalezy
réwniez uzyskac¢ pozwolenie na budowe/przyjecia zgtoszenia robot w Starostwie Powiatowym w Gliwicach.

Przebieg sieci w sotectwie Ptawniowice nastepujgcymi ulicami : ul. Nad Kanatem, ul. Nad Zalewem, ul. Piaskowa.
Przebieg po nieruchomosciach prywatnych, drodze powiatowe;.

Orientacyjna dtugos$¢ sieci do zaprojektowania :

Sie¢ wodociagowa ok. 1 km bez przytaczy

Uwaga do zadania 2:

Wszelkie prace projektowe i proponowane rozwigzania nalezy na biezgco konsultowac z Zakladem Budzetowym
Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Rudzincu.

3. Zakres zadanh do wykonania zaréwno dla zadania nr 2, nr 3.

1) Zakres rzeczowy zamowienia obejmuje rowniez wykonanie i uzyskanie wszelkich niezbednych dokumentéw do
zrealizowania zamoéwionej dokumentacji, w tym:

a) uzyskanie map do celéw projektowych;

b) uzyskanie informacji na temat przeznaczenia terenu w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego gminy;
c) uzyskanie ewentualnych zgod wtascicieli terendw na budowe projektowanych wodociggow;

d) inwentaryzacje obiektéw, zagospodarowania terenu;

e) opracowanie wszelkich dodatkowych projektéw narzuconych przez uzytkownikéw

i administratoréw infrastruktury nadziemnej i podziemnej;

f) dokonanie niezbednych uzgodnien i uwzglednienie ich przy projektowaniu i ewentualnym zabezpieczeniu lub
przezbrojeniu urzadzen podziemnych;

g) uzyskanie wszystkich opinii i uzgodnien wymaganych obowigzujacymi przepisami;

h) inwentaryzacje i waloryzacje zieleni, jezeli przewiduje sie wycinke drzew i krzewdw lub o$wiadczenie o braku
konieczno$ci dokonania wycinki;

i) opracowanie dokumentacji geologiczno-inzynierskiej jezeli bedzie wymagana;

j) projekty organizaciji ruchu;

k) opracowanie projektéw odtworzenia nawierzchni;

I) opracowanie przedmiarow robdt;

2025-11-04 Biuletyn Zamowiert Publicznych Ogtoszenie o wyniku postepowania - - Ustugi



Ogtoszenie nr 2025/BZP 00515505 z dnia 2025-11-04

m) opracowanie kosztoryséw inwestorskich;
n) sporzadzenie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia;
0) uzyskanie przyjecia zgtoszenia robo6t budowlanych/uzyskanie pozwolenia na budowe.
2) Wykonawca zobowigzany jest do uzyskania wszystkich niezbednych uzgodnieh branzowych
w tym z dysponentami medidw w zakresie wynikajacym ze specyfiki projektu i wszystkich pozostatych niezbednych
uzgodnien wynikajacych z przepisow prawa.
3) W ramach realizacji przedmiotu zaméwienia Wykonawca zobowigzanych jest do przekazania:
a) oryginaty decyzji, uzgodnien, zgdd na wejscie w teren oraz pozostate pisma otrzymane
od instytucji, osob prywatnych, urzedéw itp.;
b) liste dziatek, na ktérych prowadzona bedzie inwestycja, wigcznie a okresleniem wiasciciela terenu;
c) pisma od wtasciwych zarzadcéw drég uzgadniajgce projekt budowlany, zatwierdzajace projekt odtworzenia nawierzchni i
zatwierdzajace projekt organizaciji ruchu;
d) przyjete przez Wydziat Architektury i Budownictwa Starostwa Powiatowego w Gliwicach zgtoszenie robét budowlanych
lub zatwierdzony projekt budowlany;
e) inwentaryzacje zieleni wraz z decyzjg o wycince drzew (jezeli bedzie konieczne);
f) opinie hydrogeologiczng;
g) kompletng dokumentacje techniczng dla kazdego zadania osobno zawierajaca;

" zatwierdzony projekt budowlany — 2 egz.;

" projekt wykonawczy — 6 egz.;

" projekt odtworzenia nawierzchni — 3 egz.;

" projekt organizacji ruchu — 3 egz.;

" kosztorys — 3 egz.;

" przedmiar — 3 egz.;

" wersje elektroniczng w formacie PDF oraz w wersjach edytowalnych- 2 egz. w tym jedna bez danych osobowych.
4) Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy takze:
a) uzyskanie wszystkich dokumentaciji, opinii i uzgodnieh wymaganych przepisami prawa zwigzanych z oddziatywaniem
kazdej z inwestycji na srodowisko;
b) przygotowanie wnioskéw i niezbednych dokumentéw do uzyskania decyzji o pozwoleniu
na budowe/przyjecia zgtoszenia robét w Starostwie Powiatowym w Gliwicach;
) reprezentowanie Zamawiajgcego przed wiasciwymi organami i instytucjami w celu uzyskania w/w decyzji (stosowne
upowaznienia otrzyma Wykonawca po podpisaniu umowy);
d) uzyskanie sprawdzenia projektow;
e) ztozenia oswiadczenia o kompletnosci dokumentacji (o$wiadczenie, ze dokumentacja zostata wykonana zgodnie z
umowa, z obowigzujacymi przepisami i normami oraz, ze jest kompletna z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢);
f) uaktualnianie na zadanie Zamawiajacego kosztorysow inwestorskich. Zamawiajgcy moze wnies¢ zgdanie nie czesciej niz
co 180 dni kalendarzowych i nie pézniej niz
do dnia udzielenia zamdéwienia publicznego na realizacje inwestyc;ji;
g) udzielanie wyjasnien do zapytan wykonawcow robét budowlanych w postepowaniu
0 udzielenie zamodwienia publicznego na ich wytonienie, dotyczacych zamowionej dokumentaciji oraz wydania opinii na
temat materiatéw i urzadzen w przypadku zaproponowania przez wykonawce robo6t budowlanych materiatéw i urzadzen
réownowaznych. Wyjasnien nalezy udzieli¢ w ciggu 36 godzin od otrzymania zapytania lub wniosku od Zamawiajgcego. Dla
tego zakresu korespondencji miedzy Zamawiajacym a Wykonawca dopuszcza sie rowniez forme elektroniczng (e-mail).
5) Przed ztozeniem przez Wykonawce zgtoszenia robét budowlanych/wniosku o pozwolenie
na budowe niezbedne bedzie uzyskanie akceptacji od Zamawiajgcego rozwigzan projektowych zawartych w projekcie
budowlanym — Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do dokonania sprawdzenia projektu przez osoby trzecie.
6) Przedmiot umowy obejmuje réowniez petnienie nadzoru autorskiego podczas realizacji inwestycji Zamawiajacy przewiduje
dla kazdego z zadan maksymalna ilos¢ 10 wizyt.
Prowadzenie nadzoru autorskiego podczas realizacji robét budowlanych, wykonywanych na podstawie opracowanej przez
siebie dokumentaciji projektowe;j {j.:
a) stwierdzenie w toku wykonywania robét budowlanych zgodnosci realizacji z dokumentacjg projektowa,
b) wprowadzania, po uprzednim uzgodnieniu z Zamawiajacym, koniecznych rozwigzan zamiennych w stosunku do
konstrukcji i materiatdw przewidzianych w dokumentacji,
¢) nadzoru nad sporzadzeniem przez wykonawce robét budowlanych dokumentacji powykonawczej oraz wprowadzenie do
dokumentacji wszystkich zmian, ktére nastgpity w trakcie realizacji robot — potwierdzone podpisem,
d) udziatu w komisjach i naradach technicznych oraz uczestnictwo w odbiorze inwestycji realizowanej na podstawie
dokumentaciji.
7) O koniecznosci pobytu Wykonawcy na budowie, w ramach petnienia nadzoru autorskiego, decyduje Zamawiajacy.

4. Przedmiotowe $rodki dowodowe:

Zamawiajacy nie wymaga ztfozenia przedmiotowych srodkéw dowodowych w przedmiotowym postepowaniu.

W przypadku zastosowania materiatow, urzadzen, wyrobow lub rozwigzan rownowaznych w rozumieniu art. 99 ust. 5 lub
art. 101 ust. 4 ustawy Pzp, Wykonawca zobowigzany jest do ich wskazania w ofercie oraz do ztozenia wraz z ofertg kart
technicznych lub innych réownowaznych dokumentéw potwierdzajacych, ze oferowana oferta/rozwiazania rownowazne
spetniajg wymagania Zamawiajacego opisane w przedmiocie zamdéwienia.

Jezeli Wykonawca nie ztozy ww. dokumentéw lub ztozone dokumenty bedg niekompletne (nie potwierdzajac w ten sposéb
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réwnowaznosci oferty w zakresie opisanym w opisie przedmiotu zamoéwienia), Zamawiajacy nie bedzie wzywat do ich
ztozenia/uzupetnienia.

5. Rozwigzania rownowazne.

Jezeli Zamawiajacy w opisie przedmiotu zamowienia wskazat znaki towarowe, producenta, dostawce,
homologacje, oznaczenie norm, patenty lub pochodzenia materiatéw, zrodta lub szczegoiny proces,
ktéry charakteryzuje produkty lub ustugi dostarczane przez konkretnego Wykonawce, dopuszcza sie
zaoferowanie rozwigzan rownowaznych opisanym, pod warunkiem zachowania przez nie takich samych
minimalnych parametrow technicznych, jakosciowych oraz funkcjonalnych itp.

Wykonawca, ktéry powotuje sie na rozwigzania rownowazne, jest zobowigzany wykazacé, ze oferowane
przez niego rozwigzanie spetnia wymagania okreslone przez Zamawiajgcego. W takim przypadku,
Wykonawca zatgcza do oferty wykaz rozwigzan réwnowaznych wraz z jego opisem lub normami.

W przypadku, gdy w opisie przedmiotu zamowienia znajdg sie odniesienia do norm, ocen technicznych,
specyfikacji technicznych i systemoéw referencji technicznych, o ktérych mowa w art. 101 ust. 1 pkt 2)
oraz ust. 3 Ustawy Pzp, Zamawiajacy dopuszcza rozwigzania rownowazne.

6. Wymog zatrudnienia na umowe o prace.

Zamawiajacy nie przewiduje wymogu zatrudnienia os6b na umowe o prace.

Zgodnie z art. 95 ust.1 Ustawy Pzp Zamawiajacy informuje, ze w zakresie realizacji zamdwienia nie wystepujg czynnosci,
ktérych wykonanie polega na wykonywaniu pracy w sposob okreslony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. -
Kodeks pracy (Dz.U. z 2025 r. poz. 277 ze zm.).

7. Sposob realizacji zamoéwienia i obowigzki Wykonawcy:

Obowiazki Wykonawcy w zwigzku z realizacjg przedmiotu umowy zostaty okreslone w projektowanych postanowieniach
umowy stanowigcych zatacznik nr 11 do SWZ.

4.5.3.) Gléwny kod CPV: 71322200-3 - Ustugi projektowania rurociggéw
4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

71000000-8 - Ustugi architektoniczne, budowlane, inzynieryjne i kontrolne
71247000-1 - Nadzér nad robotami budowlanymi
71248000-8 - Nadzoér nad projektem i dokumentacjg

71320000-7 - Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania
4.5.5.) Wartos¢ czesci: 58000,00 PLN
Czesc¢ 2

4.5.1.) Krotki opis przedmiotu zamoéwienia

1. Nazwa zamowienia: ,Wykonanie projektéw sieci wodociggowych na terenie czesci sotectw Gminy Rudziniec” z podziatem
na zadania.

1.1. Przedmiot zamdwienia pod nazwa: ,Wykonanie projektow sieci wodociggowych na terenie czesci sotectw Gminy
Rudziniec” z podziatem na zadania obejmuje :

z przytgczami w Plawniowicach ul. Nad Zalewem, ul. Piaskowa

« ZADANIE nr 3 — Wykonanie dokumentac;ji projektowej na budowe wodociggu w Bojszowie ul. Kasztanowa

1.2. Szczegotowy opis przedmiotu zamowienia

Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej dla budowy i przebudowy wodociggéw na terenie sotectw Gminy
Rudziniec.

Szczegobtowy opis przedmiotu zamowienia zawierajg zataczniki do SWZ, {j.

- mapa — zatacznik nr 10 do SWZ ( dla wszystkich zadan );

- projektowane postanowienia umowy — zatacznik nr 12 do SWz;

ktére stanowig integralng czes¢ specyfikacji warunkéw zamaoéwienia.

2. Zadanie nr 3 — Wykonanie dokumentacji projektowej na budowe wodociggu w Bojszowie ul. Kasztanowa.

Wykonanie kompletnego projektu budowlanego i wykonawczego budowy wodociggu wraz z przytaczami w miejscowosci
Bojszow ul. Kasztanowa.

W ramach tego zadania nalezy rowniez uzyskac pozwolenie na budowe/przyjecia zgtoszenia robét w Starostwie
Powiatowym w Gliwicach.

Przebieg sieci w sotectwie Bojszéw nastepujacymi ulicami ul. Kasztanowa, ul. Sadowa. Przebieg po, drogach gminnych.
Orientacyjna dtugos¢ sieci do zaprojektowania : Sie¢ wodociggowa ok. 0,685 km

Uwaga do zadania 3:

Wszelkie prace projektowe i proponowane rozwigzania nalezy na biezaco konsultowa¢ z Zaktadem Budzetowym
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Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Rudziicu.
3. Zakres zadanh do wykonania zaréwno dla zadania nr 2, nr 3.

1) Zakres rzeczowy zamowienia obejmuje rowniez wykonanie i uzyskanie wszelkich niezbednych dokumentéw do
zrealizowania zamoéwionej dokumentacji, w tym:
a) uzyskanie map do celéw projektowych;
b) uzyskanie informacji na temat przeznaczenia terenu w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego gminy;
c) uzyskanie ewentualnych zgod wtascicieli terendw na budowe projektowanych wodociggow;
d) inwentaryzacje obiektéw, zagospodarowania terenu;
e) opracowanie wszelkich dodatkowych projektow narzuconych przez uzytkownikow
i administratorow infrastruktury nadziemnej i podziemnej;
f) dokonanie niezbednych uzgodnien i uwzglednienie ich przy projektowaniu i ewentualnym zabezpieczeniu lub
przezbrojeniu urzadzen podziemnych;
g) uzyskanie wszystkich opinii i uzgodnien wymaganych obowigzujgcymi przepisami;
h) inwentaryzacje i waloryzacje zieleni, jezeli przewiduje sie wycinke drzew i krzewow lub o$wiadczenie o braku
koniecznosci dokonania wycinki;
i) opracowanie dokumentacji geologiczno-inzynierskiej jezeli bedzie wymagana;
j) projekty organizaciji ruchu;
k) opracowanie projektdéw odtworzenia nawierzchni;
I) opracowanie przedmiarow robot;
m) opracowanie kosztoryséw inwestorskich;
n) sporzadzenie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia;
0) uzyskanie przyjecia zgtoszenia robo6t budowlanych/uzyskanie pozwolenia na budowe.
2) Wykonawca zobowigzany jest do uzyskania wszystkich niezbednych uzgodnien branzowych
w tym z dysponentami medidw w zakresie wynikajacym ze specyfiki projektu i wszystkich pozostatych niezbednych
uzgodnien wynikajacych z przepisow prawa.
3) W ramach realizacji przedmiotu zaméwienia Wykonawca zobowigzanych jest do przekazania:
a) oryginaty decyzji, uzgodnien, zgdd na wejscie w teren oraz pozostate pisma otrzymane
od instytucji, oséb prywatnych, urzedéw itp.;
b) liste dziatek, na ktérych prowadzona bedzie inwestycja, wtacznie a okresleniem wtasciciela terenu;
c) pisma od wtasciwych zarzadcéw drég uzgadniajace projekt budowlany, zatwierdzajace projekt odtworzenia nawierzchni i
zatwierdzajace projekt organizacji ruchu;
d) przyjete przez Wydziat Architektury i Budownictwa Starostwa Powiatowego w Gliwicach zgtoszenie robét budowlanych
lub zatwierdzony projekt budowlany;
e) inwentaryzacje zieleni wraz z decyzjg o wycince drzew (jezeli bedzie konieczne);
f) opinie hydrogeologiczng;
g) kompletng dokumentacje techniczng dla kazdego zadania osobno zawierajaca;
" zatwierdzony projekt budowlany — 2 egz.;
" projekt wykonawczy — 6 egz.;
B projekt odtworzenia nawierzchni — 3 egz.;
" projekt organizacji ruchu — 3 egz.;
" kosztorys — 3 egz.;
" przedmiar — 3 egz.;
" wersje elektroniczng w formacie PDF oraz w wersjach edytowalnych- 2 egz. w tym jedna bez danych osobowych.
4) Do obowigzkow Wykonawcy nalezy takze:
a) uzyskanie wszystkich dokumentaciji, opinii i uzgodnieh wymaganych przepisami prawa zwigzanych z oddziatywaniem
kazdej z inwestycji na srodowisko;
b) przygotowanie wnioskéw i niezbednych dokumentéw do uzyskania decyzji o pozwoleniu
na budowe/przyjecia zgtoszenia robot w Starostwie Powiatowym w Gliwicach;
c) reprezentowanie Zamawiajgcego przed wiasciwymi organami i instytucjami w celu uzyskania w/w decyzji (stosowne
upowaznienia otrzyma Wykonawca po podpisaniu umowy);
d) uzyskanie sprawdzenia projektow;
e) ztozenia o$wiadczenia o kompletnosci dokumentacji (oswiadczenie, ze dokumentacja zostata wykonana zgodnie z
umowa, z obowigzujacymi przepisami i normami oraz, ze jest kompletna z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢);
f) uaktualnianie na zadanie Zamawiajacego kosztorysow inwestorskich. Zamawiajgcy moze wnies¢ zgdanie nie czesciej niz
co 180 dni kalendarzowych i nie pézniej niz
do dnia udzielenia zamdwienia publicznego na realizacje inwestyciji;
g) udzielanie wyjasnien do zapytan wykonawcoéw robét budowlanych w postepowaniu
o udzielenie zaméwienia publicznego na ich wylonienie, dotyczacych zaméwionej dokumentacji oraz wydania opinii na
temat materiatow i urzadzen w przypadku zaproponowania przez wykonawce robét budowlanych materiatow i urzadzen
réwnowaznych. Wyjasnien nalezy udzieli¢ w ciggu 36 godzin od otrzymania zapytania lub wniosku od Zamawiajgcego. Dla
tego zakresu korespondencji miedzy Zamawiajacym a Wykonawca dopuszcza sie rowniez forme elektroniczng (e-mail).
5) Przed ztozeniem przez Wykonawce zgtoszenia robo6t budowlanych/wniosku o pozwolenie
na budowe niezbedne bedzie uzyskanie akceptacji od Zamawiajgcego rozwigzan projektowych zawartych w projekcie
budowlanym — Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do dokonania sprawdzenia projektu przez osoby trzecie.
6) Przedmiot umowy obejmuje rowniez petnienie nadzoru autorskiego podczas realizacji inwestycji Zamawiajacy przewiduje
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Ogtoszenie nr 2025/BZP 00515505 z dnia 2025-11-04

dla kazdego z zadan maksymalna ilo$¢ 10 wizyt.

Prowadzenie nadzoru autorskiego podczas realizacji robét budowlanych, wykonywanych na podstawie opracowanej przez
siebie dokumentaciji projektowe;j tj.:

a) stwierdzenie w toku wykonywania robét budowlanych zgodnosci realizacji z dokumentacjag projektowa,

b) wprowadzania, po uprzednim uzgodnieniu z Zamawiajgcym, koniecznych rozwigzan zamiennych w stosunku do
konstrukcji i materiatéw przewidzianych w dokumentacji,

¢) nadzoru nad sporzadzeniem przez wykonawce robét budowlanych dokumentacji powykonawczej oraz wprowadzenie do
dokumentacji wszystkich zmian, ktdre nastgpity w trakcie realizacji robot — potwierdzone podpisem,

d) udziatu w komisjach i naradach technicznych oraz uczestnictwo w odbiorze inwestycji realizowanej na podstawie
dokumentaciji.

7) O koniecznosci pobytu Wykonawcy na budowie, w ramach petnienia nadzoru autorskiego, decyduje Zamawiajacy.

4. Przedmiotowe srodki dowodowe:

Zamawiajacy nie wymaga ztozenia przedmiotowych srodkéw dowodowych w przedmiotowym postepowaniu.

W przypadku zastosowania materiatow, urzgdzen, wyrobow lub rozwigzah rownowaznych w rozumieniu art. 99 ust. 5 lub
art. 101 ust. 4 ustawy Pzp, Wykonawca zobowigzany jest do ich wskazania w ofercie oraz do ztozenia wraz z ofertg kart
technicznych lub innych réownowaznych dokumentéw potwierdzajacych, ze oferowana oferta/rozwigzania rownowazne
spetniajg wymagania Zamawiajgcego opisane w przedmiocie zaméwienia.

Jezeli Wykonawca nie ztozy ww. dokumentéw lub ztozone dokumenty beda niekompletne (nie potwierdzajac w ten sposob
réwnowaznosci oferty w zakresie opisanym w opisie przedmiotu zaméwienia), Zamawiajacy nie bedzie wzywat do ich
ztozenia/uzupetnienia.

5. Rozwigzania rownowazne.

Jezeli Zamawiajgcy w opisie przedmiotu zamodwienia wskazat znaki towarowe, producenta, dostawce,
homologacje, oznaczenie norm, patenty lub pochodzenia materiatéw, zrédta lub szczegdlny proces,
ktory charakteryzuje produkty lub ustugi dostarczane przez konkretnego Wykonawce, dopuszcza sie
zaoferowanie rozwigzan rownowaznych opisanym, pod warunkiem zachowania przez nie takich samych
minimalnych parametréw technicznych, jakosciowych oraz funkcjonalnych itp.

Wykonawca, ktéry powotuje sie na rozwigzania rownowazne, jest zobowigzany wykazac, ze oferowane
przez niego rozwigzanie spetnia wymagania okreslone przez Zamawiajacego. W takim przypadku,
Wykonawca zatacza do oferty wykaz rozwigzan réwnowaznych wraz z jego opisem lub normami.

W przypadku, gdy w opisie przedmiotu zaméwienia znajda sie odniesienia do norm, ocen technicznych,
specyfikacji technicznych i systeméw referencji technicznych, o ktérych mowa w art. 101 ust. 1 pkt 2)
oraz ust. 3 Ustawy Pzp, Zamawiajacy dopuszcza rozwigzania rownowazne.

6. Wymog zatrudnienia na umowe o prace.

Zamawiajacy nie przewiduje wymogu zatrudnienia os6b na umowe o prace.

Zgodnie z art. 95 ust.1 Ustawy Pzp Zamawiajacy informuje, ze w zakresie realizacji zamowienia nie wystepujg czynnosci,
ktérych wykonanie polega na wykonywaniu pracy w sposob okreslony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. -
Kodeks pracy (Dz.U. z 2025 r. poz. 277 ze zm.).

7. Sposob realizacji zamoéwienia i obowigzki Wykonawcy:

Obowigzki Wykonawcy w zwigzku z realizacjg przedmiotu umowy zostaty okreslone
w projektowanych postanowieniach umowy stanowigcych zatacznik nr 12 do SWZ.

4.5.3.) Gtéwny kod CPV: 71322200-3 - Ustugi projektowania rurociggow
4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

71000000-8 - Ustugi architektoniczne, budowlane, inzynieryjne i kontrolne
71247000-1 - Nadzo6r nad robotami budowlanymi
71248000-8 - Nadzér nad projektem i dokumentacjg

71320000-7 - Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania

4.5.5.) Wartos¢ czesci: 49500,00 PLN

| SEKCJA V ZAKONCZENIE POSTEPOWANIA

Czesc 1

[[SEKCJA V ZAKONCZENIE POSTEPOWANIA (dla czesci 1)
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5.1.) Postepowanie zakonczylo sie¢ zawarciem umowy albo uniewaznieniem postepowania: Postepowanie/czes¢
postepowania zakohczyta sie zawarciem umowy

[[SEKCJA VI OFERTY (dla czesci 1)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wnioskow: 3

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MSP: 3

6.1.4.) Liczba ofert wykonawcoéw z siedzibg w panstwach EOG innych niz panstwo zamawiajacego: 0
6.1.5.) Liczba ofert wykonawcow z siedzibg w panstwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 0
6.1.7.) Liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najnizsza ceng lub kosztem: 59040,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyzsza ceng lub kosztem: 160690,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, ktéremu udzielono zaméwienia: 59040,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcje elektroniczna: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest oferta wariantowa: Nie

| SEKCJA VIl WYKONAWCA, KTOREMU UDZIELONO ZAMOWIENIA (dla czesci 1)

7.1.) Czy zaméwienie zostato udzielone wykonawcom wspolnie ubiegajacym sie o udzielenie zaméwienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkos¢ przedsiebiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiebiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, ktéoremu udzielono zaméwienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, ktéremu udzielono zamoéwienia: DMP SP. Z O.0.
7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 631-10-19-453

7.3.3) Ulica: GLOWNA 52

7.3.4) Miejscowosc¢: NIEBOROWICE

7.3.5) Kod pocztowy: 44-144

7.3.6.) Wojewodztwo: Slgskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania czesci zamoéwienia podwykonawcom?: Nie

[[SEKCJA VIl UMOWA (dla czesci 1)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2025-10-17
8.2.) Wartos¢ umowy/umowy ramowej: 59040,00 PLN

8.3.) Okres realizacji zamoéwienia albo umowy ramowej:
do 2025-12-15

Czesé 2

[[SEKCJA V ZAKONCZENIE POSTEPOWANIA (dla czesci 2)

5.1.) Postepowanie zakonczylo sie¢ zawarciem umowy albo uniewaznieniem postepowania: Postepowanie/czes¢
postepowania zakohczyta sie zawarciem umowy

[[SEKCJA VI OFERTY (dla czesci 2)
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6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wnioskow: 3

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MSP: 3

6.1.4.) Liczba ofert wykonawcow z siedzibg w panstwach EOG innych niz panstwo zamawiajacego: 0
6.1.5.) Liczba ofert wykonawcoéw z siedziba w panstwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 0
6.1.7.) Liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najnizsza ceng lub kosztem: 23370,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyzsza ceng lub kosztem: 131690,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, ktéremu udzielono zaméwienia: 23370,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcje elektroniczna: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest oferta wariantowa: Nie

| SEKCJA VIl WYKONAWCA, KTOREMU UDZIELONO ZAMOWIENIA (dla czesci 2)

7.1.) Czy zaméwienie zostato udzielone wykonawcom wspolnie ubiegajacym sie o udzielenie zaméwienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkos¢ przedsiebiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiebiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, ktéoremu udzielono zaméwienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, ktéremu udzielono zamoéwienia: DMP SP. Z O.0.
7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 631-10-19-453

7.3.3) Ulica: GLOWNA 52

7.3.4) Miejscowosc¢: NIEBOROWICE

7.3.5) Kod pocztowy: 44-144

7.3.6.) Wojewodztwo: Slgskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania czesci zamoéwienia podwykonawcom?: Nie

[[SEKCJA VIl UMOWA (dla czesci 2)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2025-10-17
8.2.) Wartos¢ umowy/umowy ramowej: 23370,00 PLN

8.3.) Okres realizacji zamoéwienia albo umowy ramowej:
do 2025-12-15
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	7.3.4) Miejscowość: NIEBOROWICE
	7.3.5) Kod pocztowy: 44-144
	7.3.6.) Województwo: śląskie
	7.3.7.) Kraj: Polska
	7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

	SEKCJA VIII UMOWA (dla części 2)
	8.1.) Data zawarcia umowy: 2025-10-17
	8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 23370,00 PLN
	8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:



