Ogtoszenie nr 2025/BZP 00519883 z dnia 2025-11-06

Ogloszenie o wyniku postepowania
Roboty budowlane
Przebudowa obiektéw przedszkoli we Wrzesni w celu dostosowania
do obowigzujacych wymogéw przeciwpozarowych (Il postepowanie)

| SEKCJA | - ZAMAWIAJACY

1.1.) Rola zamawiajacego
Postepowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiajgcego

1.2.) Nazwa zamawiajacego: Gmina Wrzesnia

1.4) Krajowy Numer ldentyfikacyjny: REGON 631258069
1.5) Adres zamawiajacego

1.5.1.) Ulica: Ratuszowa 1

1.5.2.) Miejscowosé¢: Wrzesnia

1.5.3.) Kod pocztowy: 62-300

1.5.4.) Wojewoédztwo: wielkopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL414 - Koninfski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetarg@wrzesnia.pl
1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiajacego: http://www.wrzesnia.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postepowania:
https://platformazakupowa.pl/pn/wrzesnia

1.7.) Rodzaj zamawiajacego: Zamawiajacy publiczny - jednostka sektora finanséw publicznych - jednostka samorzadu
terytorialnego

1.8.) Przedmiot dziatalnosci zamawiajacego: Ogdine ustugi publiczne

| SEKCJA Il - INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogtoszenie dotyczy:
Zamowienia publicznego
2.2.) Ogtoszenie dotyczy ustug spotecznych i innych szczegdélnych ustug: Nie

2.3.) Nazwa zaméwienia albo umowy ramowe;j:
Przebudowa obiektéw przedszkoli we Wrzesni w celu dostosowania
do obowigzujacych wymogoéw przeciwpozarowych (Il postepowanie)

2.4.) Identyfikator postepowania: ocds-148610-1e82a871-13bb-49e0-9c3a-8d9548d040c4
2.5.) Numer ogltoszenia: 2025/BZP 00519883

2.6.) Wersja ogtoszenia: 01

2.7.) Data ogtoszenia: 2025-11-06

2.8.) Zamowienie albo umowa ramowa zostaly ujete w planie postepowan: Nie

2.11.) Czy zamoéwienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu wspoétfinansowanego ze srodkéw Unii
Europejskiej: Nie

2.13.) Zamoéwienie/lumowa ramowa byto poprzedzone ogltoszeniem o zaméwieniu/ogtoszeniem o zamiarze zawarcia umowy:
Tak

2.14.) Numer ogtoszenia: 2025/BZP 00484192

| SEKCJA Il - TRYB UDZIELENIA ZAMOWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamoéwienia wraz z podstawa prawngZamdwienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art.
275 pkt 1 ustawy
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Ogtoszenie nr 2025/BZP 00519883 z dnia 2025-11-06

| SEKCJA IV — PRZEDMIOT ZAMOWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: ZP-271/ 81 /WIK-RI/2025

4.2.) Zamawiajacy udziela zamowienia w czesciach, z ktorych kazda stanowi przedmiot odrebnego postepowania: Nie
4.4.) Rodzaj zaméwienia: Roboty budowlane

Czesc 1

4.5.1.) Krotki opis przedmiotu zamoéwienia

przebudowa przedszkola ,Mali Przyrodnicy” (czes¢ 1):

- wydzielenie klatki schodowej w piwnicy, na pietrze i parterze budynku w celu zapewnienia odpowiedniej dlugosci dojs¢
ewakuacyjnych, obudowa klatki schodowej do odpornosci ogniowej REI60, drzwi EIS30,

- budowa instalacji oddymiania ww. klatki schodowej,

- montaz klapy oddymiajacej

- zamkniecie kilku pomieszczen drzwiami o klasie odpornosci EIS30 lub EI30,

- wymiana czesci stolarki drzwiowej wraz ze zmiang kierunkéw otwierania drzwi wg zalecen ekspertyzy technicznej
przeciwpozarowej z czerwca 2023r,

- wyposazenie budynku w instalacje awaryjnego o$wietlenia ewakuacyjnego,

- wyposazenie budynku w przeciwpozarowy wytacznik pradu,

- przebudowa i rozbudowa instalacji na cele przeciwpozarowe (oddzielenie instalacji na cele pozarowe od instalacji wody
bytowej) oraz zmiana lokalizacji czesci hydrantéw wewnetrznych, a takze instalacja nowoprojektowanych hydrantéw w
piwnicy obiektu,

- montaz zestawu hydroforowego do podnoszenia cisnienia wody zimnej,

- wydzielenie pomieszczenia 003A ze strefy piwnicy — przegrody o klasie odpornosci ogniowej REI lub El 120 oraz montaz 2
par drzwi o klasie odpornosci ogniowej EI60,

- zabezpieczenie istniejacych oktadzin palnych w obrebie parteru i pietra do stopnia min. trudnozapalnosci,

- roboty tynkarskie, malarskie, wykonczeniowe,

- roboty naprawcze, przywracajace stan pierwotny elementéw nie objetych opracowaniem.

4.5.3.) Gtéwny kod CPV: 45343000-3 - Roboty instalacyjne przeciwpozarowe
4.5.5.) Wartos¢ czesci: 397980,05 PLN
Czesc 2

4.5.1.) Krétki opis przedmiotu zamoéwienia

przebudowa przedszkola ,Mi$ Uszatek” (czes¢ 2):

- wydzielenie klatki schodowej na pietrze i parterze budynku w celu zapewnienia odpowiedniej dtugosci dojs¢
ewakuacyjnych, obudowa klatki schodowej do odpowiedniej odpornosci ogniowe;j,

- budowa instalacji oddymiania ww. klatki schodowej, w tym montaz klapy dymowej,

- wymiana czesci stolarki drzwiowej wskazanej w obowigzujgcej ekspertyzie pozarowej wraz ze zmiang kierunkow
otwierania drzwi,

- wyposazenie budynku w instalacje awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego,

- przebudowa i rozbudowa instalacji wodociggowej — rozdzielenie instalacji wody bytowej od instalacji przeznaczonej na
cele przeciwpozarowe, montaz urzadzenia hydroforowego do podnoszenia cisnienia wody zimnej,

- wydzielenie pomieszczenia 010 ze strefy piwnicy — przegrody o klasie odpornosci ogniowej REI lub El 120 oraz montaz
drzwi o klasie odpornosci ogniowej EI60,

- przeniesienie hydrantow poza obreb istniejgcej klatki schodowej K1,

- zabezpieczenie istniejgcych oktadzin palnych w obrebie parteru i pietra do stopnia min. trudnozapalnosci,

- roboty naprawcze, przywracajgce stan pierwotny elementéw nie objetych opracowaniem,

- roboty tynkarskie, malarskie, wykonczeniowe,

- demontaz istniejgcej bramy wjazdowej, wraz z czescig ogrodzenia,

- montaz nowoprojektowanej rozwieranej dwuskrzydtowej bramy wjazdowej o wysokosci 2,0m , wraz z czescig ogrodzenia o
wysokosci 2,0m.

4.5.3.) Gtéwny kod CPV: 45343000-3 - Roboty instalacyjne przeciwpozarowe
4.5.5.) Wartos¢ czesci: 338125,23 PLN

| SEKCJA V ZAKONCZENIE POSTEPOWANIA

Czesc 1

[[SEKCJA V ZAKONCZENIE POSTEPOWANIA (dla czesci 1)

5.1.) Postepowanie zakonczyto sie zawarciem umowy albo uniewaznieniem postepowania: Postepowanie/czesé
postepowania zakohczyta sie uniewaznieniem
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Ogtoszenie nr 2025/BZP 00519883 z dnia 2025-11-06

5.2.) Podstawa prawna uniewaznienia postepowania: art. 255 pkt 3 ustawy

5.2.1.) Przyczyna uniewaznienia postepowania:

W postepowaniu w czesci 1 ztozono nastepujace oferty:

1) AZICO Sp. z 0.0., ul. Sremska 20, 63-100 Dabrowa, cena oferty brutto: 815.157,36 ztotych, okres dodatkowej gwarancji i
rekojmi — 12 miesiecy;

2) PPHU STALKOM Szymon Szymczak, ul. Stowackiego 65/72, 62-300 Wrzes$nia, cena oferty brutto: 647.705,50 ztotych,
okres dodatkowej gwarancji i rekojmi — 12 miesiecy;

3) Novoterm Budownictwo Sp. z 0.0., Ciemierow 10, 62-310 Pyzdry, cena oferty brutto: 707.102,08 ztotych, okres
dodatkowej gwarangciji i rekojmi — 12 miesiecy — oferta ztozona po terminie na skfadania ofert.

Zamawiajacy odrzucit oferte PPHU STALKOM Szymon Szymczak oraz Novoterm Budownictwo Sp. z o.0.

Zamawiajacy dziatajac zgodnie z art. 222 ust. 4 ustawy Prawo zamoéwien publicznych przed otwarciem ofert poinformowat o
wysokosci kwoty jakg zamierzat przeznaczy¢ na sfinansowanie przedmiotowego zamoéwienia w czesci 1, ktéra wynosita
450.000,00 zt brutto. Biorac pod uwage kryteria oceny ofert w postepowaniu cena brutto najkorzystniejszej oferty, ztozonej w
niniejszym postepowaniu przekracza wielkos¢ srodkow finansowych jakie zamierzano przeznaczy¢ na sfinansowanie
zamowienia. W zwigzku z powyzszym postepowanie o udzielenie zamowienia publicznego w czesci 1 zostato uniewaznione.

Czesc 2

[[SEKCJA V ZAKONCZENIE POSTEPOWANIA (dla czesci 2)

5.1.) Postepowanie zakonczyto si¢ zawarciem umowy albo uniewaznieniem postepowania: Postepowanie/czes¢
postepowania zakohczyta sie uniewaznieniem

5.2.) Podstawa prawna uniewaznienia postepowania: art. 255 pkt 2 ustawy

5.2.1.) Przyczyna uniewaznienia postepowania:

W postepowaniu w czesci 2 ztozono nastepujace oferty:

1) PPHU STALKOM Szymon Szymczak, ul. Stowackiego 65/72, 62-300 Wrzesnia, cena oferty brutto: 647.705,50 ztotych,
okres dodatkowej gwarancji i rekojmi — 12 miesiecy;

2) Novoterm Budownictwo Sp. z 0.0., Ciemieréw 10, 62-310 Pyzdry, cena oferty brutto: 707.102,08 ztotych, okres
dodatkowej gwaranciji i rekojmi — 12 miesiecy — oferta ztozona po terminie na skfadania ofert.

W zwigzku z tym, ze wszystkie oferty zostaty odrzucone Zamawiajgcy uniewaznit postgpowanie w czesci 2.
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