Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
Kompleksowa przebudowa drogi wewnętrznej nr GL 3 Glinik – Lipowiec, w km 0+000-0+547 oraz budowa mostu w ciągu drogi na rzece Wielopolka w miejscowości Glinik

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego
Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA WIELOPOLE SKRZYŃSKIE

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 690581985

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: 200

1.5.2.) Miejscowość: Wielopole Skrzyńskie

1.5.3.) Kod pocztowy: 39-110

1.5.4.) Województwo: podkarpackie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL823 - Rzeszowski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@wielopole.itl.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://wielopole.biuletyn.net/

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:
https://platformazakupowa.pl/transakcja/1123038

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:
Kompleksowa przebudowa drogi wewnętrznej nr GL 3 Glinik – Lipowiec, w km 0+000-0+547 oraz budowa mostu w ciągu drogi na rzece Wielopolka w miejscowości Glinik

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-beba9fef-04e1-4bcb-adb5-47c4025165af

2.5.) Numer ogłoszenia: 2025/BZP 00531942

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2025-11-14

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2025/BZP 00009290/11/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.2 Kompleksowa przebudowa drogi wewnętrznej nr GL 3 Glinik – Lipowiec, w km 0+000-0+547 oraz budowa mostu w ciągu drogi na rzece Wielopolka w miejscowości Glinik

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2025/BZP 00296630

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: RRz.271.1.12.2025

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 5844575,66 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na kompleksowej przebudowie drogi gminnej wewnętrznej o numerze GL3 Glinik Lipowiec w miejscowości Glinik w km 0+000-0+547 wraz z przebudową skrzyżowania z drogą gminną nr 107711R Glinik – Sklep Krzemienica od km 0+000,0 do km 0+067,5 (km lok.), przebudowie zjazdu publicznego z drogi wojewódzkiej nr 986 Tuszyma – Ropczyce - Wiśniowa w km 30+044 na drogę wewnętrzną od km 0+000 do km 0+008, budowa ciągu pieszego o długości ok. 562 m.b. (strona lewa 0+008-0+547, strona prawa 0+523,5 – 0+547) oraz oświetlenia ulicznego na całej długości przebudowywanej drogi. Istotnym elementem zadania jest rozbiórka i budowa mostu leżącego w ciągu przebudowywanej drogi w km 46+120 (km rzeki) oraz oświetlonego przyjścia dla pieszych.
Celem przybudowy drogi jest potrzeba poprawy bezpieczeństwa i komfortu użytkowników drogi poprzez uzyskanie wymaganych parametrów technicznych drogi publicznej i osiągnięcie dopuszczalnego nacisku pojedynczej osi napędowej 11,5 t, budowa przejścia dla pieszych o podwyższonym standardzie bezpieczeństwa, budowa ciągu dla pieszych położonego po lewej i prawej stronie jezdni, budowa oświetlenia drogowego na całej długości przebudowywanej drogi. Ponadto konieczne jest również przebudowanie skrzyżowań z droga wojewódzką 986 oraz z drogą Glinik Krzemienica Sklep.

Zamawiający wymaga również, aby Wykonawca robót w ramach oszacowanego wynagrodzenia ryczałtowego zobowiązał się do poniesienia wszelkich dodatkowych kosztów, związanych z należytym wykonaniem przedmiotu umowy, a w szczególności:
a) dokonania uzgodnień, uzyskania wszelkich opinii oraz odbiorów (w szczególności z dysponentami sieci uzbrojenia terenu) niezbędnych do wykonania przedmiotu umowy i przekazania go do użytku,
b) przekazania w toku realizacji umowy wszelkich właściwych i niezbędnych dla Zamawiającego dokumentów związanych z realizacją niniejszej umowy (protokołów, zestawień, certyfikatów etc.)
c) opracowania aktualizacji dokumentacji projektowej na przebudowę zjazdu z drogi wojewódzkiej Nr 986.
d) przygotowania dokumentów koniecznych do zgłoszenia rozpoczęcia oraz zakończenia robót budowlanych.

Ponadto Zamawiający informuje, że w ramach wynagrodzenia tytułem wykonania części robót w roku 2025 r. zapłaci Wykonawcy należność w wysokości nie mniejszej niż 2 300 000 zł brutto i wymaga wykonania przez Wykonawcę w 2025 r. części robót odpowiadających tej wartości.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi dokumentacja projektowa, przedmiary robót, projekt wykonawczy - Załącznik nr 7 do SWZ. Plik zawierający skompresowane dokumenty w formacie ZIP. Nazwa pliku „Zał Nr 7 - Dokumentacja projektowa”.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45316110-9 - Instalowanie urządzeń oświetlenia drogowego

45316100-6 - Instalowanie urządzeń oświetlenia zewnętrznego

45221111-3 - Roboty budowlane w zakresie mostów drogowych

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

45233120-6 - Roboty w zakresie budowy dróg

45111000-8 - Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

45112000-5 - Roboty w zakresie usuwania gleby

45231000-5 - Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów komunikacyjnych i linii energetycznych

45233000-9 - Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg

45233140-2 - Roboty drogowe

34922100-7 - Oznakowanie drogowe

45233222-1 - Roboty budowlane w zakresie układania chodników i asfaltowania

45111230-9 - Roboty w zakresie stabilizacji gruntu

45111240-2 - Roboty w zakresie odwadniania gruntu

45112700-2 - Roboty w zakresie kształtowania terenu

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 6

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 4

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 2

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 2

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 3959212,36 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 4363527,67 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 3959212,36 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: STRABAG Sp. z o.o.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 5210421928

7.3.3) Ulica: Parzniewska

7.3.4) Miejscowość: Pruszków

7.3.5) Kod pocztowy: 05-800

7.3.6.) Województwo: mazowieckie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Tak

7.4.1.) Informacja o częściach zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, oraz nazwy ewentualnych podwykonawców, jeżeli są już znani:

Całość robót za wyjątkiem prac nawierzchniowych bitumicznych

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2025-08-19

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 3959212,36 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 13 miesiące

8.4.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy