Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
Modernizacja sieci wodociągowej w Gminie Łacko

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego
Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ W ŁĄCKU

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 491936095

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Łącko

1.5.2.) Miejscowość: Łącko

1.5.3.) Kod pocztowy: 33-390

1.5.4.) Województwo: małopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL218 - Nowosądecki

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi_zgk@lacko.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://www.lacko.pl/zgk.html

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:
https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-f09d6eb2-3586-4597-9ffd-bc813d74dede

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka budżetowa

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:
Modernizacja sieci wodociągowej w Gminie Łacko

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-f09d6eb2-3586-4597-9ffd-bc813d74dede

2.5.) Numer ogłoszenia: 2025/BZP 00538920

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2025-11-18

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2025/BZP 00056829/06/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.1 Modernizacja sieci wodociągowej w Gminie Łącko

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2025/BZP 00472042

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: ZGK.271.7.2025

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

Część 1

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
CZĘŚĆ I Modernizacja sieci wodociągowej w miejscowości Łącko (ul. Nadbrzeżna), w działce drogowej nr 783

Przedmiot zamówienia obejmuje przebudowę sieci wodociągowej wraz z przyłączami w miejscowości Łącko (ul. Nadbrzeżna), w działce drogowej nr 783. Prace obejmują przebudowę sieci wodociągowej metodą bezwykopową z rury PE100RC dn110 SDR11 na długości ok. 131 mb oraz wykonanie 5 przyłączy wodociągowych PE100RC dn32 SDR11 – na łącznej długości ok. 16 mb. Na każdym z 5 przyłączy oraz na włączeniu do sieci pkt D1 (wskazanym w załączniku nr 11 do SWZ) należy zamontować zasuwy o średnicy odpowiadającej średnicy rury. Przedmiot zamówienia obejmuje również wykonanie 1 hydrantu naziemnego DN80.
Zakres robót obejmuje m.in.:
- wykonanie robót przygotowawczych i ziemnych,
- wykonanie właściwego oznakowania miejsca prowadzonych robót,
- wykonanie robót montażowych,
- wykonanie uzbrojenia,
- wykonanie robót towarzyszących,
- wykonanie robót odtworzeniowych nawierzchni, dróg i chodników,
- oznaczenie zasuw i hydrantu.

Przebudowywany odcinek sieci wodociągowej włączony zostanie do istniejącej sieci wodociągowej w miejscowości Łącko na dz. ew. nr 783 w obrębie budynku nr 111 (pkt D10 wskazany w załączniku nr 11 do SWZ) oraz na działce nr 783 w obrębie budynku nr 215 (pkt D1 wskazany w załączniku nr 11 do SWZ).
Przebudowywany odcinek sieci wodociągowej o długości ok. 131 m i średnicy Ø 110 mm, wykonany będzie z rur PE100 RC SDR11.
Przyłącza sieci wodociągowej należy wykonać z rur PE100 RC SDR11 o średnicy Ø 32 mm. Łączna długość przyłączy - ok. 16 m.
Rurociągi należy wykonać na głębokości ok. 1,7 m p.p.t. W miejscach przebudowy sieci wodociągowej metodą wykopową należy zastosować taśmę znacznikową z tworzywa sztucznego z wkładką metalową, ułożoną na wysokości 40 cm – 50 cm (nad obsypką) wzdłuż osi rurociągu.
Po wykonaniu rurociągu sieć wodociągowa zostanie poddana próbie ciśnienia, płukaniu i dezynfekcji rurociągu z powtórnym płukaniem.
Uzbrojeniem sieci wodociągowej i przyłączy będą zasuwy odcinające z obudowami i metalowymi skrzynkami ulicznymi o średnicach DN 100 mm ÷ 25 mm dla potrzeb awaryjnego odcięcia fragmentów sieci.
Dodatkowo na sieci wodociągowej zaprojektowano wykonanie hydrantu naziemnego DN80 - 1 kpl. zlokalizowany w pkt D6.1 załącznika nr 11 do SWZ.
Projektowane odcinki sieci wodociągowej wykonane będą z materiałów posiadających Atest Państwowego Zakładu Higieny dopuszczający do kontaktu z wodą pitną, które należy przedłożyć Zamawiającemu.
Wykonawca oznakuje miejsca zasuw i hydrantu tabliczkami zgodnymi z obowiązującymi wzorami.

Zamawiający dołącza Przedmiar robót stanowiący załącznik nr 10 do SWZ, mapę z zaznaczeniem przebiegu przebudowywanego odcinka sieci wodociągowej stanowiącą załącznik nr 11 do SWZ oraz STWiOR – załącznik nr 17 jako dokumenty pomocnicze.
Przedmiar robót jest podstawą sporządzenia przez Wykonawcę wyceny. Warunki realizacji zamówienia określone zostały w projekcie umowy stanowiącym Załącznik nr 7 do SWZ.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45231300-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków

4.5.5.) Wartość części: 103282,94 PLN

Część 2

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
CZĘŚĆ II Modernizacja sieci wodociągowej w miejscowości Łącko obok ZGK w Łącku na działkach 1483, 1469, 783, 2202, 2114, 777

Przedmiot zamówienia obejmuje przebudowę sieci wodociągowej wraz z przyłączem w miejscowości Łącko obok siedziby

ZGK w Łącku (Strażacka, Nadbrzeżna) na działkach 1483, 1469, 783, 2202, 2114, 777.

Prace obejmują przebudowę sieci wodociągowej metodą bezwykopową z rury PE100RC dn110 SDR11 na długości ok. 166 mb, z rury PE100RC dn90 SDR11 na długości ok. 31 mb oraz wykonanie 1 przyłącza wodociągowego PE100RC dn32 SDR11 – na długości ok. 3 mb. Przedmiot zamówienia obejmuje również wykonanie montażu zasuw DN 100 – 4 szt, DN 80 – 1 szt DN 25 – 1 szt .
Zakres robót obejmuje m.in.:
- wykonanie robót przygotowawczych i ziemnych,
- wykonanie właściwego oznakowania miejsca prowadzonych robót,
- wykonanie robót montażowych,
- wykonanie uzbrojenia,
- wykonanie robót towarzyszących,
- wykonanie robót odtworzeniowych nawierzchni, dróg i chodników,
- oznaczenie zasuw.
Przebudowywany odcinek sieci wodociągowej włączony zostanie do istniejącej sieci wodociągowej w miejscowości Łącko na dz. ew. nr 1483 wraz z montażem zasuwy Z1 (pkt D1 wskazany w załączniku nr 13 do SWZ) oraz na działce nr 783 wraz z montażem zasuwy Z4 (pkt D6.4 wskazany w załączniku nr 13 do SWZ), na dz. 1469 (pkt D7 wskazany w załączniku nr 13 do SWZ), na działce nr 777 wraz z montażem zasuwy Z5 (pkt D6.2 wskazany w załączniku nr 13 do SWZ)
Przebudowywany odcinek sieci wodociągowej o długości ok. 166 mb i średnicy Ø 110 mm, odcinek sieci wodociągowej o średnicy Ø 90 mm o długości ok. 31 mb oraz przyłącz wodociągowy o średnicy Ø 32 mm o długości ok. 3 mb wykonane będą z rur PE100 RC SDR11.
Na przebudowywanym odcinku należy zamontować łącznie 6 zasuw w tym DN 100 – 4 szt, (2 zasuwy Z1, Z4 na włączeniu do sieci oraz Z2, Z3 na trójniku do przejścia sieci wodociągowej pod ciekiem wodnym Czarna Woda - dz. 1469) i DN 80 – 1 szt (pkt D6.2), 1 szt DN25 (pkt D.3)
Rurociągi należy wykonać na głębokości ok. 1,7 m p.p.t. W miejscach przebudowy sieci wodociągowej metodą wykopową należy zastosować taśmę znacznikową z tworzywa sztucznego z wkładką metalową, ułożoną na wysokości 40 cm – 50 cm (nad obsypką) wzdłuż osi rurociągu.
Po wykonaniu rurociągu sieć wodociągowa zostanie poddana próbie ciśnienia, płukaniu i dezynfekcji rurociągu z powtórnym płukaniem.
Projektowane odcinki sieci wodociągowej wykonane będą z materiałów posiadających Atest Państwowego Zakładu Higieny dopuszczający do kontaktu z wodą pitną, które należy przedłożyć Zamawiającemu.
Wykonawca oznakuje miejsca zasuw tabliczkami zgodnymi z obowiązującymi wzorami.

Zamawiający dołącza Przedmiar robót stanowiący załącznik nr 10a do SWZ, mapę z zaznaczeniem przebiegu przebudowywanego odcinka sieci wodociągowej stanowiącej załącznik nr 13 oraz STWiOR – załącznik nr 18 do SWZ jako dokumenty pomocnicze.
Przedmiar robót jest podstawą sporządzenia przez Wykonawcę wyceny. Warunki realizacji zamówienia określone zostały w projekcie umowy stanowiącym Załącznik nr 7 do SWZ.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45231300-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków

4.5.5.) Wartość części: 86329,05 PLN

Część 3

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
CZĘŚĆ III Modernizacja sieci wodociągowej w miejscowości Łącko (Garbarska) dz. 1802/6, 1808/5/ 1808/2, 1808/1, 1850/4, 1809/1, 2040, 962, 1431/1

Przedmiot zamówienia obejmuje przebudowę sieci wodociągowej wraz z przyłączami w miejscowości Łącko (Garbarska) na działkach dz. 1802/6, 1808/5/ 1808/2, 1808/1, 1850/4, 1809/1, 2040, 962, 1431/1

Prace obejmują przebudowę sieci wodociągowej metodą bezwykopową z rury PE100RC dn110 SDR11 na długości ok. 182 mb, wymianę 1 kpl hydranu ppoż naziemego DN100 na działce 1802/6 oraz wykonanie 3 przyłączy wodociągowych na łącznej długości ok 8 mb z rury PE100RC dn32 SDR11 do budynków nr 423 w pkt. D3.1 (zasuwa Z4 – DN 25 i studnia wodomierzowa DN 315), nr 542 w pkt. D 5.1 (zasuwa Z3 – DN 25 i studnia wodomierzowa DN 315), nr 350 w pkt. DA.1 (zasuwa Z6- DN 25 i studnia wodomierzowa DN 315). Dodatkowo przedmiot zamówienia obejmuje montaż 3 zasuw DN 100 w punktach wskazanych w załączniku nr 15 do SWZ.
Zakres robót obejmuje m.in.:
- wykonanie robót przygotowawczych i ziemnych,
- wykonanie właściwego oznakowania miejsca prowadzonych robót,
- wykonanie robót montażowych,
- wykonanie uzbrojenia,
- wykonanie robót towarzyszących,
- wykonanie robót odtworzeniowych nawierzchni,
- oznaczenie zasuw i hydrantu.

Przebudowywany odcinek sieci wodociągowej włączony zostanie do istniejącej sieci wodociągowej w miejscowości Łącko na dz. ew. nr 1802/6 wraz z montażem zasuwy Z1 (pkt D1 wskazany w załączniku nr 15 do SWZ) oraz na działce nr 1850/4 wraz z montażem zasuwy Z2 (pkt D6 wskazany w załączniku nr 15 do SWZ). Na dz. nr 2040 należy zamontować zasuwę Z5. Na działce 1802/6 zostanie wymieniony naziemny kpl hydrant ppoż DN 100.
Przebudowywany odcinek sieci wodociągowej o długości ok. 182 mb i średnicy Ø 110 mm, wykonany będzie z rur PE100 RC SDR11 natomiast przyłącza sieci wodociągowej o średnicy Ø 32 mm, wykonane będą z rur PE100 RC SDR11 na łącznej długości ok 8 mb.
Na przebudowywanym odcinku należy zamontować łącznie 6 zasuw w tym DN 100 – 3 szt, DN 25 – 3 szt.
Rurociągi należy wykonać na głębokości ok. 1,7 m p.p.t. W miejscach przebudowy sieci wodociągowej metodą wykopową należy zastosować taśmę znacznikową z tworzywa sztucznego z wkładką metalową, ułożoną na wysokości 40 cm – 50 cm (nad obsypką) wzdłuż osi rurociągu. Po wykonaniu rurociągu sieć wodociągowa zostanie poddana próbie ciśnienia, płukaniu i dezynfekcji rurociągu z powtórnym płukaniem.
Projektowane odcinki sieci wodociągowej wykonane będą z materiałów posiadających Atest Państwowego Zakładu Higieny dopuszczający do kontaktu z wodą pitną, które należy przedłożyć Zamawiającemu.
Wykonawca oznakuje miejsca zasuw i hydrantu tabliczkami zgodnymi z obowiązującymi wzorami.
Zamawiający dołącza Przedmiar robót stanowiący załącznik nr 10b do SWZ, mapę z zaznaczeniem przebiegu przebudowywanego odcinka sieci wodociągowej stanowiącej załącznik nr 15 oraz STWiOR – załącznik nr 19 do SWZ jako dokumenty pomocnicze.
Przedmiar robót jest podstawą sporządzenia przez Wykonawcę wyceny. Warunki realizacji zamówienia określone zostały w projekcie umowy stanowiącym Załącznik nr 7 do SWZ.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45231300-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków

4.5.5.) Wartość części: 136441,44 PLN

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

Część 1

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 1)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 1)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 2

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 2

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 103282,94 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 115065,27 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 103282,94 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 1)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mały przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: PHU "INKO 2001" K. Łukasik, K. Kaczor, J. Majewski Sp. j.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 491895172

7.3.3) Ulica: Lwowska

7.3.4) Miejscowość: Nowy Sącz

7.3.5) Kod pocztowy: 33-300

7.3.6.) Województwo: małopolskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 1)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2025-11-13

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 103282,94 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:
do 2025-12-22

Część 2

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 2)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 2)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 2

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 2

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 86329,05 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 98947,35 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 86329,05 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 2)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mały przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: PHU "INKO 2001" K. Łukasik, K. Kaczor, J. Majewski Sp. j.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 491895172

7.3.3) Ulica: Lwowska

7.3.4) Miejscowość: Nowy Sącz

7.3.5) Kod pocztowy: 33-300

7.3.6.) Województwo: małopolskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 2)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2025-11-13

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 86329,05 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:
do 2025-12-22

Część 3

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 3)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 3)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 136441,44 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 136441,44 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 136441,44 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 3)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Średni przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Przedsiębiorstwo Instalacji Sanitarnych INSBUD Sp. o.o.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 852521251

7.3.3) Ulica: Przemysłowa

7.3.4) Miejscowość: Tarnów

7.3.5) Kod pocztowy: 33-100

7.3.6.) Województwo: małopolskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 3)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2025-11-17

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 136441,44 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:

do 2025-12-22