Ogtoszenie nr 2025/BZP 00539161 z dnia 2025-11-18

Ogloszenie o wyniku postepowania
Roboty budowlane
Remont i przebudowa drogi powiatowej nr 3794P Tuchorza — Boruja i drogi powiatowej 3798P w m. Karna

| SEKCJA | - ZAMAWIAJACY

1.1.) Rola zamawiajacego
Postepowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiajgcego

1.2.) Nazwa zamawiajacego: POWIAT WOLSZTYNSKI

1.4) Krajowy Numer ldentyfikacyjny: REGON 411561571

1.5) Adres zamawiajacego

1.5.1.) Ulica: ul. 5 Stycznia 5

1.5.2.) Miejscowosé¢: Wolsztyn

1.5.3.) Kod pocztowy: 64-200

1.5.4.) Wojewédztwo: wielkopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL417 - Leszczynski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: inwestycje@powiatwolsztyn.pl
1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiajacego: www.powiatwolsztyn.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postepowania:
https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-05¢750df-e6dd-4fb8-93ab-a23855ad2ad4

1.7.) Rodzaj zamawiajacego: Zamawiajgcy publiczny - jednostka sektora finanséw publicznych - jednostka samorzadu
terytorialnego

1.8.) Przedmiot dziatalnosci zamawiajacego: Ogdine ustugi publiczne

| SEKCJA Il - INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogtoszenie dotyczy:
Zamowienia publicznego
2.2.) Ogtoszenie dotyczy ustug spotecznych i innych szczegdlnych ustug: Nie

2.3.) Nazwa zaméwienia albo umowy ramowe;j:
Remont i przebudowa drogi powiatowej nr 3794P Tuchorza — Boruja i drogi powiatowej 3798P w m. Karna

2.4.) Identyfikator postepowania: ocds-148610-05c750df-e6dd-4fb8-93ab-a23855ad2ad4

2.5.) Numer ogtoszenia: 2025/BZP 00539161

2.6.) Wersja ogtoszenia: 01

2.7.) Data ogtoszenia: 2025-11-18

2.8.) Zamowienie albo umowa ramowa zostaly ujete w planie postepowan: Tak

2.9.) Numer planu postepowan w BZP: 2025/BZP 00063354/04/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postepowan:

1.1.1 Remont i przebudowa drogi powiatowej nr 3794P Tuchorza - Boruja i drogi powiatowej 3798P w m. Karna

2.11.) Czy zamoéwienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu wspoéffinansowanego ze srodkéw Unii
Europejskiej: Nie

2.13.) Zamoéwienie/lumowa ramowa bylo poprzedzone ogtoszeniem o zamoéwieniu/ogtoszeniem o zamiarze zawarcia umowy:
Tak

2.14.) Numer ogtoszenia: 2025/BZP 00452002
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Ogtoszenie nr 2025/BZP 00539161 z dnia 2025-11-18

| SEKCJA lll - TRYB UDZIELENIA ZAMOWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamoéwienia wraz z podstawa prawngZamoéwienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art.
275 pkt 1 ustawy

| SEKCJA IV — PRZEDMIOT ZAMOWIENIA |

4.1.) Numer referencyjny: |D.272.73.2025
4.2.) Zamawiajacy udziela zamowienia w czesciach, z ktorych kazda stanowi przedmiot odrebnego postepowania: Nie
4.4.) Rodzaj zaméwienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krotki opis przedmiotu zamoéwienia

1. Przedmiotem zamoéwienia jest Remont i przebudowa drogi powiatowej nr 3794P Tuchorza — Boruja i drogi powiatowej
3798P w m. Karna

2. W ramach zadania przebudowane zostang dwie drogi powiatowe, ktérych realizacja zostata podzielona na zadanie
podstawowe:

- Zadanie nr 1 Remont drogi powiatowej 3794P Boruja — Tuchorza,

- Zadanie nr 3 Przebudowa drogi powiatowej nr 3798P Karna —Tuchorza,

oraz zadania dodatkowe w ramach prawa opciji:

- Zadanie nr 2 Jest to rozszerzenie zadania nr 1 polegajgce przebudowie drogi w zakresie poszerzenia nawierzchni drogi z 4
do 5 metréw oraz na tukach zgodnie z dokumentacja projektowg

- Zadania nr 4-7 dotyczg mozliwosci wydtuzenia zadania nr 3. Kazde z dodatkowych zadan wydtuza odcinek drogi do
przebudowy o $rednio 250 m.

- Zadanie nr 8-9 obejmuje dalsze fragmenty przebudowy drogi zgodnie z zakresami zawartymi w dokumentac;ji techniczne;j.

W ramach zadania nr 1 na drodze powiatowa nr 3794P zostanie zastosowana metoda recyklingu na zimno nawierzchni,
nastepnie utozona zostanie warstwa wigzgca o grubosci 7 cm oraz Scieralna 5 cm na istniejacej szerokosci drogi. Po prawej
stronie drogi zgodnie z kilometrazem, wykonane zostanie metrowe pobocze z kruszywa tamanego stabilizowane
mechanicznie. We wskazanych miejscach w obszarach tukéw poziomych oraz na wskazanych odcinkach zgodnie z
kilometrazem wskazanym w dokumentacji przewidziano rozbiorke istniejgcej konstrukcji i zastosowanie nowej zgodnie z
rysunkiem przekrojéw. Zaplanowano wymiane istniejacych przepustéw pod drogg

na nowe o tozsamej srednicy i dtugosci wraz z obrukowaniem kamieniem polnym wlotow

i wylotow. W ramach zadania do wykonania przewidziane sa prace w m. Tuchorza oraz Boruja zgodnie z dokumentacja
projektowa w tym budowe chodnikéw, wykonanie odwodnienia drogi oraz doswietlenie przejscia dla pieszych.

W ramach zadania nr 3 przebudowany ma zosta¢ odcinek ok. 992 m.

Przebudowa drogi powiatowej nr 3798P zaktada wymiane warstw konstrukcyjnych drogi.

W ramach planowanej przebudowy planuje sie usuna¢ istniejacg nawierzchnie z bruku kamiennego, rozkruszyc¢ i pozostawic
do wbudowania jako pierwsza warstwe podbudowy. Nastepnie nalezy utozy¢ kolejng warstwe podbudowy z kruszywa
tamanego stabilizowanego mechanicznie. Nawierzchnie nalezy wykona¢ z mieszanki mineralno- asfaltowej. Szczegoty
dotyczace wszystkich warstw konstrukcyjnych wg przekroi normlanych.

Przewiduje sie poszerzenie istniejacej jezdni do szerokosci 5 metrow. Szerokos¢ pobocza gruntowego wynosi¢ bedzie 0,5
m i zostanie wykonana z kruszywa tamanego.

Szczegotowy zakres robot budowlanych okreslony zostat w:

dokumentac;ji technicznej (ij. projektach budowlanych oraz Specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robot,
kosztorysach ofertowych). Wykonawca kalkulujgc cene oferty musi uwzglednic¢ caty zakres prac okreslony w dokumentacji
projektowej.

Ww. dokumentacje stanowig zatgcznik nr 6 do SWZ.

Kosztorysy ofertowe stanowigce zatacznik nr 6 maja charakter pomocniczy.

Pozostate warunki dotyczace realizacji przedmiotu zamdwienia zostaty okreslone we wzorze umowy, stanowigcym
zatagcznik nr 3 do SWZ.

Odpowiedzi wyjasniajace tres¢ SWZ dotyczace postepowania nr 1D.272.61.2025 (https://ezamowienia.gov.pl/mp-
client/search/list/ocds-148610-8d742546-50b2-40f8-bbeb-86202a8bfde7), majg zastosowanie w obecnym postepowaniu.

4.5.3.) Gléwny kod CPV: 45233120-6 - Roboty w zakresie budowy drog
4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
45111300-1 - Roboty rozbiérkowe
45233220-7 - Roboty w zakresie nawierzchni drog

45236000-0 - Wyréwnywanie terenu
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Ogtoszenie nr 2025/BZP 00539161 z dnia 2025-11-18

| SEKCJA V ZAKONCZENIE POSTEPOWANIA

5.1.) Postepowanie zakonczyto sie zawarciem umowy albo uniewaznieniem postepowania: Postepowanie/czesé
postepowania zakonczyta sie zawarciem umowy

| SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wnioskow: 6

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MSP: 4

6.1.4.) Liczba ofert wykonawcow z siedzibg w panstwach EOG innych niz panstwo zamawiajacego: 0
6.1.5.) Liczba ofert wykonawcow z siedzibg w panstwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 0
6.1.7.) Liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najnizsza ceng lub kosztem: 11699999,70 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyzsza ceng lub kosztem: 13968863,24 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, ktéremu udzielono zaméwienia: 11699999,70 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcje elektroniczna: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest oferta wariantowa: Nie

| SEKCJA VIl WYKONAWCA, KTOREMU UDZIELONO ZAMOWIENIA

7.1.) Czy zamowienie zostato udzielone wykonawcom wspodlnie ubiegajacym sie o udzielenie zamoéwienia: Nie
7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, ktéremu udzielono zaméwienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, ktéremu udzielono zamoéwienia: Catus sp. z 0.0. sp. k.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 7781994581

7.3.4) Miejscowos¢: Boruja Nowa

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania czesci zamowienia podwykonawcom?: Nie

| SEKCJA VIIl UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2025-11-17
8.2.) Wartos¢é umowy/umowy ramowej: 11699999,70 PLN

8.3.) Okres realizacji zamoéwienia albo umowy ramowej: 13 miesiace
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