Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
"Adaptacja trzech szkół podstawowych na terenie Gminy Łącko w ramach projektu p.n.: "Wdrożenie Modelu Dostępnej Szkoły do placówek oświatowych w Gminie Łącko"

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego
Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Łącko

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 491892423

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Łącko 445

1.5.2.) Miejscowość: Łącko

1.5.3.) Kod pocztowy: 33-390

1.5.4.) Województwo: małopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL218 - Nowosądecki

1.5.7.) Numer telefonu: 18 4140710

1.5.8.) Numer faksu: 18 4140740

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: gmina@lacko.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.lacko.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:
https://platformazakupowa.pl/pn/lacko

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:
"Adaptacja trzech szkół podstawowych na terenie Gminy Łącko w ramach projektu p.n.: "Wdrożenie Modelu Dostępnej Szkoły do placówek oświatowych w Gminie Łącko"

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-43eaf4f4-725b-48ca-88ee-5ed7ee98dfe7

2.5.) Numer ogłoszenia: 2025/BZP 00542865

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2025-11-19

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2025/BZP 00035718/03/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.10 Zwiększenie dostępności szkół podstawowych na terenie Gminy Łącko dla osób ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii

Europejskiej: Tak

2.12.) Nazwa projektu lub programu:
Projekt p.n.: "Wdrożenie Modelu Dostępnej Szkoły do placówek oświatowych w Gminie Łącko" współfinansowany jest z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Priorytetu Fundusze europejskie wspierające infrastrukturę społeczną, Działanie Infrastruktura szkół podstawowych i ponadpodstawowych prowadzących kształcenie ogólne, Fundusze Europejskie dla Małopolski 2021-2027

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2025/BZP 00421597

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: RIR.271.1.25.2025

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.3.1) Wartość zamówienia stanowiącego przedmiot tego postępowania (bez VAT): 425231,87 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

Część 1

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
1. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na wykonaniu prac adaptacyjnych w Szkole Podstawowej w Zabrzeży, Szkole Podstawowej w Zagorzynie oraz Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Łącku, w ramach projektu pod nazwą „Wdrożenie Modelu Dostępnej Szkoły do placówek oświatowych w Gminie Łącko”, na zasadach określonych w SWZ. Zamówienie dofinansowane jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Priorytetu Fundusze europejskie wspierające infrastrukturę społeczną, Działanie Infrastruktura szkół podstawowych i ponadpodstawowych prowadzących kształcenie ogólne, Fundusze Europejskie dla Małopolski 2021-2027. Celem projektu jest wdrożenie Modelu Dostępnej Szkoły w trzech szkołach podstawowych w Gminie Łącko, które pozwolą na likwidację barier architektonicznych oraz technologicznych, a także dostosowanie infrastruktury do potrzeb uczniów ze szczególnymi potrzebami w latach 2025-2026. Realizacja projektu zapewni dostępność trzech obiektów edukacyjnych dla uczniów o różnych potrzebach, umożliwiających im równy dostęp do edukacji i integrację w środowisku szkolnym w miejscu zamieszkania.
Zamówienie podzielone jest na trzy części, tj.:
• CZĘŚĆ NR 1 – Adaptacja obiektu Szkoły Podstawowej w Zabrzeży – na którą składają się następujące prace:
 remont sanitariatu z dostosowaniem dla osób niepełnosprawnych (toaleta dla niepełnosprawnych), który obejmuje m.in:
- roboty rozbiórkowe i przygotowawcze,
- ułożenie posadzki z płytek ceramicznych,
- licowanie ścian płytkami ceramicznymi,
- stolarkę drzwiową,
- wykonanie sufitu podwieszanego,
- dostawę i montaż wyposażenia toalety dla niepełnosprawnych,
- roboty instalacyjne wod.-kan. oraz c.o.,
- roboty elektryczne.
 oznakowanie miejsca dla niepełnosprawnych oraz montaż wycieraczki, które obejmuje m.in:
- montaż słupków wraz z tablicami (znak pionowy),
- oznakowanie miejsca dla niepełnosprawnych (znak poziomy),
- rozbiórkę posadzki przed wejściem i montaż wycieraczki wpuszczanej w posadzkę przed budynkiem.
 budowę zewnętrznej pochylni przeznaczonej dla osób niepełnosprawnych, która obejmuje m.in:
- wykonanie fundamentów,
- wykonanie pomostu podjazdu wraz z rozbiórką i odtworzeniem nawierzchni z kostki brukowej, a także wykonanie pokrycia pomostów kratą ażurową ocynkowaną,
- montaż słupków i pochwytów pochylni ze stali nierdzewnej (pochwyt podwójny).
 przedłużenie poręczy zamontowanych przy schodach, które obejmuje m.in:
- roboty przygotowawcze (wykonanie pomiaru wraz z doborem materiału),
- montaż poręczy z materiałów dostosowanych do istniejących.
2. Roboty związane z przedłużeniem poręczy zamontowanych przy schodach obejmują ich przedłużenie na początku i końcu biegu o ok. 30 cm i dzielą się na wykonanie robót przygotowawczych tj. wykonanie pomiaru wraz z doborem materiału (materiał i kolorystykę przedłużenia poręczy należy dostosować do istniejących) oraz na montaż poręczy. Przedłużenie poręczy zamontowanych przy schodach powinno być wykonane zgodnie z Rozporządzeniem Ministra

Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Pochwyty poręczy muszą zapewniać bezpieczne użytkowanie i nie mogą zawężać istniejących ciągów pieszych. Zamawiający zaleca, aby wycenę robót związanych z przedłużeniem poręczy wskazać po przeprowadzonej wizji lokalnej na podstawie kalkulacji własnej.
3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają: Dokumentacja projektowa stanowiąca załącznik nr 4 do SWZ oraz Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych stanowiąca załącznik nr 10 do SWZ, a także zapisy SWZ. Zamawiający dołącza do każdej z części PO DWA Przedmiary robót stanowiące załącznik nr 9 do SWZ jako dokumenty pomocnicze. Przedmiary robót nie są podstawą sporządzenia przez Wykonawcę wyceny, lecz są dokumentem podrzędnym w stosunku do dokumentacji projektowej. Oznacza to, że roboty opisane w dokumentacji projektowej wchodzą w zakres zamówienia podstawowego, nawet jeżeli nie zostały ujęte w przedmiarze robót budowlanych. Warunki realizacji zamówienia określone zostały w Projektowanych postanowieniach umowy w sprawie zamówienia publicznego stanowiących załącznik nr 3 do SWZ.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

45330000-9 - Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

4.5.5.) Wartość części: 164799,74 PLN

Część 2

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
1. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na wykonaniu prac adaptacyjnych w Szkole Podstawowej w Zabrzeży, Szkole Podstawowej w Zagorzynie oraz Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Łącku, w ramach projektu pod nazwą „Wdrożenie Modelu Dostępnej Szkoły do placówek oświatowych w Gminie Łącko”, na zasadach określonych w SWZ. Zamówienie dofinansowane jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Priorytetu Fundusze europejskie wspierające infrastrukturę społeczną, Działanie Infrastruktura szkół podstawowych i ponadpodstawowych prowadzących kształcenie ogólne, Fundusze Europejskie dla Małopolski 2021-2027. Celem projektu jest wdrożenie Modelu Dostępnej Szkoły w trzech szkołach podstawowych w Gminie Łącko, które pozwolą na likwidację barier architektonicznych oraz technologicznych, a także dostosowanie infrastruktury do potrzeb uczniów ze szczególnymi potrzebami w latach 2025-2026. Realizacja projektu zapewni dostępność trzech obiektów edukacyjnych dla uczniów o różnych potrzebach, umożliwiających im równy dostęp do edukacji i integrację w środowisku szkolnym w miejscu zamieszkania.
Zamówienie podzielone jest na trzy części, tj.:
• CZĘŚĆ NR 2 – Adaptacja obiektu Szkoły Podstawowej w Zagorzynie - na którą składają się następujące prace:
 remont sanitariatu z dostosowaniem dla osób niepełnosprawnych (toaleta dla niepełnosprawnych), który obejmuje m.in:
- roboty rozbiórkowe i przygotowawcze,
- ułożenie posadzki z płytek ceramicznych,
- wykonanie ścianki oddzielającej WC dla niepełnosprawnych,
- licowanie ścian płytkami ceramicznymi,
- stolarkę drzwiową,
- malowanie sufitów,
- malowanie ścian,
- dostawę i montaż wyposażenia toalety dla niepełnosprawnych,
- roboty instalacyjne wod.-kan. oraz c.o.,
- roboty elektryczne.
 montaż wycieraczki, który obejmuje m.in:
- rozbiórkę posadzki przed wejściem i montaż wycieraczki wpuszczanej w posadzkę przed budynkiem.
 przedłużenie poręczy zamontowanych przy schodach, które obejmuje m.in:
- roboty przygotowawcze (wykonanie pomiaru wraz z doborem materiału),
- montaż poręczy z materiałów dostosowanych do istniejących.
2. Roboty związane z przedłużeniem poręczy zamontowanych przy schodach obejmują ich przedłużenie na początku i końcu biegu o ok. 30 cm i dzielą się na wykonanie robót przygotowawczych tj. wykonanie pomiaru wraz z doborem materiału (materiał i kolorystykę przedłużenia poręczy należy dostosować do istniejących) oraz na montaż poręczy. Przedłużenie poręczy zamontowanych przy schodach powinno być wykonane zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Pochwyty poręczy muszą zapewniać bezpieczne użytkowanie i nie mogą zawężać istniejących ciągów pieszych. Zamawiający zaleca, aby wycenę robót związanych z przedłużeniem poręczy wskazać po przeprowadzonej wizji lokalnej na podstawie kalkulacji własnej.
3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają: Dokumentacja projektowa stanowiąca załącznik nr 4 do SWZ oraz Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych stanowiąca załącznik nr 10 do SWZ, a także zapisy SWZ. Zamawiający dołącza do każdej z części PO DWA Przedmiary robót stanowiące załącznik nr 9 do SWZ jako dokumenty pomocnicze. Przedmiary robót nie są podstawą sporządzenia przez Wykonawcę wyceny, lecz są dokumentem podrzędnym w stosunku do dokumentacji projektowej. Oznacza to, że roboty opisane w dokumentacji projektowej wchodzą

w zakres zamówienia podstawowego, nawet jeżeli nie zostały ujęte w przedmiarze robót budowlanych. Warunki realizacji zamówienia określone zostały w Projektowanych postanowieniach umowy w sprawie zamówienia publicznego stanowiących załącznik nr 3 do SWZ.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

45330000-9 - Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

4.5.5.) Wartość części: 106719,20 PLN

Część 3

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
1. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na wykonaniu prac adaptacyjnych w Szkole Podstawowej w Zabrzeży, Szkole Podstawowej w Zagorzynie oraz Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Łącku, w ramach projektu pod nazwą „Wdrożenie Modelu Dostępnej Szkoły do placówek oświatowych w Gminie Łącko", na zasadach określonych w SWZ. Zamówienie dofinansowane jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Priorytetu Fundusze europejskie wspierające infrastrukturę społeczną, Działanie Infrastruktura szkół podstawowych i ponadpodstawowych prowadzących kształcenie ogólne, Fundusze Europejskie dla Małopolski 2021-2027. Celem projektu jest wdrożenie Modelu Dostępnej Szkoły w trzech szkołach podstawowych w Gminie Łącko, które pozwolą na likwidację barier architektonicznych oraz technologicznych, a także dostosowanie infrastruktury do potrzeb uczniów ze szczególnymi potrzebami w latach 2025-2026. Realizacja projektu zapewni dostępność trzech obiektów edukacyjnych dla uczniów o różnych potrzebach, umożliwiających im równy dostęp do edukacji i integrację w środowisku szkolnym w miejscu zamieszkania.
Zamówienie podzielone jest na trzy części, tj.:
• CZĘŚĆ 3 – Adaptacja obiektu Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Łącku - na którą składają się następujące prace:
 remont sanitariatu z dostosowaniem dla osób niepełnosprawnych (toaleta dla niepełnosprawnych), który obejmuje m.in:
- roboty rozbiórkowe i przygotowawcze,
- ułożenie posadzki z płytek ceramicznych,
- licowanie ścian płytkami ceramicznymi,
- stolarkę drzwiową
- malowanie sufitów,
- dostawę i montaż wyposażenia toalety dla niepełnosprawnych,
- roboty instalacyjne wod.-kan. oraz c.o.,
- roboty elektryczne.
 oznakowanie miejsca dla niepełnosprawnych oraz montaż wycieraczki, które obejmuje m.in:
- montaż słupków wraz z tablicami (znak pionowy),
- oznakowanie miejsca dla niepełnosprawnych (znak poziomy),
- rozbiórkę posadzki przed wejściem i montaż wycieraczki wpuszczanej w posadzkę przed budynkiem.
 budowę pochylni w ciągu korytarza wewnątrz budynku, przeznaczonej dla osób niepełnosprawnych, która obejmuje m.in:
- rozbiórkę elementów konstrukcji betonowych,
- posadzki cementowe, posadzki z płytek gresowych, licowanie ścian płytkami ceramicznymi,
- montaż słupków i pochwytów pochylni ze stali nierdzewnej (pochwyt podwójny) od strony korytarza i od strony ściany.
 przedłużenie poręczy zamontowanych przy schodach, które obejmuje m.in:
- roboty przygotowawcze (wykonanie pomiaru wraz z doborem materiału),
- montaż poręczy z materiałów dostosowanych do istniejących.
UWAGA! :
Zamówienie dot. części nr 3 (ZSP Łącko) nie obejmuje budowy pochylni od sali gimnastycznej (tj. pochylni zewnętrznej) opisanej w dokumentacji projektowej (zał. nr 4 do SWZ), dlatego nie należy jej wyceniać.
Zamówienie obejmuje montaż drzwi wewnętrznych 90x205 nieprzeziernych w ciągu korytarza w ilości 2, a nie 4 sztuk (zgodnie z przedmiarem robót).
2. Roboty związane z przedłużeniem poręczy zamontowanych przy schodach obejmują ich przedłużenie na początku i końcu biegu o ok. 30 cm i dzielą się na wykonanie robót przygotowawczych tj. wykonanie pomiaru wraz z doborem materiału (materiał i kolorystykę przedłużenia poręczy należy dostosować do istniejących) oraz na montaż poręczy. Przedłużenie poręczy zamontowanych przy schodach powinno być wykonane zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Pochwyty poręczy muszą zapewniać bezpieczne użytkowanie i nie mogą zawężać istniejących ciągów pieszych. Zamawiający zaleca, aby wycenę robót związanych z przedłużeniem poręczy wskazać po przeprowadzonej wizji lokalnej na podstawie kalkulacji własnej.
3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają: Dokumentacja projektowa stanowiąca załącznik nr 4 do SWZ oraz Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych stanowiąca załącznik nr 10 do SWZ, a także zapisy SWZ. Zamawiający dołącza do każdej z części PO DWA Przedmiary robót stanowiące załącznik nr 9 do SWZ jako dokumenty pomocnicze. Przedmiary robót nie są podstawą sporządzenia przez Wykonawcę wyceny, lecz są dokumentem podrzędnym w stosunku do dokumentacji projektowej. Oznacza to, że roboty opisane w dokumentacji projektowej wchodzą

w zakres zamówienia podstawowego, nawet jeżeli nie zostały ujęte w przedmiarze robót budowlanych. Warunki realizacji zamówienia określone zostały w Projektowanych postanowieniach umowy w sprawie zamówienia publicznego stanowiących załącznik nr 3 do SWZ.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

45330000-9 - Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

4.5.5.) Wartość części: 153712,93 PLN

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

Część 1

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 1)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 1)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 123255,15 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 123255,15 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 123255,15 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 1)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mały przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: KOMPLEX-BUD JÓZEF WÓJCIK

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 7341830999

7.3.4) Miejscowość: Czerniec 120

7.3.5) Kod pocztowy: 33-390

7.3.6.) Województwo: małopolskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 1)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2025-10-22

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 123255,15 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 45 dni

Część 2

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 2)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 2)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 2

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 2

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 85000,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 89463,23 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 85000,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 2)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: STEBUD JAN STEC

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 7341329035

7.3.4) Miejscowość: Kicznia 126

7.3.5) Kod pocztowy: 33-390

7.3.6.) Województwo: małopolskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 2)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2025-10-28

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 85000,00 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 45 dni

Część 3

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 3)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 3)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 111155,25 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 111155,25 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 111155,25 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 3)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mały przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: KOMPLEX-BUD JÓZEF WÓJCIK

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 7341830999

7.3.4) Miejscowość: Czerniec 120

7.3.5) Kod pocztowy: 33-390

7.3.6.) Województwo: małopolskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 3)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2025-10-22

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 111155,25 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 45 dni