Ogłoszenie o wyniku postępowania
Usługi
Obsługa geodezyjna zadania pn. ,, Moszczenica - regulacja koryta rzeki Moszczenicy wraz z redukcją spadku dna, obejmująca odcinki od km 11+790 do km 15+036 i od km 20+053 do km 23+101” – II etap

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego
Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 368302575

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Chałubińskiego 8

1.5.2.) Miejscowość: Warszawa

1.5.3.) Kod pocztowy: 00-613

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL911 - Miasto Warszawa

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia.warszawa@wody.gov.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://www.gov.pl/web/wody-polskie

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:
https://przetargi.wody.gov.pl/wp/auctions/r23587,Obsluga-geodezyjna-zadania-pn-Moszczenica-regulacja-koryta-rzeki-Moszczenicy-wra.html

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - osoba prawna, o której mowa w art. 4 pkt 3 ustawy (podmiot prawa publicznego)

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Środowisko

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:
Obsługa geodezyjna zadania pn. ,, Moszczenica - regulacja koryta rzeki Moszczenicy wraz z redukcją spadku dna, obejmująca odcinki od km 11+790 do km 15+036 i od km 20+053 do km 23+101” – II etap

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-20704433-364f-4bc4-8acc-a235994c3859

2.5.) Numer ogłoszenia: 2025/BZP 00544127

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2025-11-20

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2025/BZP 00112251/16/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.230 Obsługa geodezyjna projektu pn.: Moszczenica - regulacja koryta rzeki Moszczenicy wraz z redukcją spadku dna, obejmująca odcinki od km 11+790 do km 15+036 i od km 20+053 do km 23+101 - Etap II

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy:

Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2025/BZP 00426297

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: W.ROZ.2710.96.2025/ZZŁ

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

4.1. Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na opracowaniu kompletnej dokumentacji geodezyjnej dotyczącej podziału działek przyległych do cieku Moszczenica, ulegających zajęciu stałemu w związku z realizacją zadania inwestycyjnego (działki, na których w wyniku realizowanej inwestycji znalazły się naniesienia stałe).

4.5.3.) Główny kod CPV: 71354000-4 - Usługi sporządzania map

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 310 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:
Zgodnie z art. 310 ustawy Pzp „Zamawiający może unieważnić postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli środki publiczne, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane, a możliwość unieważnienia postępowania na tej podstawie została przewidziana w:
1) ogłoszeniu o zamówieniu - w postępowaniu prowadzonym w trybie podstawowym albo partnerstwa innowacyjnego albo
2) zaproszeniu do negocjacji - w postępowaniu prowadzonym w trybie negocjacji bez ogłoszenia albo zamówienia z wolnej ręki.”
W prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na realizację w/w zadania, Zamawiający określił termin realizacji wskazanie ilości dni roboczych wynoszących 50 dni roboczych od dnia podpisania umowy. Określając termin realizacji Zamawiający kierował się nie tylko zakresem prac przewidzianym do realizacji w ramach zamówienia ale również dotychczasowym doświadczeniem w prowadzeniu podobnych postepowań i czasem jaki jest niezbędny do ich rozstrzygnięcia oraz źródłem pochodzenia środków publicznych przeznaczonych na realizacji przedmiotowego zadania, które zgodnie z decyzja o ich przyznaniu, Zamawiający zobowiązany jest do wydatkowania do końca roku 2025r.
W terminie składania ofert wyznaczonym przez Zamawiającego tj. do godz. 10:30 dnia 25 września 2025r, wpłynęły 2 oferty. Ponieważ pierwsza oferta podlega odrzuceniu, z uwagi na brak odpowiedzi na przesyłane przez Zamawiającego wezwania, Zamawiający wezwał drugiego Wykonawcę do złożenia podmiotowych środków dowodowych dwukrotnie, jednak przedłużająca się procedura doprowadziła do zaistnienia okoliczności, w których niemożliwe stało się zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego. W dniu 28 października br. komisja przetargowa dokonała analizy terminu realizacji zamówienia przewidzianego w postepowaniu i zgodnie stwierdzono że, dalsze badanie ofert i tym samym prowadzenie postepowanie jest niemożliwe, bowiem termin zakończenia prac przypadnie już na kolejny rok budżetowy, w którym to Zamawiający nie posiada środków finansowych na realizację przedmiotowego zadania. Nawet gdyby Zamawiający dokonał w dniu 28.10.2025 r. wyboru wykonawcy, czas niezbędny na uprawomocnienie się decyzji, pozwalałby podpisać umowę najszybciej dopiero w dniu 04 listopada 2025r. Tym samym, termin zakończenia prac upływający po 50 dniach roboczych od dnia podpisania umowy, wypadałby na dzień 20.01.2026 r., czyli dzień w którym Zamawiający nie dysponowałby już środkami na realizację zamówienia. Powyższa utrata środków publicznych wynika wprost z umowy dotacji na przedmiotowe zadanie, zgodnie z treścią której termin wykorzystania określony został na dzień 31 grudnia br. W tym miejscu Zamawiający pragnie podkreślić że termin wykorzystania o którym mowa w umowie dotacji, zgodnie z jej treścią oznacza zapłatę za zrealizowane zadanie, co oznacza że nie tylko odbiór robót ale również wystawienie faktury i dostarczenie jej Zamawiającemu musiałoby być dokonane przed tą datą. W rezultacie powyższego podpisanie umowy z wykonawcą byłoby zawarciem umowy bez pokrycia finansowego, co stanowi naruszenie dyscypliny finansów publicznych w sektorze finansów publicznych . Jest to czynność niedopuszczalna prawnie, która może skutkować sankcjami, ponieważ zaciągnięcie zobowiązania bez zabezpieczonych środków jest niezgodne z przepisami ustawy budżetowej, uchwały budżetowej lub planu finansowego.