Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
Bieżące utrzymanie ulic i chodników o nawierzchni mineralno-asfaltowej - zamówienie podobne nr II

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego
Postępowanie prowadzi podmiot, któremu powierzono przeprowadzenie postępowania

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Miasto Rzeszów - Urząd Miasta Rzeszowa

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000650614

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Rynek 1

1.5.2.) Miejscowość: Rzeszów

1.5.3.) Kod pocztowy: 35-064

1.5.4.) Województwo: podkarpackie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL823 - Rzeszowski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@erzeszow.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://bip.erzeszow.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:
https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-80cb6304-6322-4752-bb16-48700a8f1035

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:
Bieżące utrzymanie ulic i chodników o nawierzchni mineralno-asfaltowej - zamówienie podobne nr II

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-80cb6304-6322-4752-bb16-48700a8f1035

2.5.) Numer ogłoszenia: 2025/BZP 00544995

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2025-11-20

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2025/BZP 00053647/13/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.17 Bieżące utrzymanie ulic i chodników o nawierzchni mineralno-asfaltowej - zamówienie podobne nr II

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Nie

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie zamówienia z wolnej ręki na podstawie: art. 305 pkt 1 ustawy w zw. z art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy

3.1.1.) Uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu negocjacji bez ogłoszenia albo zamówienia z wolnej ręki:

Zamówienie zostanie udzielone na podstawie art. 305 pkt 1 ustawy – Prawo zamówień publicznych w związku z art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy Prawo zamówień publicznych. Zamówienie polega na powtórzeniu podobnych robót budowlanych. Zamówienie podstawowe zostało udzielone w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 2 ww. ustawy (nazwa zamówienia: „Bieżące utrzymanie ulic i chodników o nawierzchni mineralno - asfaltowej 2024/2025". Numer zamówienia: ZP-A.271.23.2024 (umowa nr I.8.TU.2312.5.2024 z dnia 24.05.2024 r. zmieniona aneksem nr 1, 2 oraz 3), zamówienie podobne było przewidziane w ogłoszeniu o zamówieniu, jest zgodne z przedmiotem zamówienia podstawowego i zostanie udzielone dotychczasowemu Wykonawcy tj. Eurovia Polska S.A. z siedzibą w Bielanach Wrocławskich przy ul. Irysowej 1, 55 – 040 Kobierzyce.
Ciąg dalszy w sekcji IX ogłoszenia.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: ZP-A.271.116.2025

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.3.1) Wartość zamówienia stanowiącego przedmiot tego postępowania (bez VAT): 975599,40 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest bieżące utrzymanie ulic i chodników o nawierzchni mineralno-asfaltowej na terenie miasta Rzeszowa.
Wielkość/Zakres
Zakres zamówienia obejmuje:
1) Rozebranie podbudowy, z betonu, grubość 15·cm, mechanicznie lub płyt betonowych lub betonu zbrojonego (płyty drogowe) grubość do 15 cm - 50,00 m2,
2) mechaniczne rozebranie nawierzchni z mas mineralno-asfaltowych o grubości do 7 cm z użyciem frezarki- 50 m2,
3) zacięcie krawędzi jezdni piłą mechaniczną – 38 m,
4) koryta wykonywane na całej szerokości jezdni i chodników, mechanicznie, głębokość do 55 cm wraz z profilowaniem, zagęszczeniem podłoża oraz transportem urobku – 50 m2,
5) warstwy odcinające, zagęszczanie mechaniczne, warstwa po zagęszczeniu 10·cm, piasek - 50 m2,
6) Podbudowy betonowe, pielęgnacja piaskiem i wodą, warstwa po zagęszczeniu 10·cm. - 50 m2,
7) podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa dolna, po zagęszczeniu 20·cm. – 50 m2,
8) nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa wiążąca) AC 16 W, mieszanka asfaltowa, grubość po zagęszczeniu 6·cm, masa grysowa - 50 m2,
9) remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych mieszankami mineralno-bitumicznymi, lepiszcze: asfalt, mechaniczne obcinanie krawędzi, masa grysowa oraz uzupełnienie nawierzchni mieszanką mineralno-asfaltową po wykonanej regulacji wpustu lub włazu – 666,50 t,
10) remonty cząstkowe nawierzchni mineralno- asfaltowych przy użyciu RECYKLERA - 1 t,
11) remonty cząstkowe nawierzchni mineralno - asfaltowych mieszanką do miejscowych napraw nawierzchni na zimno - 1 t,
12) regulacja pionowa zaworów wodociągowych lub gazowych, na zaprawach szybkowiążących - 2 szt.,
13) regulacja wpustu ściekowego ulicznego, na zaprawach szybkowiążących , wraz z wykuciem - 5 szt.,
14) regulacja pionowa włazu kanałowego, na zaprawach szybkowiążących wraz z wykuciem - 5 szt.,
15) wymiana uszkodzonych wpustów ściekowych ulicznych, na zaprawach szybkowiążących wraz z wykuciem - 5 szt.,
16) wymiana uszkodzonych pokryw nastudziennych typ ciężki T-40 wraz z wykuciem - 5 szt.,
17) uzupełnienie rusztu wpustu ściekowego ulicznego - 2 szt.,
18) uzupełnienie pokryw nastudziennych - typ ciężki T-40 - 2 szt.,
19) ułożenie geosiatki - 50 m2,
20) prowadzenie kontroli stanu technicznego odcinków dróg zgodnie z art. 62 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane, wyszczególnionych w - Załączniku nr 3 – Wykaz dróg z dnia 15.05.2023 r. poprzez dokonywanie regularnych objazdów mających na celu kontrolę stanu technicznego jezdni, chodników, ścieżek rowerowych z mieszanek mineralno-asfaltowych. Prowadzone objazdy powinny zapewnić dokonanie kontroli stanu wszystkich ulic Rzeszowa, minimum jeden raz w miesiącu.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45233141-9 - Roboty w zakresie konserwacji dróg

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45233142-6 - Roboty w zakresie naprawy dróg

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Eurovia Polska S.A.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 6350000127

7.3.3) Ulica: ul. Irysowa 1

7.3.4) Miejscowość: Bielany Wrocławskie

7.3.5) Kod pocztowy: 55-040

7.3.6.) Województwo: dolnośląskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2025-10-24

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 1199987,26 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:
do 2025-12-15

SEKCJA IX INFORMACJE DODATKOWE

Ciąg dalszy do sekcji III pkt 3.1.1.) ogłoszenia:
Przedmiot, zakres oraz warunki na jakich zostaną udzielone zamówienia podobne zostały określone w sekcji IV - pkt 4.2.14. ogłoszenia o zamówieniu podstawowym w następujący sposób:
1) Określenie przedmiotu: przedmiotem zamówienia jest: bieżące utrzymanie ulic i chodników o nawierzchni mineralno – asfaltowej 2024/2025 na terenie Rzeszowa.
2) Zakres robót budowlanych: Wszystkie prace wskazane w przedmiarze robót
w poz. 1 – 3.11
3) Warunki na jakich zostaną udzielone zamówienia: Zamówienie zostanie udzielone w jednym lub w kilku zamówieniach, w przypadku gdy zaistnieje taka potrzeba i Zamawiający będzie posiadał środki finansowe na ich realizację.
Zakres niniejszego zamówienia podobnego dotyczy powtórzenia robót budowlanych wskazanych w przedmiarze robót w zamówieniu podstawowym tj. powtórzenie pozycji nr 1 – 3.11 przedmiaru robót. Mając na uwadze powyższe zamówienie podobne jest zgodne z przedmiotem zamówienia podstawowego i polega na powtórzeniu robót budowlanych z zamówienia podstawowego.
Wartość szacunkowa zamówień podobnych przewidzianych w ramach zamówienia podstawowego wynosiła 2 844 686,51 zł netto. Dotychczas w ramach powyższej umowy udzielono zamówienia podobnego w kwocie 406 347,45 zł netto. Wartość szacunkowa niniejszego zamówienia podobnego wynosi 975 599,40 zł netto. Suma zamówień podobnych wynosi 1 381 946,80 zł. netto i nie przekracza wartości szacunkowej zamówień podobnych przewidzianych w zamówieniu podstawowym. Środki zabezpieczone na realizację zamówienia zgodnie z umową nr I.8.TU.2312.5.2024 z dnia 24.05.2024 r. zmienioną aneksem nr 1, 2 i 3, której termin wykonania upłynął w dniu 25.06.2025 r. oraz na realizację zamówienia zgodnie z umową nr 28.07.2025 r. i nr I.17.TU.2312.12.2025 na realizację zamówienia pn.: „Bieżące utrzymanie ulic i chodników o nawierzchni mineralno-asfaltowej - zamówienie podobne nr I” zostały wykorzystane w całości. Prace wykonane w ramach powyższych umów pozwoliły na wykonanie napraw jedynie części ulic. W celu zapewnienia ciągłości bieżącego utrzymania ulic i chodników w dniu 25.03.2025 r. wszczęto postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, którego procedura znacznie się przedłuża, z uwagi na złożone w toku trwającej procedury odwołania. Dotychczas nie udało się wyłonić Wykonawcy zamówienia. Ze względu na to, że znaczna część ulic na terenie Rzeszowa nadal jest w złym stanie technicznym zachodzi potrzeba udzielenia zamówienie podobnego, co ma na celu zapewnienie bieżącego utrzymania ulic i chodników do czasu rozstrzygnięcia trwającego obecnie postępowania i wyłonienia nowego wykonawcy zamówienia.