

**Ogłoszenie o wykonaniu umowy
Roboty budowlane**

Remont pomieszczeń po zalaniu oraz odprowadzenie wody z parkingu do kanalizacji dla budynku Domu Kultury im. W. Kubisz w Bielsku-Białej przy ul. J. Słowackiego 17 (Nowe życie w podziemiach budynku).

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Nazwa zamawiającego: Miejski Dom Kultury

1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 070615661

1.4.) Adres zamawiającego

1.4.1.) Ulica: ul. 1 Maja 12

1.4.2.) Miejscowość: Bielsko-Biała

1.4.3.) Kod pocztowy: 43-300

1.4.4.) Województwo: śląskie

1.4.5.) Kraj: Polska

1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL225 - Bielski

1.4.7.) Numer telefonu: 338125692

1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: mdk@mdk.bielsko.pl

1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.mdk.bielsko.pl

1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - państwowe i samorządowe instytucje kultury

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-a6bd56bd-e4c9-4d52-8dd4-5bd0481c9ff3

2.2.) Numer ogłoszenia: 2025/BZP 00550897

2.3.) Wersja ogłoszenia: 01

2.4.) Data ogłoszenia: 2025-11-24

SEKCJA III – PODSTAWOWE INFORMACJE O POSTĘPOWANIU W WYNIKU KTÓREGO ZOSTAŁA ZAWARTA UMOWA

3.1.) Charakter zamówienia:

Zamówienie klasyczne - od 130 000 zł, ale o wartości mniejszej niż progi unijne

3.2.) Zamówienie było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu albo ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy w BZP lub Dz. Urz. UE: Tak

3.2.1.) Numer ogłoszenia w BZP lub Dz. Urz. UE: 2025/BZP 00412190

3.3.) Czy zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej:

Nie

3.5.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną:

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

3.6.) Rodzaj zamówienia:

Roboty budowlane

3.7.) Nazwa zamówienia:

Remont pomieszczeń po zalaniu oraz odprowadzenie wody z parkingu do kanalizacji dla budynku Domu Kultury im. W. Kubisz w Bielsku-Białej przy ul. J. Słowackiego 17 (Nowe życie w podziemiach budynku).

3.8.) Krótki opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest remont pomieszczeń piwnicznych po zalaniu oraz wykonanie robót budowlanych związanych z odprowadzeniem wody z parkingu do kanalizacji dla budynku Domu Kultury im. Wiktorii Kubisz w Bielsku-Białej przy ul.

Juliusza Słowackiego 17, obejmujące w szczególności:

1. Roboty przygotowawcze i zabezpieczające;
2. Roboty rozbiórkowe i demontażowe;
3. Wywóz i składowanie odpadów (gruzu itp.);
4. Wykonanie nowych tynków i wylewek;
5. Wykonanie okładzin ścian z płyt gipsowo-kartonowych;
6. Wykonanie prac malarskich;
7. Ułożenie koryta odpływowego z podłączeniem do kanalizacji;
8. Ułożenie krawężnika drogowego;

Przedmiot zamówienia został szczegółowo opisany w SWZ i niżej wymienionych załącznikach do SWZ:

1. Wzorce umowy stanowiącym Załącznik nr 4 do SWZ;
2. Przedmiar robót stanowiącym Załącznik nr 8
3. Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót stanowiącej Załącznik nr 9 do SWZ;

3.9.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

3.10.) Dodatkowy kod CPV:

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę

45442100-8 - Roboty malarskie

45110000-1 - Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne

45453000-7 - Roboty remontowe i renowacyjne

45233120-6 - Roboty w zakresie budowy dróg

45421146-9 - Instalowanie sufitów podwieszanych

45430000-0 - Pokrywanie podłóg i ścian

SEKCJA IV – PODSTAWOWE INFORMACJE O ZAWARTEJ UMOWIE

4.1.) Data zawarcia umowy: 2025-10-06

4.2.) Okres realizacji zamówienia:

35 dni

4.3.) Dane wykonawcy, z którym zawarto umowę:

4.3.1.) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia (w przypadku wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia – dotyczy pełnomocnika, o którym mowa w art. 58 ust. 2 ustawy): Usługi Ogólnobudowlane Mateusz Hulbój

4.3.2.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 5532482143

4.3.3.) Ulica: Pewel Wielka 523

4.3.4.) Miejscowość: Jeleśnia

4.3.5.) Kod pocztowy: 34-340

4.3.6.) Województwo: śląskie

4.3.7.) Kraj: Polska

4.4.) Wartość umowy: 68788,28 PLN

4.5.) Numer ogłoszenia o wyniku postępowania zamieszczonego w BZP lub numer ogłoszenia o udzieleniu zamówienia opublikowanego w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej: 2025/BZP 00459470/01

SEKCJA V PRZEBIEG REALIZACJI UMOWY

5.1.) Czy umowa została wykonana: Tak

5.2.) Termin wykonania umowy: 2025-11-10

5.3.) Czy umowę wykonano w pierwotnie określonym terminie: Tak

5.4.) Informacje o zmianach umowy

5.4.1.) Liczba zmian: 1

5.4.2.) Numer zmiany: 1

5.4.3.) Podstawa prawna zmiany:

art. 455 ust. 1 pkt 3 ustawy

5.4.4.) Przyczyny dokonania zmian:

Wystąpienie robót dodatkowych niezbędnych do prawidłowego wykonania zamówienia podstawowego.

5.4.5.) Krótki opis zamówienia po zmianie:

Niezbędne dodatkowe roboty ogólnobudowlane.

5.4.6.) Wartość zmiany: 28290,00

5.4.7.) Kod waluty: PLN

5.4.8.) Wzrost ceny w związku ze zmianą umowy/umowy ramowej: Tak

5.5.) Łączna wartość wynagrodzenia wypłacona z tytułu zrealizowanej umowy: 97078,28 PLN

5.6.) Czy umowa została wykonana należycie: Tak

5.7.) Podczas realizacji zamówienia zamawiający kontrolował przewidziane w zawartej umowie wymagania:

nie dotyczy