Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
„Zagospodarowanie terenu placu zabaw w Lipowym Polu Plebańskim wraz z modernizacją istniejącej infrastruktury”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego
Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Skarżysko Kościelne

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 291010168

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Kościelna 2a

1.5.2.) Miejscowość: Skarżysko Kościelne

1.5.3.) Kod pocztowy: 26-115

1.5.4.) Województwo: świętokrzyskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL721 - Kielecki

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: koscielne@skarzysko.com.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.skarzysko.com.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:
https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-19af4ed9-1840-423a-97b3-5ef3b3851527

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:
„Zagospodarowanie terenu placu zabaw w Lipowym Polu Plebańskim wraz z modernizacją istniejącej infrastruktury”

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-19af4ed9-1840-423a-97b3-5ef3b3851527

2.5.) Numer ogłoszenia: 2025/BZP 00553741

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2025-11-25

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2025/BZP 00047340/05/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.4 Zagospodarowanie terenu placu zabaw w Lipowym Polu Plebańskim, wraz z modernizacją istniejącej infrastruktury.

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

2.12.) Nazwa projektu lub programu:
5. Zadanie jest współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2025/BZP 00502386

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: In.III.271.22.2025

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest zagospodarowanie terenu placu zabaw w Lipowym Polu Plebańskim wraz z modernizacją istniejącej infrastruktury.

Zakres robót:
- Rozbiórka starego podestu
- Rozbiórkę starego mola
- Rozbiórkę częściową nawierzchni z kostki brukowej
- Wywózkę elementów z rozbiórki i utylizację.
- wykonanie nowego mola w kształcie trapezu o powierzchni podłogi mola 55m2. Stopy i słupy podtrzymujące konstrukcję podestu żelbetowe. Belki nośne podpodestowe stalowe. Podesty – wykonane z drewna świerkowego lub sosnowego struganego o grubości 4,0 cm (2-krotnie impregnowane) - pozbawione ostrych krawędzi Balustrady stalowe malowane proszkowo. Prace porządkowe w rejonie mola polegające na profilowaniu skarpy.
- Ułożenie mat amortyzacyjnych o łącznej powierzchni 40 m² pod cztery różne urządzenia zabawowe na placu zabaw. Zakres prac obejmuje przygotowanie podłoża pod montaż, ułożenie mat w sposób estetyczny, stabilny i zgodny z przeznaczeniem. Maty amortyzujące powinny być wykonane z granulatu SBR o wymiarach 50 cm x 50 cm x 4,5 cm, muszą spełniać obowiązujące normy bezpieczeństwa.
- Budowa sceny plenerowej zgodnie z projektem budowlanym oraz załączonym przedmiarem robót

4.5.3.) Główny kod CPV: 45212000-6 - Roboty budowlane w zakresie budowy wypoczynkowych, sportowych, kulturalnych, hotelowych i restauracyjnych obiektów budowlanych

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45110000-1 - Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne

45000000-7 - Roboty budowlane

45400000-1 - Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

45237000-7 - Roboty budowlane w zakresie scen

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 3 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:
Zamawiający wypełniając zobowiązania wynikające z postanowień art. 255 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2024. poz. 1320 ze zm.) informuje, iż cena oferty najkorzystniejszej przewyższa kwotę jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, dlatego też stosownie do zapisów art. 255 ust. 1 pkt 3 ustawy postępowanie unieważniono.