Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
Lokalne roboty konserwacyjno-wycinkowe wraz z fragmentarycznym remontem zabudowy regulacyjnej na cieku Więziec i Dopływ Więźca w m. Pasiecznik, gm. Lubomierz

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego
Postępowanie prowadzi podmiot, któremu powierzono przeprowadzenie postępowania

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA LUBOMIERZ

1.3.) Oddział zamawiającego: Referat Techniczny

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 230821658

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: pl. Wolności 1

1.5.2.) Miejscowość: Lubomierz

1.5.3.) Kod pocztowy: 59-623

1.5.4.) Województwo: dolnośląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL515 - Jeleniogórski

1.5.7.) Numer telefonu: 757833166

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@lubomierz.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://bip.lubomierz.pl/

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:
https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-447e5a1b-b896-4647-b4d5-c515bb1ce676

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:
Lokalne roboty konserwacyjno-wycinkowe wraz z fragmentarycznym remontem zabudowy regulacyjnej na cieku Więziec i Dopływ Więźca w m. Pasiecznik, gm. Lubomierz

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-447e5a1b-b896-4647-b4d5-c515bb1ce676

2.5.) Numer ogłoszenia: 2025/BZP 00555183

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2025-11-25

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2025/BZP 00020681/12/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.9 Lokalne roboty konserwacyjno-wycinkowe wraz z fragmentarycznym remontem zabudowy regulacyjnej na cieku Więziec i Dopływ Więźca w m. Pasiecznik, gm. Lubomierz

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii

Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2025/BZP 00484329

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: RT.271.122.2025

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 337680,30 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia są roboty konserwacyjno – wycinkowe wraz z fragmentarycznym remontem zabudowy regulacyjnej na cieku Więziec na i Dopływ Więźca w miejscowości Pasiecznik, gm. Lubomierz.
Szczegółowy zakres prac obejmuje:
2.1. Ciek Więziec:
- koszenie porostów twardych i traw wraz z grabieniem i utylizacją,
- wycinka zakrzaczeń i drzew,
- roboty ziemne obejmujące: likwidację obsypisk w korycie potoku mechanicznie tj. koparką podsiębierną o pojemności łyżki 0,4m3, gr. kat III nawodniony z załadunkiem na odkład i ręcznie na odkład, usuwanie namułu z koryta, ręczne usuwanie gruntu i namułu z powierzchni płyt ażurowych,
załadunek z odkładu na środki transportu i transport urobku samochodami samowyładowczymi wraz z utylizacją, wykonanie narzutu kamiennego luzem z brzegu, z wyładunkiem ręcznym przy narzucie podwodnym z kamienia łamanego drobnego frakcji 150 do klinowania,
- Roboty zasadnicze - budowle, ubezpieczenia: rozbiórka uszkodzonych płyt, wykopy pod opaski, skucie zmurszałych elementów betonowych opasek, wykop pod ubezpieczenia denne (odtworzenie płyt PA-II w dnie), grodze ziemne (jedna grodza na środku) z przemieszczeniem, pompowanie wody z wykopów, budowle betonowe, wykonanie ubezpieczeń z płyt PA-II w dnie, rozbiórka luźnych elementów kamiennych muru, wykonanie okładziny kamiennej muru o wym. 25 cm na zaprawie, czyszczenie hydrodynamiczne muru, skucie skorodowanych spoin muru kamiennego, spoinowanie lica muru,
- Roboty porządkowe wraz z obsianiem terenu (pas technologiczny wykonywanych robót),

2.2. Ciek dopływ Więźca
- roboty przygotowawcze: koszenie porostów twardych i traw wraz z grabieniem i utylizacją,
wycinka zakrzaczeń i drzew,
- - roboty ziemne obejmujące: likwidację obsypisk w korycie potoku mechanicznie tj. koparką podsiębierną o pojemności łyżki 0,4m3, gr. kat III nawodniony z załadunkiem na odkład i ręcznie na odkład, usuwanie namułu z koryta, ręczne usuwanie gruntu i namułu z powierzchni płyt ażurowych,
załadunek z odkładu na środki transportu i transport urobku samochodami samowyładowczymi wraz z utylizacją, wykonanie narzutu kamiennego luzem z brzegu, z wyładunkiem ręcznym przy narzucie podwodnym z kamienia łamanego średniego frakcji 250-300 do klinowania,
- Roboty zasadnicze - budowle, ubezpieczenia: czyszczenie hydrodynamiczne muru, skucie skorodowanych spoin muru kamiennego, spoinowanie lica muru,
- Roboty porządkowe wraz z obsianiem terenu (pas technologiczny wykonywanych robót),

3. Szczegółowy opis zakresu prac a także zakres zostały określony w przedmiarze robót stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego postępowania.
Więcej informacji znajduje się w SWZ.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45453000-7 - Roboty remontowe i renowacyjne

45246000-3 - Roboty w zakresie regulacji rzek i kontroli przeciwpowodziowej

45246400-7 - Roboty w zakresie ochrony przeciwpowodziowej

90721800-5 - Usługi ochrony przed naturalnym ryzykiem lub zagrożeniami

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 2

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 2

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 1

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 540000,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 540000,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 540000,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Usługi i Prace Ziemne "SZCZUPAK" Daniel Szczupakowski

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 360209630

7.3.3) Ulica: Pilchowice 42/6

7.3.4) Miejscowość: Wleń

7.3.5) Kod pocztowy: 59-610

7.3.6.) Województwo: dolnośląskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2025-11-21

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 540000,00 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:
do 2025-12-12

8.4.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy