

Ogłoszenie o wykonaniu umowy
Dostawy
Modernizacja systemu monitoringu wizyjnego w Domu Pracy Twórczej w Radziejowicach

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Nazwa zamawiającego: Dom Pracy Twórczej w Radziejowicach

1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 750439407

1.4) Adres zamawiającego

1.4.1.) Ulica: Sienkiewicza 4

1.4.2.) Miejscowość: Radziejowice

1.4.3.) Kod pocztowy: 96-325

1.4.4.) Województwo: mazowieckie

1.4.5.) Kraj: Polska

1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL926 - Żyrardowski

1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowieniapubliczne@palacradziejowice.pl

1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.palacradziejowice.pl

1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - państwowe i samorządowe instytucje kultury

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-2baf2cc-6cdc-4c5c-9cbf-2739d09afd69

2.2.) Numer ogłoszenia: 2025/BZP 00564815

2.3.) Wersja ogłoszenia: 01

2.4.) Data ogłoszenia: 2025-11-28

SEKCJA III – PODSTAWOWE INFORMACJE O POSTĘPOWANIU W WYNIKU KTÓREGO ZOSTAŁA ZAWARTA UMOWA

3.1.) Charakter zamówienia:

Zamówienie klasyczne - od 130 000 zł, ale o wartości mniejszej niż progi unijne

3.2.) Zamówienie było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu albo ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy w BZP lub Dz. Urz. UE: Tak

3.2.1.) Numer ogłoszenia w BZP lub Dz. Urz. UE: 2025/BZP 00328575

3.3.) Czy zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej:

Nie

3.5.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną:

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

3.6.) Rodzaj zamówienia:

Dostawy

3.7.) Nazwa zamówienia:

Modernizacja systemu monitoringu wizyjnego w Domu Pracy Twórczej w Radziejowicach

3.8.) Krótki opis przedmiotu zamówienia:

1. Przedmiotem zamówienia jest modernizacja systemu monitoringu wizyjnego wraz z instalacją i wdrożeniem w Domu Pracy Twórczej w Radziejowicach. W ramach zamówienia Wykonawca ma dostarczyć, zamontować i uruchomić system

monitoringu CCTV, na który składa się m.in. serwer główny, system zasilania, stacja robocza, kamery, licencja oprogramowania.

2. W zakres zamówienia wchodzi dostawa i montaż systemu CCTV w siedzibie Zamawiającego w podziale na zadania obejmujące następujące obszary/budynki:

- 1) Budynek administracyjno-techniczny "Belweder";
- 2) Dwór Modrzewiowy, Nowy Dom Sztuki, Arka;
- 3) Willa Szwajcarska – parking;
- 4) Otoczenie Pałacu;
- 5) Pałac wewnątrz;
- 6) Stanowisko operatorskie - portiernia, serwer - Willa Szwajcarska.

3. Podział na wskazane powyżej zadania ma jedynie charakter porządkowy, oferta złożona przez Wykonawcę musi obejmować cały przedmiot zamówienia.

3.9.) Główny kod CPV: 32323500-8 - Urządzenia do nadzoru wideo

SEKCJA IV – PODSTAWOWE INFORMACJE O ZAWARTEJ UMOWIE

4.1.) Data zawarcia umowy: 2025-08-22

4.2.) Okres realizacji zamówienia:
70 dni

4.3.) Dane wykonawcy, z którym zawarto umowę:

4.3.1.) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia (w przypadku wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia – dotyczy pełnomocnika, o którym mowa w art. 58 ust. 2 ustawy): Maltea Piotr Urbański

4.3.1.1.) Dane wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: SPEEDNET24 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

4.3.2.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 8392823136

4.3.3.) Ulica: Sportowa 3G

4.3.4.) Miejscowość: Słupsk

4.3.5.) Kod pocztowy: 76-200

4.3.6.) Województwo: pomorskie

4.3.7.) Kraj: Polska

4.4.) Wartość umowy: 356828,64 PLN

4.5.) Numer ogłoszenia o wyniku postępowania zamieszczonego w BZP lub numer ogłoszenia o udzieleniu zamówienia opublikowanego w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej: 2025/BZP 00396914/01

SEKCJA V PRZEBIEG REALIZACJI UMOWY

5.1.) Czy umowa została wykonana: Tak

5.2.) Termin wykonania umowy: 2025-11-14

5.3.) Czy umowę wykonano w pierwotnie określonym terminie: Nie

5.4.) Informacje o zmianach umowy

5.4.1.) Liczba zmian: 1

5.4.2.) Numer zmiany: 1

5.4.3.) Podstawa prawna zmiany:

art. 455 ust. 2 ustawy

5.4.4.) Przyczyny dokonania zmian:

W toku realizacji umowy powstała konieczność wykonania robót dodatkowych, nie ujętych w Opisie Przedmiotu Zamówienia. Bez ich wykonania system nie będzie działał w sposób opisany w przedmiotowej umowie, czego Zamawiający nie był w stanie przewidzieć.

5.4.5.) Krótki opis zamówienia po zmianie:

1. Przedłużenie terminu wykonania umowy do 14 listopada 2025 r.

2. Dodatkowe wynagrodzenie za prace dodatkowe.

5.4.6.) Wartość zmiany: 15990,01

5.4.7.) Kod waluty: PLN

5.4.8.) Wzrost ceny w związku ze zmianą umowy/umowy ramowej: Tak

5.5.) Łączna wartość wynagrodzenia wypłacona z tytułu zrealizowanej umowy: 372818,65 PLN

5.6.) Czy umowa została wykonana należycie: Tak

5.7.) Podczas realizacji zamówienia zamawiający kontrolował przewidziane w zawartej umowie wymagania:
nie dotyczy