Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
Modernizacja placu zabaw na terenie szkoły podstawowej w Zegrzu

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego
Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Miasto i Gmina Serock

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 015570119

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Rynek 21

1.5.2.) Miejscowość: Serock

1.5.3.) Kod pocztowy: 05-140

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL912 - Warszawski wschodni

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: r.piekarzewski@serock.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.serock.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:
https://serock.ezamawiajacy.pl

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:
Modernizacja placu zabaw na terenie szkoły podstawowej w Zegrzu

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-a79f76ef-521a-4d66-86cf-629bef8abe04

2.5.) Numer ogłoszenia: 2025/BZP 00567972

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2025-12-01

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2025/BZP 00041636/07/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.20 Modernizacja placu zabaw na terenie szkoły podstawowej w Zegrzu

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2025/BZP 00419409

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: PRI.271.2.22.2025

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 537316,75 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1) Przedmiotem zamówienia jest modernizacja placu zabaw zlokalizowanego na terenie Szkoły Podstawowej w Zegrzu, na terenie działki nr ew. 111/4 obr. 11 – Jadwisin, gmina Serock, powiat legionowski, woj. mazowieckie, zgodnie z dokumentacją projektową autorstwa firmy „ALKBUD" – Usługi Inwestycyjne – Leszek Kamiński, ul. Królewska 10, 05-140 Jadwisin, stanowiącą załącznik Nr 8 do niniejszej SWZ, która wskazuje usytuowanie obiektów małej architektury w terenie oraz określa szczegółowe zagospodarowanie terenu. Projektowane elementy zagospodarowania terenu będą spełniać funkcję rekreacyjno-sportową dla dzieci i młodzieży.
2) Zamówienie podzielone jest na zakres podstawowy (zamówienie podstawowe) i zakres objęty prawem opcji (zamówienie objęte prawem opcji). Zamówienie podstawowe stanowi „Zadanie 1". Zamówienie objęte prawem opcji stanowi „Zadanie 2".
3) Szczegółowo przedmiot zamówienia podstawowego (Zadanie 1) obejmuje:
a) demontaż wszystkich urządzeń zabawowych znajdujących się na istniejącej nawierzchni EPDM wraz z ich utylizacją;
b) demontaż drewnianych urządzeń zabawowych placu zabaw znajdujących się na terenie zielonym wraz z ich utylizacją; Uwaga: Znajdujące się na placu zabaw linarium (stożek) pozostaje w swojej lokalizacji.
c) demontaż elementów małej architektury (ławki, kosza na śmieci, tablicy informacyjnej) wraz z ich utylizacją;
d) rozbiórkę istniejącej nawierzchni placu zabaw z granulatu EPDM wraz z jej utylizacją; Uwaga: Nawierzchnię rozebrać do warstw konstrukcyjnych podbudowy, po demontażu warstwy wierzchniej EPDM należy przewidzieć ewentualne uzupełnienie i wyrównanie istniejącej podbudowy.
e) wyrównanie terenu rozbiórek;
f) budowę nowej nawierzchni z granulatu EPDM z wykorzystaniem istniejącej podbudowy; brakującą podbudowę wydzielonego obszaru zgodnie z dokumentacją należy uzupełnić o warstwy konstrukcyjne podbudowy, a całość obszaru oddzielić od pozostałych elementów terenu za pomocą elastycznych krawężników bezpiecznych EPDM ustawionych na ławie betonowej z oporem; kolorystyka nawierzchni do uzgodnienia z Zamawiającym.
g) budowę nawierzchni bezpiecznej z piasku o warstwie gr. 50cm ograniczonej krawężnikami bezpiecznymi EPDM ustawionymi na ławie betonowej z oporem.
h) wykonanie na pozostałej części placu zabaw trawników wraz z wykonaniem nasadzeń drzew zgodnie z dokumentacją; Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany lokalizacji nasadzeń roślinnych w stosunku do wskazanej na rysunku zagospodarowania terenu, przy zachowaniu ogólnej ilości wskazanej w przedmiarze robót;
i) dostawę i montaż urządzeń placu zabaw dla dzieci: huśtawka ważka poczwórna (B1) – 2 szt.; zestaw zabawowy OCEAN (B2) – 1 szt.; bujak sprężynowy BUSIK (B3) – 1 szt.; półkula Ø40cm z granulatu EPDM (B4) – 3 szt.; karuzela młynek (B5) – 1 szt.; karuzela pionowa (B6) – 1 szt.; huśtawka wahadłowa podwójna A (C2) – 1 szt.; linaria HOP (C3) – 1 szt.; drabinka SMOK (C5) – 1 szt.;
j) dostawę i montaż dodatkowego wyposażenia placu zabaw: ławki stałe z oparciem – ilość 5szt.; kosza do segregacji odpadów – ilość 1 szt., składającego się z 3 pojemników do segregacji; tablicy regulaminu: wys. 2m z nadrukiem regulaminu placu zabaw wg wskazań Zamawiającego zgodnie z Systemem Informacji Miejskiej;
k) uporządkowanie terenu w rejonie prowadzonych robót.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45112723-9 - Roboty w zakresie kształtowania placów zabaw

45112710-5 - Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych

45112720-8 - Roboty w zakresie kształtowania terenów sportowych i rekreacyjnych

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

45233200-1 - Roboty w zakresie różnych nawierzchni

45111291-4 - Roboty w zakresie zagospodarowania terenu

45223800-4 - Montaż i wznoszenie gotowych konstrukcji

45111300-1 - Roboty rozbiórkowe

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 7 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:
Zgodnie z treścią art. 255 pkt 7 ustawy Pzp Zamawiający unieważnia postępowanie, jeżeli wykonawca nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy lub uchylił się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, z uwzględnieniem art. 263 ustawy Pzp, zgodnie z brzmieniem, którego jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, zamawiający może dokonać ponownego badania i oceny ofert spośród ofert pozostałych w postępowaniu wykonawców oraz wybrać najkorzystniejszą ofertę albo unieważnić postępowanie. W dniu 8 października 2025r. Zamawiający dokonał wyboru oferty Wykonawcy SIMBA GROUP Sp. z o.o. jako najkorzystniejszej w postępowaniu, o czym poinformował wszystkich wykonawców poprzez przesłanie do nich zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej oraz poprzez jego publikację na stronie internetowej prowadzonego postępowania. Wykonawca SIMBA GROUP Sp. z o.o. nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy i uchylił się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Zamawiający odstąpił od ponownego zbadania i oceny pozostałych ofert, mając na uwadze czas niezbędny na zbadanie oferty kolejnego Wykonawcy, w tym na wezwanie do złożenia podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie braku podstaw wykluczenia i spełnianie warunków udziału w postępowaniu, ocenę złożonych dokumentów, oraz ponowny wybór najkorzystniejszej oferty i zawarcie umowy, gdyż wyznaczony termin realizacji zamówienia, tj. do 60 dni od dnia zawarcia umowy, przypadałby już w roku 2026. Realizacja i finansowanie zamówienia związanego z „Modernizacją placu zabaw na terenie szkoły podstawowej w Zegrzu” zostało zaplanowane w uchwale budżetowej Miasta i Gminy Serock na rok 2025 tj. do 31 grudnia 2025r.