Ogłoszenie o wykonaniu umowy
Roboty budowlane
„Poprawa warunków pracy poprzez zmodernizowanie infrastruktury Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Opolu”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Nazwa zamawiającego: Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. Emanuela Smołki

1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 531632298

1.4) Adres zamawiającego

1.4.1.) Ulica: Piastowska 18-19-20

1.4.2.) Miejscowość: Opole

1.4.3.) Kod pocztowy: 45-081

1.4.4.) Województwo: opolskie

1.4.5.) Kraj: Polska

1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL524 - Opolski

1.4.7.) Numer telefonu: +48 77 40 66 424

1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: kontakt@wbp.opole.pl

1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://wbp.opole.pl/

1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - państwowe i samorządowe instytucje kultury

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-54f50c07-44f0-43d8-b0f1-6939e84ae1ae

2.2.) Numer ogłoszenia: 2025/BZP 00583390

2.3.) Wersja ogłoszenia: 01

2.4.) Data ogłoszenia: 2025-12-08

SEKCJA III – PODSTAWOWE INFORMACJE O POSTĘPOWANIU W WYNIKU KTÓREGO ZOSTAŁA ZAWARTA UMOWA

3.1.) Charakter zamówienia:

Zamówienie klasyczne - od 130 000 zł, ale o wartości mniejszej niż progi unijne

3.2.) Zamówienie było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu albo ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy w BZP lub Dz. Urz. UE: Tak

3.2.1.) Numer ogłoszenia w BZP lub Dz. Urz. UE: 2025/BZP 00200665

3.3.) Czy zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej:

Nie

3.5.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną:

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

3.6.) Rodzaj zamówienia:

Roboty budowlane

3.7.) Nazwa zamówienia:

„Poprawa warunków pracy poprzez zmodernizowanie infrastruktury Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Opolu”

3.8.) Krótki opis przedmiotu zamówienia:

Opis zamówienia zawarty został w załączniku nr 8 do SWZ, tj. Specyfikacja Techniczna Wykonania i odbioru robót oraz

dokumentacji projektowej, które dostępne są za darmo i bez potrzeby logowania pod adresem

https://1drv.ms/f/c/01a17263cc123270/Egypjw3GZdxOshZ5NFCR8N8B4XLGmz9yNmZ3GJifpUcVJA

3.9.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

3.10.) Dodatkowy kod CPV:

45110000-1 - Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne

45211310-5 - Roboty budowlane w zakresie łazienek

45231300-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków

45330000-9 - Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

SEKCJA IV – PODSTAWOWE INFORMACJE O ZAWARTEJ UMOWIE

4.1.) Data zawarcia umowy: 2025-06-06

4.2.) Okres realizacji zamówienia:
4 miesiące

4.3.) Dane wykonawcy, z którym zawarto umowę:

4.3.1.) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia (w przypadku wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia – dotyczy pełnomocnika, o którym mowa w art. 58 ust. 2 ustawy): Klisz sp. z o.o.

4.3.2.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 9910549029

4.3.3.) Ulica: Wiejska 35

4.3.4.) Miejscowość: Dębska Kuźnia

4.3.5.) Kod pocztowy: 46-053

4.3.6.) Województwo: opolskie

4.3.7.) Kraj: Polska

4.4.) Wartość umowy: 638370,00 PLN

4.5.) Numer ogłoszenia o wyniku postępowania zamieszczonego w BZP lub numer ogłoszenia o udzieleniu zamówienia opublikowanego w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej: 2025/BZP 00275305/01

SEKCJA V PRZEBIEG REALIZACJI UMOWY

5.1.) Czy umowa została wykonana: Tak

5.2.) Termin wykonania umowy: 2025-11-07

5.3.) Czy umowę wykonano w pierwotnie określonym terminie: Tak

5.4.) Informacje o zmianach umowy

5.4.1.) Liczba zmian: 1

5.4.2.) Numer zmiany: 1

5.4.3.) Podstawa prawna zmiany:

art. 455 ust. 2 ustawy

5.4.4.) Przyczyny dokonania zmian:

Konieczność wykonania robót dodatkowych, których nie dało się przewidzieć na etapie przygotowania zamówienia. Wprowadzane zmiany były konieczne, aby pierwotnie założone prace, mogły osiągnąć maksymalną efektywność.

5.4.5.) Krótki opis zamówienia po zmianie:

Zakres zamówienia rozszerzył się o wykonanie nadproży drzwiowych i w związku z tym malowanie obszarów gdzie nadproża były wykonane. Po skuciu starych okładzin ceramicznych ścian ujawnione zostały suche tynki w złym stanie w wyniku czego zaistniała potrzeba wykonania nowych w ich miejsce. Szczegółowy opis wszystkich zmian zawarty w protokole konieczności oraz kosztorysie prac dodatkowych.

5.4.6.) Wartość zmiany: 53507,76

5.4.7.) Kod waluty: PLN

5.4.8.) Wzrost ceny w związku ze zmianą umowy/umowy ramowej: Tak

5.5.) Łączna wartość wynagrodzenia wypłacona z tytułu zrealizowanej umowy: 691877,76 PLN

5.6.) Czy umowa została wykonana należycie: Tak

5.7.) Podczas realizacji zamówienia zamawiający kontrolował przewidziane w zawartej umowie wymagania:

nie dotyczy