Ogtoszenie nr 2025/BZP 00586051 z dnia 2025-12-09

Ogloszenie o wyniku postepowania
Roboty budowlane
Budowa drég i zjazdow na terenie Gminy Sokotéw Matopolski

| SEKCJA | - ZAMAWIAJACY

1.1.) Rola zamawiajacego
Postepowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiajgcego

1.2.) Nazwa zamawiajacego: GMINA SOKOLOW MALOPOLSKI
1.4) Krajowy Numer ldentyfikacyjny: REGON 690582134

1.5) Adres zamawiajacego

1.5.1.) Ulica: Rynek 1

1.5.2.) Miejscowos¢: Sokotéw Matopolski

1.5.3.) Kod pocztowy: 36-050

1.5.4.) Wojewédztwo: podkarpackie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL823 - Rzeszowski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: ugim@sokolow-mip.pl
1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiajacego: www.sokolow-mip.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postepowania:
https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-04e945a5-912d-4¢50-a667-feaca611c034

1.7.) Rodzaj zamawiajacego: Zamawiajgcy publiczny - jednostka sektora finanséw publicznych - jednostka samorzadu
terytorialnego

1.8.) Przedmiot dziatalnosci zamawiajacego: Ogdine ustugi publiczne

| SEKCJA Il - INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogtoszenie dotyczy:
Zamowienia publicznego
2.2.) Ogtoszenie dotyczy ustug spotecznych i innych szczegdlnych ustug: Nie

2.3.) Nazwa zaméwienia albo umowy ramowe;j:
Budowa drog i zjazdow na terenie Gminy Sokotéw Matopolski

2.4.) Identyfikator postepowania: ocds-148610-04e945a5-912d-4c50-a667-feaca611c034
2.5.) Numer ogtoszenia: 2025/BZP 00586051

2.6.) Wersja ogtoszenia: 01

2.7.) Data ogtoszenia: 2025-12-09

2.8.) Zamowienie albo umowa ramowa zostaly ujete w planie postepowan: Tak

2.9.) Numer planu postepowan w BZP: 2025/BZP 00027299/05/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postepowan:

1.1.8 Przebudowa drog wewnetrznych - dziatka nr ewid. 1008 i inne w Trzebusce, dziatka nr ewid. 195 i inne w Nienadéwce
(odcinek 330 mb).

2.11.) Czy zamdwienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu wspoétfinansowanego ze srodkéw Unii
Europejskiej: Nie

2.13.) Zaméwienie/lumowa ramowa bylo poprzedzone ogtoszeniem o zamoéwieniu/ogtoszeniem o zamiarze zawarcia umowy:
Tak

2.14.) Numer ogtoszenia: 2025/BZP 00479881
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| SEKCJA lll - TRYB UDZIELENIA ZAMOWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamoéwienia wraz z podstawa prawngZamoéwienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art.
275 pkt 1 ustawy

| SEKCJA IV — PRZEDMIOT ZAMOWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: RG.ZP.271.62.D.2025

4.2.) Zamawiajacy udziela zamowienia w czesciach, z ktorych kazda stanowi przedmiot odrebnego postepowania: Nie
4.3.) Wartos¢ zamowienia: 675739,12 PLN

4.4.) Rodzaj zaméwienia: Roboty budowlane

Czescé 1

4.5.1.) Krétki opis przedmiotu zamoéwienia

Budowa przejscia dla pieszych (skrzyzowanie ul. Gtogowskiej z ul. Podstawskiego) w Sokotowie Matopolskim

Zakres rzeczowy:

o Roboty przygotowawcze

o Wykonanie warstw podbudowy

o Wykonanie nawierzchni

o Wykonanie oznakowania i urzagdzenia bezpieczenstwa ruchu

Przebudowa chodnika przy ul. Podstawskiego w granicach istniejgcego pasa drogowego

Budowa nowoprojektowanego chodnika na ul. Plebanskiej o szerokosci 2,0 m na odcinku 25 m

Opis inwestycji:

Ulica Podstawskiego w Sokotowie Matopolskim posiada nawierzchnie asfaltowa o szerokosci od 5,5 m do 7,0 m o przekroju
ulicznym. Na odcinku, na ktérym projektowane jest przejscie dla pieszych istniejg chodniki po obu stronach drogi. Na
odcinku nowoprojektowanego chodnika przy ul. Plebanskiej jezdnia posiada przekroj uliczny o szerokosci nawierzchni
asfaltowej od 5,0 m do 9,0 m.

Projekt przewiduje przebudowe chodnika na ul. Podstawskiego w granicach istniejgcego pasa drogowego celem
dostosowania wysokosciowego do potrzeb wykonania przejscia dla pieszych doswietlonego latarniami zasilanymi
odnawialnymi zrodtami energii. W kwestii budowy nowoprojektowanego chodnika na ul. Plebanskiej zakres inwestycji
obejmuje budowe chodnika o szerokosci 2,0 m na odcinku 25 m, ktéry potaczy istniejace drogi dla pieszych przy ul.
Podstawskiego i ul. Plebanskiej. W ciggu ul. Podstawskiego nalezy wykona¢ dwa zanizenia, frez masy asfaltowej,
wykonanie nawierzchni z bruku oraz ustawienie dwéch lamp hybrydowych. Nalezy takze

4.5.3.) Gléwny kod CPV: 45233120-6 - Roboty w zakresie budowy drég
4.5.5.) Wartos¢ czesci: 80000,00 PLN
Czesc 2

4.5.1.) Krétki opis przedmiotu zamoéwienia

Czes¢ Il zadanie 1 pn.:

Budowa 2 zjazdéw z drogi wojewddzkiej 878 w m. Sokotéw Matopolski i Nienadéwka

Zakres rzeczowy:

o Wykonanie robot przygotowawczych,

o Wykonanie robét ziemnych,

o Wykonanie odcinka rowu krytego,

o Wykonanie warstw podbudowy,

o Wykonanie nawierzchni,

o Wykonanie poboczy,

o Prace porzadkowe.

o Opis inwestyc;ji:

Wykonanie dwdch zjazdow z drég wojewddzkich na tereny przylegte w ciggu drogi wojewodzkiej 878 na drogi wewnetrzne
zlokalizowane na dziatkach 6932 obreb: 0001 Sokotéw Matopolski i 232/62 obreb 0003 Nienadéwka. Wykonanie obejmuje
wykonanie rowu krytego na odcinku 10,00 m, stabilizacje dwéch prefabrykatéw, wykonanie poboczy z kruszywa i
nawierzchni bitumicznej.

Czes¢ Il zadanie 2 pn.:

Przebudowa drogi wewnetrznej zlokalizowanej na dziatkach nr 1008 i inne w Trzebusce dz. nr ewid. 192 i inne w
Nienaddéwce

Zakres rzeczowy:

o Wykonanie robét przygotowawczych,

o Wykonanie usuniecia warstwy ziemi urodzajnej humusu,

o Wykonanie robdt ziemnych,

o Przebudowa i zabezpieczenie infrastruktury technicznej,
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o Wykonanie odcinka rowu krytego,

o Wykonanie korytowania pod projektowane warstwy jezdni,

o Wykonanie warstw podbudowy,

o Wykonanie nawierzchni,

o Wykonanie poboczy,

o Prace porzadkowe.

o Opis inwestycji:

Aktualnie droga wewnetrzna posiada nawierzchnie nieutwardzong naturalng szlakowg o szerokosci 3,0 m.

Projekt zaktada budowe nowej nawierzchni asfaltowej o dt. ok. 480 m i szerokos$ci 5,0 m wraz z podbudowami i stabilizacja,
budowe odcinka rowu krytego wraz z kanalizacjg deszczowg o df ok. 120 m. Projekt obejmuje takze usuniecie z kolizji z
sieciami uzbrojenia terenu, oraz wykonanie poboczy z kruszywa.

4.5.3.) Gléwny kod CPV: 45233120-6 - Roboty w zakresie budowy drég
4.5.5.) Wartos¢ czesci: 675739,12 PLN
| SEKCJA V ZAKONCZENIE POSTEPOWANIA

Czesc 1

[[SEKCJA V ZAKONCZENIE POSTEPOWANIA (dla czesci 1)

5.1.) Postepowanie zakonczyto si¢ zawarciem umowy albo uniewaznieniem postepowania: Postepowanie/czes¢
postepowania zakohczyta sie uniewaznieniem

5.2.) Podstawa prawna uniewaznienia postepowania: art. 255 pkt 3 ustawy

5.2.1.) Przyczyna uniewaznienia postepowania:

Zamawiajacy uniewaznia postepowanie na podstawie art. 255 pkt 3 ustawy Pzp, zgodnie z ktérym:

»3) cena lub koszt najkorzystniejszej oferty lub oferta z najnizszg ceng przewyzsza kwote, ktérg zamawiajacy zamierza
przeznaczy¢ na sfinansowanie zamowienia, chyba ze zamawiajgcy moze zwiekszy¢ te kwote do ceny lub kosztu
najkorzystniejszej oferty;”

Zamawiajacy uniewaznia postepowanie przetargowe w czesci | poniewaz cena oferty przewyzsza kwote, ktéra Zamawiajacy
zamierzat przeznaczy¢ na sfinansowanie zamowienia.

Czes¢ 2

[[SEKCJA V ZAKONCZENIE POSTEPOWANIA (dla czesci 2)

5.1.) Postepowanie zakonczyto sie zawarciem umowy albo uniewaznieniem postepowania: Postepowanie/czesé
postepowania zakonczyta sie zawarciem umowy

[[SEKCJA VI OFERTY (dla czesci 2)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wnioskow: 6

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MSP: 6

6.1.4.) Liczba ofert wykonawcow z siedzibg w panstwach EOG innych niz panstwo zamawiajacego: 0
6.1.5.) Liczba ofert wykonawcow z siedzibg w panstwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 0
6.1.7.) Liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najnizsza ceng lub kosztem: 675739,12 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyzsza ceng lub kosztem: 833601,60 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, ktéremu udzielono zamoéwienia: 675739,12 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcje elektroniczna: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest oferta wariantowa: Nie
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| SEKCJA VIl WYKONAWCA, KTOREMU UDZIELONO ZAMOWIENIA (dla czesci 2)

7.1.) Czy zaméwienie zostato udzielone wykonawcom wspolnie ubiegajacym sie o udzielenie zamoéwienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielko$é przedsiebiorstwa wykonawcy: Sredni przedsigbiorca
7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, ktéoremu udzielono zaméwienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, ktéremu udzielono zamoéwienia: Leszek Kochanowicz Firma Ustugowo- Handlowo -
Produkcyjna

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: NIP 8141585952
7.3.3) Ulica: Zielonka 64

7.3.4) Miejscowos¢: Ranizéw

7.3.5) Kod pocztowy: 36-130

7.3.6.) Wojewoédztwo: podkarpackie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania czesci zamoéwienia podwykonawcom?: Nie

[[SEKCJA VIl UMOWA (dla czesci 2)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2025-12-02
8.2.) Wartos¢ umowy/umowy ramowej: 675739,12 PLN

8.3.) Okres realizacji zamoéwienia albo umowy ramowej: 90 dni
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