

Ogłoszenie o wykonaniu umowy
Roboty budowlane
Remont nowej siedziby filii bibliotecznej nr 38 Biblioteki Kraków przy ul. Walerego Sławka 10 w Krakowie.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Nazwa zamawiającego: Biblioteka Kraków

1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 366210343

1.4) Adres zamawiającego

1.4.1.) Ulica: Plac Jana Nowaka-Jeziorańskiego 3

1.4.2.) Miejscowość: Kraków

1.4.3.) Kod pocztowy: 31-154

1.4.4.) Województwo: małopolskie

1.4.5.) Kraj: Polska

1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL213 - Miasto Kraków

1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia@biblioteka.krakow.pl

1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.biblioteka.krakow.pl

1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - państwowe i samorządowe instytucje kultury

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-aaec263d-c866-4a38-ad04-8b566a6a3209

2.2.) Numer ogłoszenia: 2025/BZP 00602767

2.3.) Wersja ogłoszenia: 01

2.4.) Data ogłoszenia: 2025-12-16

SEKCJA III – PODSTAWOWE INFORMACJE O POSTĘPOWANIU W WYNIKU KTÓREGO ZOSTAŁA ZAWARTA UMOWA

3.1.) Charakter zamówienia:

Zamówienie klasyczne - od 130 000 zł, ale o wartości mniejszej niż progi unijne

3.2.) Zamówienie było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu albo ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy w BZP lub Dz. Urz. UE: Tak

3.2.1.) Numer ogłoszenia w BZP lub Dz. Urz. UE: 2025/BZP 00375468

3.3.) Czy zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej:

Nie

3.5.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną:

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

3.6.) Rodzaj zamówienia:

Roboty budowlane

3.7.) Nazwa zamówienia:

Remont nowej siedziby filii bibliotecznej nr 38 Biblioteki Kraków przy ul. Walerego Sławka 10 w Krakowie.

3.8.) Krótki opis przedmiotu zamówienia:

a) Filia znajduje się na parterze 2 kondygnacyjnego budynku biurowego. Biblioteka posiada osobne wejście bezpośrednio z chodnika wzdłuż od strony południowej.

Powierzchnia lokalu to około 142 m² (cały lokal do remontu).

W lokalu planowany do remontu znajdował się straż miejska. Pomieszczenia były dostosowane do danej funkcji.

Planuje się przearanżowanie wszystkich pomieszczeń i dostosowanie ich do wymogów biblioteki.

Planuje się wykonać pomieszczenia takie jak:

- sala główna,
- sala młodzieżowa,
- strefa wejścia
- pomieszczenie socjalne,
- toaleta ogólna,

b) Skrócony OPZ stanowi załącznik nr 1. Zamawiający opisał przedmiot zamówienia za pomocą dokumentacji projektowej (zał. nr 9), specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych (załącznik nr 10) oraz przedmiaru robót (załącznik nr 11).

c) Na przedmiotowe zamówienie Wykonawca zobowiązany jest udzielić:

– minimum 36 miesięcznej gwarancji na wykonane roboty budowlane. Maksymalny realny okres gwarancji wynosi 48 miesięcy.

Oferty zawierające krótszy okres gwarancji na roboty budowlane niż 36 m-ce zostaną odrzucone.

3.9.) Główny kod CPV: 45212330-8 - Roboty budowlane w zakresie bibliotek

3.10.) Dodatkowy kod CPV:

45211350-7 - Roboty budowlane w zakresie budynków wielofunkcyjnych

SEKCJA IV – PODSTAWOWE INFORMACJE O ZAWARTEJ UMOWIE

4.1.) Data zawarcia umowy: 2025-09-23

4.2.) Okres realizacji zamówienia:

do 2025-12-15

4.3.) Dane wykonawcy, z którym zawarto umowę:

4.3.1.) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia (w przypadku wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia – dotyczy pełnomocnika, o którym mowa w art. 58 ust. 2 ustawy): Firma Budowlana Bartosz Knutel

4.3.2.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 6792536480

4.3.3.) Ulica: Barbary 14/167

4.3.4.) Miejscowość: Kraków

4.3.5.) Kod pocztowy: 30-838

4.3.6.) Województwo: małopolskie

4.3.7.) Kraj: Polska

4.4.) Wartość umowy: 551952,30 PLN

4.5.) Numer ogłoszenia o wyniku postępowania zamieszczonego w BZP lub numer ogłoszenia o udzieleniu zamówienia opublikowanego w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej: 2025/BZP 00437777/01

SEKCJA V PRZEBIEG REALIZACJI UMOWY

5.1.) Czy umowa została wykonana: Tak

5.2.) Termin wykonania umowy: 2025-12-15

5.3.) Czy umowę wykonano w pierwotnie określonym terminie: Nie

5.4.) Informacje o zmianach umowy

5.4.1.) Liczba zmian: 1

5.4.2.) Numer zmiany: 1

5.4.3.) Podstawa prawna zmiany:

art. 455 ust. 2 ustawy

5.4.4.) Przyczyny dokonania zmian:

Zgodnie z protokołami konieczności z dnia 16.10.2025 r. oraz z dnia 12.11.2025 r. zaszła konieczność wykonania robót dodatkowych o których mowa w protokołach konieczności.

5.4.5.) Krótki opis zamówienia po zmianie:

Ponadto roboty dodatkowe generują konieczność przedłużenia terminu realizacji umowy.

5.4.6.) Wartość zmiany: 27361,07

5.4.7.) Kod waluty: PLN

5.4.8.) Wzrost ceny w związku ze zmianą umowy/umowy ramowej: Nie

5.5.) Łączna wartość wynagrodzenia wypłacona z tytułu zrealizowanej umowy: 579313,37 PLN

5.6.) Czy umowa została wykonana należycie: Tak

5.7.) Podczas realizacji zamówienia zamawiający kontrolował przewidziane w zawartej umowie wymagania:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy