Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
Wykonanie prac przygotowawczych oraz zasadniczych robót drogowych na ul. Sosnowej i Świerkowej w Sulejowie

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego
Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Sulejów

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 590648327

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Konecka 42

1.5.2.) Miejscowość: Sulejów

1.5.3.) Kod pocztowy: 97-330

1.5.4.) Województwo: łódzkie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL713 - Piotrkowski

1.5.7.) Numer telefonu: 446102530

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia@sulejow.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://sulejow.biuletyn.net/

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:
https://platformazakupowa.pl/transakcja/1235329

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:
Wykonanie prac przygotowawczych oraz zasadniczych robót drogowych na ul. Sosnowej i Świerkowej w Sulejowie

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-22de284f-f3b8-46a3-aa60-ce41542b081e

2.5.) Numer ogłoszenia: 2025/BZP 00603770

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2025-12-16

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2025/BZP 00023546/26/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.19 Wykonanie prac przygotowawczych oraz zasadniczych robót drogowych na ul. Sosnowej i Świerkowej w Sulejowie

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Nie

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie zamówienia z wolnej ręki na podstawie: art. 305 pkt 1 ustawy w zw. z art. 214 ust. 1 pkt 5 ustawy

3.1.1.) Uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu negocjacji bez ogłoszenia albo zamówienia z wolnej ręki:

Zamawiający zawarł umowę na roboty budowlane dotyczące modernizacji nawierzchni jezdni i poboczy na ul. Sosnowej i Świerkowej w Sulejowie. Po przekazaniu terenu wybrany Wykonawca ŚLIW-BRUK SEBASTIAN ŚLIWIŃSKI SP. Z O.O., MAŁECZ 44, 97-217 LUBOCHNIA przekazał Zamawiającemu informację, że po dokonaniu odkrywek gruntu okazało się, że podbudowa opisana w dokumentacji projektowej nie zgadza się ze stanem faktycznym, tzn. brak jest podbudowy w km 0+078, 0+085, co powoduje konieczność wykonania pełnej konstrukcji podbudowy jezdni. Projekt zakładał wyrównanie istniejącej podbudowy z kruszywa łamanego 0/31,5 mm stabilizowanego mechanicznie gr. 5-10 cm na całej szerokości jezdni, natomiast należy wykonać pełną podbudowę drogi w km 0+078, 0+085. Wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z opisem projektowym w powyższym zakresie nie jest możliwy do wykonania zgodnie ze sztuką budowlaną, a wykonawca nie udzieli gwarancji na tak wykonane roboty budowlane.
cd. w Informacjach dodatkowych

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: ZP.271.1.44.2025

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 229940,25 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Wykonania prac przygotowawczych oraz zasadniczych robót drogowych na ul. Sosnowej i Świerkowej w Sulejowie na podstawie opracowanej dokumentacji projektowej.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45233000-9 - Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45111000-8 - Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

45233252-0 - Roboty w zakresie nawierzchni ulic

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mały przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: ŚLIW-BRUK SEBASTIAN ŚLIWIŃSKI SP. Z O.O.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 7732510394

7.3.4) Miejscowość: Małecz

7.3.5) Kod pocztowy: 97-217

7.3.6.) Województwo: łódzkie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2025-12-15

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 253075,04 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 15 dni

8.4.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA IX INFORMACJE DODATKOWE

cd. Uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu negocjacji bez ogłoszenia albo zamówienia z wolnej ręki
Wobec powyższego zaistniała sytuacja niewynikająca z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego, której nie mógł on przewidzieć, a wymagane jest natychmiastowe wykonanie zamówienia ze względu na obowiązujący termin umowy zawartej z Wykonawcą ŚLIW-BRUK SEBASTIAN ŚLIWIŃSKI SP. Z O.O., MAŁECZ 44, 97-217 LUBOCHNIA na modernizację nawierzchni jezdni i poboczy na ul. Sosnowej i Świerkowej w Sulejowie, a nie można zachować terminów określonych dla innych trybów udzielenia zamówienia.
Przyjąć należy, że natychmiastowe wykonanie zamówienia oznacza konieczność jego realizacji najszybciej jak to możliwe. Potrzeba natychmiastowego zrealizowania zamówienia jest podyktowana koniecznością uniknięcia negatywnych konsekwencji zaniechania natychmiastowych działań, czyli narażenia na niewykonanie całości zadania związanego z zawartą już umową na roboty budowlane. Wobec tego w celu prawidłowej realizacji robót budowlanych Zamawiający wybierze Wykonawcę w trybie zamówienia z wolnej ręki, gdyż nie można zachować terminów określonych dla innych trybów udzielenia zamówienia. Ponadto konieczność udzielenia zamówienia w tym trybie jest podyktowana dbałością o środki publiczne, które już zostały zaangażowane.