Ogtoszenie nr 2025/BZP 00614897 z dnia 2025-12-22

Ogloszenie o wyniku postepowania
Ustugi
Opracowanie dokumentacji projektowej na zadanie pn. ,,Realizacja prac poscaleniowych w dzielnicy Klikowa”

| SEKCJA | - ZAMAWIAJACY

1.1.) Rola zamawiajacego
Postepowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiajgcego

1.2.) Nazwa zamawiajacego: Zarzad Drog i Komunikacji w Tarnowie
1.4) Krajowy Numer ldentyfikacyjny: REGON 122680121

1.5) Adres zamawiajacego

1.5.1.) Ulica: Bernardynhska 24

1.5.2.) Miejscowos¢: Tarnow

1.5.3.) Kod pocztowy: 33-100

1.5.4.) Wojewédztwo: matopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL217 - Tarnowski

1.5.7.) Numer telefonu: +48 146883100

1.5.8.) Numer faksu: +48 146883115

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zdik@zdik.tarnow.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiajacego: www.zdik.tarnow.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postepowania:
https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-d8ecb589-1efa-4d5d-b8e0-40fce89843ba

1.7.) Rodzaj zamawiajacego: Zamawiajacy publiczny - jednostka sektora finanséw publicznych - jednostka samorzadu
terytorialnego

1.8.) Przedmiot dziatalnosci zamawiajacego: Ogdine ustugi publiczne

| SEKCJA Il - INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogtoszenie dotyczy:
Zamowienia publicznego
2.2.) Ogtoszenie dotyczy ustug spotecznych i innych szczegdlnych ustug: Nie

2.3.) Nazwa zaméwienia albo umowy ramowe;j:
Opracowanie dokumentacji projektowej na zadanie pn. ,Realizacja prac poscaleniowych w dzielnicy Klikowa”

2.4)) Identyfikator postepowania: ocds-148610-d8ecb589-1efa-4d5d-b8e0-40fce89843ba
2.5.) Numer ogtoszenia: 2025/BZP 00614897

2.6.) Wersja ogtoszenia: 01

2.7.) Data ogtoszenia: 2025-12-22

2.8.) Zamoéwienie albo umowa ramowa zostaly ujete w planie postepowan: Tak

2.9.) Numer planu postepowan w BZP: 2025/BZP 00038106/10/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postepowarn:

1.3.30 Prace poscaleniowe w dzielnicy Klikowa - dokumentacja projektowa

2.11.) Czy zamodwienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu wspoétfinansowanego ze srodkéw Unii
Europejskiej: Nie

2.13.) Zamoéwienie/lumowa ramowa byto poprzedzone ogtoszeniem o zamoéwieniu/ogtoszeniem o zamiarze zawarcia umowy:
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Tak

2.14.) Numer ogtoszenia: 2025/BZP 00516543

| SEKCJA Ill - TRYB UDZIELENIA ZAMOWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamoéwienia wraz z podstawa prawngZaméwienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art.
275 pkt 1 ustawy

| SEKCJA IV — PRZEDMIOT ZAMOWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: ZDiK.DZ.271.47.2025

4.2.) Zamawiajacy udziela zamoéwienia w czesciach, z ktérych kazda stanowi przedmiot odrebnego postepowania: Nie
4.4.) Rodzaj zaméwienia: Ustugi

Czescé 1

4.5.1.) Krétki opis przedmiotu zamoéwienia

1. Zadanie nr 1: Przedmiot zamowienia obejmuje wykonanie dokumentac;ji technicznej niezbednej do uzyskania
zaswiadczenia o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do zgtoszenia budowy lub wykonywania innych robét budowlanych
i wykonania robét budowlanych w zakresie prac rekultywacyjnych obejmujacych OBSZAR 1;

2. Zakres czynnosci dla Wykonawcy zadan nr 1-3;

Zakres zamowienia obejmuje wykonanie dokumentacji technicznej uproszczonej niezbednej do wykonania robot
rekultywacyjnych, w tym:

1) uzyskanie mapy zasadniczej sytuacyjno-wysokosciowej w skali 1:2000,

2) opracowanie opisu technicznego stanu pierwotnego,

3) wykonanie inwentaryzacji z natury zakresu prac rekultywacyjnych zgodnie z zatgcznikiem nr 9 (w zakresie rekultywaciji) do
decyzji Prezydenta Miasta Tarnowa nr WGE.RGE.6832.1.2016 z dnia 07.07.2022 r.

4) opracowanie zakresu prac rekultywacyjnych zgodnie z decyzjg Prezydenta Miasta Tarnowa nr WGE.RGE.6832.1.2016 z
dnia 07.07.2022 r. oraz stanem faktycznym, wraz z opisem stanu projektowanego, tabelarycznego przedstawienia robot
wraz z podaniem wiadajacych/wtascicieli | dziatek (stron zainteresowanych),

5) uzyskanie wszelkich wymaganych przepisami dokumentow typu: decyzje, pozwolenia, zgody, uzgodnienia, opinie,
sprawozdania, ktére sg niezbedne do wykonywania prac rekultywacyjnych, w tym sporzadzenie z wtascicielem dziatki dziafki
w celu usuniecia drzew,

6) przedtozenie Zamawiajgcemu do akceptacji sporzadzonej i uzgodnionej dokumentaciji,

7) wykonanie przedmiaréw robot zawierajacych zestawienie przewidywanych do wykonania robét podstawowych w
kolejnosci technologicznej ich wykonania wraz z ich szczegdtowym opisem lub ze wskazaniem podstaw ustalajacych
szczegotowy opis oraz wraz ze wskazaniem wiasciwych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych,
a takze z obliczeniem | zestawieniem liczby jednostek przedmiarowych robot podstawowych, sporzadzonych zgodnie z
rozporzadzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy
dokumentaciji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania | odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-
uzytkowego,

8) wykonanie kosztorysow inwestorskich, sporzadzonych zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia
20 grudnia 2021 r. w sprawie okreslenia metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego,

9) wykonanie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych, sporzadzonych zgodnie z rozporzadzeniem
Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentac;ji
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania | odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego,

10) aktualizacje — w razie potrzeby, kosztoryséw inwestorskich w okresie 4 lat od daty ich wykonania,

11) udzielanie wsparcia Zamawiajgcemu przy udzielaniu odpowiedzi na pytania wykonawcow na etapie przeprowadzania
procedury przetargowej, na wytonienie wykonawcy robot.

3. Peiny zakres zamowienia zostat okreslony w projektowanych postanowieniach umowy (zatacznik nr 2.1 do SWZ).

4.5.3.) Gtéwny kod CPV: 71320000-7 - Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania
4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

71200000-0 - Ustugi architektoniczne i podobne
71242000-6 - Przygotowanie przedsiewziecia i projektu, oszacowanie kosztéw
71248000-8 - Nadzoér nad projektem i dokumentacjg

71000000-8 - Ustugi architektoniczne, budowlane, inzynieryjne i kontrolne
4.5.5.) Wartos¢ czesci: 19512,20 PLN

Czesé 2
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4.5.1.) Krotki opis przedmiotu zaméwienia

1. Zadanie nr 2: Przedmiot zamowienia obejmuje wykonanie dokumentacji technicznej niezbednej do uzyskania
zaswiadczenia o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do zgtoszenia budowy lub wykonywania innych robét budowlanych
i wykonania robét budowlanych w zakresie prac rekultywacyjnych obejmujacych OBSZAR 2

2. Zakres czynnosci dla Wykonawcy zadan nr 1-3;

Zakres zamowienia obejmuje wykonanie dokumentaciji technicznej uproszczonej niezbednej do wykonania robét
rekultywacyjnych, w tym:

1) uzyskanie mapy zasadniczej sytuacyjno-wysokosciowej w skali 1:2000,

2) opracowanie opisu technicznego stanu pierwotnego,

3) wykonanie inwentaryzacji z natury zakresu prac rekultywacyjnych zgodnie z zatacznikiem nr 9 (w zakresie rekultywacji) do
decyzji Prezydenta Miasta Tarnowa nr WGE.RGE.6832.1.2016 z dnia 07.07.2022 r.

4) opracowanie zakresu prac rekultywacyjnych zgodnie z decyzjg Prezydenta Miasta Tarnowa nr WGE.RGE.6832.1.2016 z
dnia 07.07.2022 r. oraz stanem faktycznym, wraz z opisem stanu projektowanego, tabelarycznego przedstawienia robot
wraz z podaniem wiadajgcych/wtascicieli | dziatek (stron zainteresowanych),

5) uzyskanie wszelkich wymaganych przepisami dokumentow typu: decyzje, pozwolenia, zgody, uzgodnienia, opinie,
sprawozdania, ktore sg niezbedne do wykonywania prac rekultywacyjnych, w tym sporzadzenie z wtascicielem dziatki dziafki
w celu usuniecia drzew,

6) przedtozenie Zamawiajagcemu do akceptacji sporzadzonej i uzgodnionej dokumentac;ji,

7) wykonanie przedmiaréw robot zawierajacych zestawienie przewidywanych do wykonania robét podstawowych w
kolejnosci technologicznej ich wykonania wraz z ich szczegétowym opisem lub ze wskazaniem podstaw ustalajacych
szczegotowy opis oraz wraz ze wskazaniem wiasciwych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych,
a takze z obliczeniem | zestawieniem liczby jednostek przedmiarowych rob6t podstawowych, sporzadzonych zgodnie z
rozporzadzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy
dokumentac;ji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania | odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-
uzytkowego,

8) wykonanie kosztoryséw inwestorskich, sporzadzonych zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia
20 grudnia 2021 r. w sprawie okreslenia metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego,

9) wykonanie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych, sporzadzonych zgodnie z rozporzadzeniem
Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentac;ji
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania | odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego,

10) aktualizacje — w razie potrzeby, kosztoryséw inwestorskich w okresie 4 lat od daty ich wykonania,

11) udzielanie wsparcia Zamawiajacemu przy udzielaniu odpowiedzi na pytania wykonawcow na etapie przeprowadzania
procedury przetargowej, na wytonienie wykonawcy robaét.

3. Peiny zakres zamowienia zostat okreslony w projektowanych postanowieniach umowy (zatgacznik nr 2.2 do SWZ).

4.5.3.) Gléwny kod CPV: 71320000-7 - Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania
4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

71000000-8 - Ustugi architektoniczne, budowlane, inzynieryjne i kontrolne
71200000-0 - Ustugi architektoniczne i podobne
71242000-6 - Przygotowanie przedsiewziecia i projektu, oszacowanie kosztow

71248000-8 - Nadzoér nad projektem i dokumentacjg
4.5.5.) Wartos¢ czesci: 26016,26 PLN
Czesc¢ 3

4.5.1.) Krétki opis przedmiotu zaméwienia

1. Zadanie nr 3: Przedmiot zamowienia obejmuje wykonanie dokumentac;ji technicznej niezbednej do uzyskania
zaswiadczenia o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do zgtoszenia budowy lub wykonywania innych robét budowlanych
i wykonania robét budowlanych w zakresie prac rekultywacyjnych obejmujacych OBSZAR 3;

2. Zakres czynnosci dla Wykonawcy zadan nr 1-3:

Zakres zamowienia obejmuje wykonanie dokumentacji technicznej uproszczonej niezbednej do wykonania robét
rekultywacyjnych, w tym:

1) uzyskanie mapy zasadniczej sytuacyjno-wysokosciowej w skali 1:2000,

2) opracowanie opisu technicznego stanu pierwotnego,

3) wykonanie inwentaryzacji z natury zakresu prac rekultywacyjnych zgodnie z zatgcznikiem nr 9 (w zakresie rekultywaciji) do
decyzji Prezydenta Miasta Tarnowa nr WGE.RGE.6832.1.2016 z dnia 07.07.2022 r.

4) opracowanie zakresu prac rekultywacyjnych zgodnie z decyzjg Prezydenta Miasta Tarnowa nr WGE.RGE.6832.1.2016 z
dnia 07.07.2022 r. oraz stanem faktycznym, wraz z opisem stanu projektowanego, tabelarycznego przedstawienia robot
wraz z podaniem wiadajacych/wtascicieli | dziatek (stron zainteresowanych),

5) uzyskanie wszelkich wymaganych przepisami dokumentow typu: decyzje, pozwolenia, zgody, uzgodnienia, opinie,
sprawozdania, ktére sg niezbedne do wykonywania prac rekultywacyjnych, w tym sporzadzenie z wtascicielem dziatki dziafki
w celu usuniecia drzew,
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6) przedtozenie Zamawiajagcemu do akceptacji sporzadzonej i uzgodnionej dokumentac;ji,

7) wykonanie przedmiarow robot zawierajgcych zestawienie przewidywanych do wykonania robét podstawowych w
kolejnosci technologicznej ich wykonania wraz z ich szczegotowym opisem lub ze wskazaniem podstaw ustalajgcych
szczegotowy opis oraz wraz ze wskazaniem wiasciwych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych,
a takze z obliczeniem | zestawieniem liczby jednostek przedmiarowych robét podstawowych, sporzadzonych zgodnie z
rozporzadzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy
dokumentac;ji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania | odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-
uzytkowego,

8) wykonanie kosztoryséw inwestorskich, sporzadzonych zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia
20 grudnia 2021 r. w sprawie okreslenia metod i podstaw sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego,

9) wykonanie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych, sporzadzonych zgodnie z rozporzadzeniem
Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentaciji
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania | odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego,
10) aktualizacje — w razie potrzeby, kosztorysow inwestorskich w okresie 4 lat od daty ich wykonania,

11) udzielanie wsparcia Zamawiajacemu przy udzielaniu odpowiedzi na pytania wykonawcow na etapie przeprowadzania
procedury przetargowej, na wytonienie wykonawcy robot.

3. Pelny zakres zamowienia zostat okreslony w projektowanych postanowieniach umowy (zatacznik nr 2.3 do SWZ).

4.5.3.) Gtéwny kod CPV: 71320000-7 - Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania
4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

71000000-8 - Ustugi architektoniczne, budowlane, inzynieryjne i kontrolne
71200000-0 - Ustugi architektoniczne i podobne
71242000-6 - Przygotowanie przedsiewziecia i projektu, oszacowanie kosztéw

71248000-8 - Nadzér nad projektem i dokumentacjg
4.5.5.) Wartos¢ czesci: 19512,20 PLN
Czesc 4

4.5.1.) Krotki opis przedmiotu zaméwienia

1. Zadanie nr 4: Przedmiot zamowienia obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej (wraz z uzyskaniem pozwoleh na
budowe lub zgtoszen robo6t budowlanych w zaleznosci od zakresu projektowanych robot) w zakresie prac drogowych
obejmujacych OBSZAR 1;

2. Zakres czynnosci dla Wykonawcy zadanh nr 4-6:

Zakres zamoéwienia obejmuje wykonanie dokumentaciji projektowej niezbednej do: uzyskania decyzji pozwolenie na budowe
i uzyskania zaswiadczenia o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do zgtoszenia budowy lub wykonywania innych robot
budowlanych, i wykonania robé6t budowlanych, w tym:

1) wykonanie aktualnej mapy sytuacyjno-wysokosciowej do celéw projektowych w skali 1:1000,

2) opracowanie dokumentaciji projektowej (projektéw techniczno-wykonawczych) niezbednej do uzyskania zaswiadczenia o
braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do zgtoszenia budowy lub wykonywania innych robot budowlanych i realizacji robot
budowlanych na nizej wskazany zakres, obejmujgcy:

a) materiaty do zgtoszenia w zakresie uwzgledniajgcym branze drogowa, elektryczng, sanitarng, teletechniczna,
konstrukcyjng — jezeli wystepuje, i inne, w tym opis techniczny, orientacje, plan sytuacyjny, przekroje typowe,

b) projekty branzowe

c) projekt techniczno/wykonawczy stanowiacy uzupetnienie i uszczegétowienie projektu zagospodarowania terenu i
projektow technicznych w zakresie i stopniu doktadnosci niezbednych do sporzadzenia przedmiaru robét, kosztorysu
inwestorskiego, przygotowania ofert przez wykonawce i realizacji robot budowlanych (rys. w skali 1:200 lub 1:250),

3) opracowanie dokumentac;ji projektowej (projektu budowlanego i projektow wykonawczych) zgodnie z obowigzujacymi
przepisami prawa niezbednych do uzyskania pozwolenia na budowe i realizacji rob6t budowlanych,

4) wykonanie projektéw statej organizacji ruchu, wraz z zatwierdzeniem projektu przez ZDiK w Tarnowie,

5) pozyskanie niezbednych warunkéw technicznych od gestoréw sieci oraz uwzglednienie warunkéw wydanych przez ZDIK,
6) uzyskanie wszelkich wymaganych przepisami dokumentéw typu: decyzje, pozwolenia, zgody, uzgodnienia, opinie,
sprawozdania (w tym m.in.: protokét z narady koordynacyjnej, decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego,
opinie decyzje konserwatora zabytkéw) itp., ktére sg niezbedne do uzyskania decyzji i skutecznego zgtoszenia budowy lub
wykonywania innych robét budowlanych,

7) przedtozenie Zamawiajacemu do akceptacji sporzadzonej i uzgodnionej dokumentac;ji projektowej przed jej ztozeniem do
wiasciwego organu administracyjnego;

8) wykonanie przedmiaréw robét zawierajacych zestawienie przewidywanych do wykonania rob6t podstawowych w
kolejnosci technologicznej ich wykonania wraz z ich szczegétowym opisem lub ze wskazaniem podstaw ustalajacych
szczegotowy opis oraz wraz ze wskazaniem wtasciwych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych,
a takze z obliczeniem | zestawieniem liczby jednostek przedmiarowych rob6t podstawowych, sporzadzonych zgodnie z
rozporzadzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy
dokumentac;ji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania | odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-
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uzytkowego,

9) wykonanie kosztorysow inwestorskich, sporzadzonych zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia
20 grudnia 2021 r. w sprawie okreslenia metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego,

10) wykonanie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych, sporzadzonych zgodnie z
rozporzadzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy
dokumentaciji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania | odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-
uzytkowego

11) aktualizacje — w razie potrzeby, kosztorysow inwestorskich w okresie 4 lat od daty ich wykonania,

12) przygotowanie dokumentacji prawnej, sporzadzenie i ztozenie wniosku o pozwolenie na budowe lub wniosku zgtoszenia
budowy lub wykonywania innych robét budowlanych we wiasciwym organie administracji architektoniczno-budowlanej ze
wszystkimi niezbednymi zatacznikami oraz uzyskanie zaswiadczenia o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do
zgtoszenia budowy lub wykonywania innych robét budowlanych i realizacji robét budowlanych na nizej wskazany zakres,
13) Udzielanie wsparcia Zamawiajacemu przy udzielaniu odpowiedzi na pytania wykonawcéw na etapie przeprowadzania
procedury przetargowej, na wytonienie wykonawcy robot.

14) pemnienie nadzoru autorskiego w ilosci niezbednej do realizacji zadania inwestycyjnego.

3. Petny zakres zamowienia zostat okreslony w projektowanych postanowieniach umowy (zatacznik nr 2.4 do SWZ).

4.5.3.) Gtéwny kod CPV: 71320000-7 - Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania
4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

71000000-8 - Ustugi architektoniczne, budowlane, inzynieryjne i kontrolne
71200000-0 - Ustugi architektoniczne i podobne

71242000-6 - Przygotowanie przedsiewziecia i projektu, oszacowanie kosztow
71248000-8 - Nadzér nad projektem i dokumentacja

4.5.5.) Wartos¢ czesci: 186991,87 PLN

Cze$é 5

4.5.1.) Krétki opis przedmiotu zamoéwienia

Zadanie nr 5: Przedmiot zamoéwienia obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej (wraz z uzyskaniem pozwolen na
budowe lub zgtoszenh robét budowlanych w zaleznosci od zakresu projektowanych robot) w zakresie prac drogowych
obejmujacych OBSZAR 2;

2. Zakres czynnosci dla Wykonawcy zadan nr 4-6:

Zakres zamowienia obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej niezbednej do: uzyskania decyzji pozwolenie na budowe
i uzyskania zaswiadczenia o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do zgtoszenia budowy lub wykonywania innych robét
budowlanych, i wykonania robét budowlanych, w tym:

1) wykonanie aktualnej mapy sytuacyjno-wysokosciowej do celéw projektowych w skali 1:1000,

2) opracowanie dokumentaciji projektowej (projektéw techniczno-wykonawczych) niezbednej do uzyskania zaswiadczenia o
braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do zgtoszenia budowy lub wykonywania innych robét budowlanych i realizacji robét
budowlanych na nizej wskazany zakres, obejmujacy:

a) materiaty do zgtoszenia w zakresie uwzgledniajacym branze drogowa, elektrycznag, sanitarna, teletechniczna,
konstrukcyjng — jezeli wystepuje, i inne, w tym opis techniczny, orientacje, plan sytuacyjny, przekroje typowe,

b) projekty branzowe

c) projekt techniczno/wykonawczy stanowigcy uzupetnienie i uszczegotowienie projektu zagospodarowania terenu i
projektow technicznych w zakresie i stopniu doktadnosci niezbednych do sporzadzenia przedmiaru robot, kosztorysu
inwestorskiego, przygotowania ofert przez wykonawce i realizacji robot budowlanych (rys. w skali 1:200 lub 1:250),

3) opracowanie dokumentac;ji projektowej (projektu budowlanego i projektéw wykonawczych) zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami prawa niezbednych do uzyskania pozwolenia na budowe i realizacji rob6t budowlanych,

4) wykonanie projektow statej organizacji ruchu, wraz z zatwierdzeniem projektu przez ZDiK w Tarnowie,

5) pozyskanie niezbednych warunkow technicznych od gestoréw sieci oraz uwzglednienie warunkéw wydanych przez ZDiK,
6) uzyskanie wszelkich wymaganych przepisami dokumentéw typu: decyzje, pozwolenia, zgody, uzgodnienia, opinie,
sprawozdania (w tym m.in.: protokoét z narady koordynacyjnej, decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestyciji celu publicznego,
opinie decyzje konserwatora zabytkow) itp., ktére sg niezbedne do uzyskania decyzji i skutecznego zgtoszenia budowy lub
wykonywania innych robét budowlanych,

7) przedtozenie Zamawiajagcemu do akceptacji sporzadzonej i uzgodnionej dokumentac;ji projektowej przed jej ztozeniem do
wlasciwego organu administracyjnego;

8) wykonanie przedmiaréw roboét zawierajacych zestawienie przewidywanych do wykonania robét podstawowych w
kolejnosci technologicznej ich wykonania wraz z ich szczegétowym opisem lub ze wskazaniem podstaw ustalajacych
szczegotowy opis oraz wraz ze wskazaniem wiasciwych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych,
a takze z obliczeniem | zestawieniem liczby jednostek przedmiarowych robét podstawowych, sporzadzonych zgodnie z
rozporzadzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegoétowego zakresu i formy
dokumentac;ji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania | odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-
uzytkowego,
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9) wykonanie kosztoryséw inwestorskich, sporzadzonych zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia
20 grudnia 2021 r. w sprawie okreslenia metod i podstaw sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego,

10) wykonanie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych, sporzgdzonych zgodnie z
rozporzadzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy
dokumentac;ji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania | odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-
uzytkowego

11) aktualizacje — w razie potrzeby, kosztoryséw inwestorskich w okresie 4 lat od daty ich wykonania,

12) przygotowanie dokumentacji prawnej, sporzadzenie i ztozenie wniosku o pozwolenie na budowe lub wniosku zgtoszenia
budowy lub wykonywania innych robét budowlanych we wiasciwym organie administracji architektoniczno-budowlanej ze
wszystkimi niezbednymi zatagcznikami oraz uzyskanie zaswiadczenia o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do
zgtoszenia budowy lub wykonywania innych robdt budowlanych i realizacji robét budowlanych na nizej wskazany zakres,
13) Udzielanie wsparcia Zamawiajgcemu przy udzielaniu odpowiedzi na pytania wykonawcow na etapie przeprowadzania
procedury przetargowej, na wytonienie wykonawcy robot.

14) petnienie nadzoru autorskiego w ilosci niezbednej do realizacji zadania inwestycyjnego.

3. Petny zakres zamowienia zostat okreslony w projektowanych postanowieniach umowy (zatacznik nr 2.5 do SWZ).

4.5.3.) Gtéwny kod CPV: 71320000-7 - Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania
4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

71000000-8 - Ustugi architektoniczne, budowlane, inzynieryjne i kontrolne
71200000-0 - Ustugi architektoniczne i podobne
71242000-6 - Przygotowanie przedsiewziecia i projektu, oszacowanie kosztow

71248000-8 - Nadzoér nad projektem i dokumentacjg
4.5.5.) Wartos¢ czesci: 260162,60 PLN
Czesc 6

4.5.1.) Krotki opis przedmiotu zaméwienia

1. Zadanie nr 6: Przedmiot zamowienia obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej (wraz z uzyskaniem pozwolen na
budowe lub zgtoszen robét budowlanych w zaleznosci od zakresu projektowanych robét) w zakresie prac drogowych
obejmujacych OBSZAR 3.

2. Zakres czynnosci dla Wykonawcy zadanh nr 4-6:

Zakres zamowienia obejmuje wykonanie dokumentaciji projektowej niezbednej do: uzyskania decyzji pozwolenie na budowe
i uzyskania zaswiadczenia o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do zgtoszenia budowy lub wykonywania innych robét
budowlanych, i wykonania robé6t budowlanych, w tym:

1) wykonanie aktualnej mapy sytuacyjno-wysokosciowej do celéw projektowych w skali 1:1000,

2) opracowanie dokumentaciji projektowej (projektéw techniczno-wykonawczych) niezbednej do uzyskania zaswiadczenia o
braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do zgtoszenia budowy lub wykonywania innych robot budowlanych i realizacji robot
budowlanych na nizej wskazany zakres, obejmujgcy:

a) materiaty do zgtoszenia w zakresie uwzgledniajgcym branze drogowa, elektryczng, sanitarng, teletechniczna,
konstrukcyjng — jezeli wystepuje, i inne, w tym opis techniczny, orientacje, plan sytuacyjny, przekroje typowe,

b) projekty branzowe

c) projekt techniczno/wykonawczy stanowiacy uzupetnienie i uszczegotowienie projektu zagospodarowania terenu i
projektow technicznych w zakresie i stopniu doktadnosci niezbednych do sporzadzenia przedmiaru robét, kosztorysu
inwestorskiego, przygotowania ofert przez wykonawce i realizacji robot budowlanych (rys. w skali 1:200 lub 1:250),

3) opracowanie dokumentac;ji projektowej (projektu budowlanego i projektow wykonawczych) zgodnie z obowigzujacymi
przepisami prawa niezbednych do uzyskania pozwolenia na budowe i realizacji rob6t budowlanych,

4) wykonanie projektéw statej organizacji ruchu, wraz z zatwierdzeniem projektu przez ZDiK w Tarnowie,

5) pozyskanie niezbednych warunkéw technicznych od gestoréw sieci oraz uwzglednienie warunkéw wydanych przez ZDIK,
6) uzyskanie wszelkich wymaganych przepisami dokumentéw typu: decyzje, pozwolenia, zgody, uzgodnienia, opinie,
sprawozdania (w tym m.in.: protokét z narady koordynacyjnej, decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego,
opinie decyzje konserwatora zabytkow) itp., ktére sg niezbedne do uzyskania decyzji i skutecznego zgtoszenia budowy lub
wykonywania innych robét budowlanych,

7) przedtozenie Zamawiajagcemu do akceptacji sporzadzonej i uzgodnionej dokumentac;ji projektowej przed jej ztozeniem do
wiasciwego organu administracyjnego;

8) wykonanie przedmiaréw robét zawierajacych zestawienie przewidywanych do wykonania rob6t podstawowych w
kolejnosci technologicznej ich wykonania wraz z ich szczegétowym opisem lub ze wskazaniem podstaw ustalajacych
szczegotowy opis oraz wraz ze wskazaniem wtasciwych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych,
a takze z obliczeniem | zestawieniem liczby jednostek przedmiarowych rob6t podstawowych, sporzadzonych zgodnie z
rozporzadzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy
dokumentac;ji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania | odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-
uzytkowego,

9) wykonanie kosztoryséw inwestorskich, sporzadzonych zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia
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20 grudnia 2021 r. w sprawie okreslenia metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego,

10) wykonanie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych, sporzadzonych zgodnie z
rozporzadzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy
dokumentaciji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania | odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-
uzytkowego

11) aktualizacje — w razie potrzeby, kosztorysow inwestorskich w okresie 4 lat od daty ich wykonania,

12) przygotowanie dokumentacji prawnej, sporzadzenie i ztozenie wniosku o pozwolenie na budowe lub wniosku zgtoszenia
budowy lub wykonywania innych robét budowlanych we wiasciwym organie administracji architektoniczno-budowlanej ze
wszystkimi niezbednymi zatacznikami oraz uzyskanie zaswiadczenia o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do
zgtoszenia budowy lub wykonywania innych robot budowlanych i realizacji robét budowlanych na nizej wskazany zakres,
13) Udzielanie wsparcia Zamawiajacemu przy udzielaniu odpowiedzi na pytania wykonawcéw na etapie przeprowadzania
procedury przetargowej, na wytonienie wykonawcy robot.

14) petnienie nadzoru autorskiego w ilosci niezbednej do realizacji zadania inwestycyjnego.

3. Petny zakres zamowienia zostat okreslony w projektowanych postanowieniach umowy (zatacznik nr 2.6 do SWZ).

4.5.3.) Gtéwny kod CPV: 71320000-7 - Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania
4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

71000000-8 - Ustugi architektoniczne, budowlane, inzynieryjne i kontrolne
71200000-0 - Ustugi architektoniczne i podobne
71242000-6 - Przygotowanie przedsiewziecia i projektu, oszacowanie kosztow

71248000-8 - Nadzér nad projektem i dokumentacja
4.5.5.) Wartos¢ czesci: 170731,71 PLN

| SEKCJA V ZAKONCZENIE POSTEPOWANIA

Czesé 1

[[SEKCJA V ZAKONCZENIE POSTEPOWANIA (dla czesci 1)

5.1.) Postepowanie zakonczylo sie¢ zawarciem umowy albo uniewaznieniem postepowania: Postepowanie/czes¢
postepowania zakohczyta sie zawarciem umowy

[[SEKCJA VI OFERTY (dla czesci 1)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wnioskow: 1

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MSP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawcow z siedzibg w panstwach EOG innych niz panstwo zamawiajacego: 0
6.1.5.) Liczba ofert wykonawcow z siedzibg w panstwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 0
6.1.7.) Liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najnizsza ceng lub kosztem: 17500 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyzszg ceng lub kosztem: 17500 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, ktéremu udzielono zaméwienia: 17500 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcje elektroniczna: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest oferta wariantowa: Nie

| SEKCJA VIl WYKONAWCA, KTOREMU UDZIELONO ZAMOWIENIA (dla czesci 1)

7.1.) Czy zaméwienie zostato udzielone wykonawcom wspolnie ubiegajacym sie o udzielenie zaméwienia: Nie

Wykonawca
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7.2.) Wielkos$¢ przedsiebiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiebiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, ktéremu udzielono zaméwienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, ktéremu udzielono zamoéwienia: DGM Stawomir Pawlak
7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON: 386304420

7.3.4) Miejscowosc¢: Krzeczowice

7.3.5) Kod pocztowy: 37-220

7.3.6.) Wojewodztwo: podkarpackie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania czesci zaméwienia podwykonawcom?: Nie

[[SEKCJA VIl UMOWA (dla czesci 1)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2025-12-19
8.2.) Wartosé umowy/umowy ramowej: 17500 PLN
8.3.) Okres realizacji zamoéwienia albo umowy ramowej: 28 dni

Czesé 2

[[SEKCJA V ZAKONCZENIE POSTEPOWANIA (dla czesci 2)

5.1.) Postepowanie zakonczylo sie¢ zawarciem umowy albo uniewaznieniem postepowania: Postepowanie/czes¢
postepowania zakohczyta sie zawarciem umowy

[[SEKCJA VI OFERTY (dla czesci 2)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wnioskéow: 1

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MSP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawcow z siedzibg w panstwach EOG innych niz panstwo zamawiajacego: 0
6.1.5.) Liczba ofert wykonawcow z siedzibg w panstwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 0
6.1.7.) Liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najnizsza ceng lub kosztem: 18500 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyzsza ceng lub kosztem: 18500 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, ktéremu udzielono zaméwienia: 18500 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcje elektroniczna: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest oferta wariantowa: Nie

| SEKCJA VIl WYKONAWCA, KTOREMU UDZIELONO ZAMOWIENIA (dla czesci 2)

7.1.) Czy zaméwienie zostato udzielone wykonawcom wspolnie ubiegajacym sie o udzielenie zaméwienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkos¢ przedsiebiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiebiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, ktéoremu udzielono zaméwienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, ktéremu udzielono zamoéwienia: DGM Stawomir Pawlak
7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON: 386304420

7.3.4) Miejscowos¢: Krzeczowice
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7.3.5) Kod pocztowy: 37-220
7.3.6.) Wojewodztwo: podkarpackie
7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania czesci zaméwienia podwykonawcom?: Nie

[[SEKCJA VIl UMOWA (dla czesci 2)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2025-12-19
8.2.) Wartos¢ umowy/umowy ramowej: 18500 PLN
8.3.) Okres realizacji zaméwienia albo umowy ramowej: 28 dni

Czesc¢ 3

| SEKCJA V ZAKONCZENIE POSTEPOWANIA (dla czesci 3)

5.1.) Postepowanie zakonczyto sie zawarciem umowy albo uniewaznieniem postepowania: Postepowanie/czesé
postepowania zakonczyta sie zawarciem umowy

[[SEKCJA VI OFERTY (dla czesci 3)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wnioskéow: 1

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MSP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawcow z siedzibg w panstwach EOG innych niz panstwo zamawiajacego: 0
6.1.5.) Liczba ofert wykonawcow z siedzibg w panstwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 0
6.1.7.) Liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najnizsza ceng lub kosztem: 18500 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyzsza ceng lub kosztem: 18500 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, ktéremu udzielono zamoéwienia: 18500 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcje elektroniczna: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest oferta wariantowa: Nie

| SEKCJA VIl WYKONAWCA, KTOREMU UDZIELONO ZAMOWIENIA (dla czesci 3)

7.1.) Czy zaméwienie zostato udzielone wykonawcom wspolnie ubiegajacym sie o udzielenie zaméwienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkos¢ przedsiebiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiebiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, ktéremu udzielono zaméwienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, ktéremu udzielono zaméwienia: DGM Stawomir Pawlak
7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON: 386304420

7.3.4) Miejscowosé: Krzeczowice

7.3.5) Kod pocztowy: 37-220

7.3.6.) Wojewoddztwo: podkarpackie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania czesci zaméwienia podwykonawcom?: Nie

[[SEKCJA VIl UMOWA (dla czesci 3)
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8.1.) Data zawarcia umowy: 2025-12-19
8.2.) Wartos¢ umowy/umowy ramowej: 18500 PLN
8.3.) Okres realizacji zamoéwienia albo umowy ramowej: 28 dni

Czesc 4

| SEKCJA V ZAKONCZENIE POSTEPOWANIA (dla czesci 4)

5.1.) Postepowanie zakonczyto sie zawarciem umowy albo uniewaznieniem postepowania: Postepowanie/czesé
postepowania zakonczyta sie zawarciem umowy

[[SEKCJA VI OFERTY (dla czesci 4)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wnioskéw: 1

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MSP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawcow z siedzibg w panstwach EOG innych niz panstwo zamawiajacego: 0
6.1.5.) Liczba ofert wykonawcow z siedzibg w panstwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 0
6.1.7.) Liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najnizsza ceng lub kosztem: 107500 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyzsza ceng lub kosztem: 107500 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, ktéremu udzielono zaméwienia: 107500 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcje elektroniczna: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest oferta wariantowa: Nie

| SEKCJA VIl WYKONAWCA, KTOREMU UDZIELONO ZAMOWIENIA (dla czesci 4)

7.1.) Czy zamoéwienie zostato udzielone wykonawcom wspélnie ubiegajacym sie o udzielenie zaméwienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkos$¢ przedsiebiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiebiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, ktéremu udzielono zaméwienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, ktéremu udzielono zamoéwienia: Biuro Ustug Inzynierskich SP-GEO Paulina Pawlak
7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON: 180481942

7.3.3) Ulica: ul. Rynek

7.3.4) Miejscowos¢: Kanczuga

7.3.5) Kod pocztowy: 37-220

7.3.6.) Wojewoédztwo: podkarpackie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania czesci zaméwienia podwykonawcom?: Nie

[[SEKCJA VIl UMOWA (dla czesci 4)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2025-12-08
8.2.) Wartos¢ umowy/umowy ramowej: 107500 PLN
8.3.) Okres realizacji zamoéwienia albo umowy ramowej: 11 miesigce

Czesé 5
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[ SEKCJA V ZAKONCZENIE POSTEPOWANIA (dla czesci 5)

5.1.) Postepowanie zakonczyto sie zawarciem umowy albo uniewaznieniem postepowania: Postepowanie/czesé
postepowania zakonczyta sie zawarciem umowy

[[SEKCJA VI OFERTY (dla czesci 5)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wnioskéw: 1

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MSP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawcow z siedzibg w panstwach EOG innych niz panstwo zamawiajacego: 0
6.1.5.) Liczba ofert wykonawcow z siedzibg w panstwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 0
6.1.7.) Liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najnizsza ceng lub kosztem: 189800 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyzsza ceng lub kosztem: 189800 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, ktéremu udzielono zaméwienia: 189800 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcje elektroniczna: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest oferta wariantowa: Nie

| SEKCJA VIl WYKONAWCA, KTOREMU UDZIELONO ZAMOWIENIA (dla czesci 5)

7.1.) Czy zamoéwienie zostato udzielone wykonawcom wspdlnie ubiegajacym sie o udzielenie zamoéwienia: Nie

Wykonawca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, ktéremu udzielono zaméwienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, ktéremu udzielono zamoéwienia: Biuro Ustug Inzynierskich SP-GEO Paulina Pawlak
7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON: 180481942

7.3.3) Ulica: ul. Rynek

7.3.4) Miejscowos¢: Kanczuga

7.3.5) Kod pocztowy: 37-220

7.3.6.) Wojewodztwo: podkarpackie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania czesci zaméwienia podwykonawcom?: Nie

[[SEKCJA VIl UMOWA (dla czesci 5)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2025-12-08
8.2.) Wartos¢ umowy/umowy ramowej: 189800 PLN
8.3.) Okres realizacji zaméwienia albo umowy ramowej: 11 miesigce

Czesc¢ 6

| SEKCJA V ZAKONCZENIE POSTEPOWANIA (dla czesci 6)

5.1.) Postepowanie zakonczylo sie¢ zawarciem umowy albo uniewaznieniem postepowania: Postepowanie/czes¢
postepowania zakohczyta sie zawarciem umowy

[[SEKCJA VI OFERTY (dla czesci 6)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wnioskow: 1
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6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MSP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawcow z siedzibg w panstwach EOG innych niz panstwo zamawiajacego: 0
6.1.5.) Liczba ofert wykonawcow z siedzibg w panstwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 0
6.1.7.) Liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najnizsza ceng lub kosztem: 116500 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyzsza ceng lub kosztem: 116500 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, ktéremu udzielono zaméwienia: 116500 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcje elektroniczna: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest oferta wariantowa: Nie

| SEKCJA VIl WYKONAWCA, KTOREMU UDZIELONO ZAMOWIENIA (dla czesci 6)

7.1.) Czy zaméwienie zostato udzielone wykonawcom wspolnie ubiegajacym sie o udzielenie zaméwienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkos¢ przedsiebiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiebiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, ktéoremu udzielono zaméwienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, ktéremu udzielono zamoéwienia: Biuro Ustug Inzynierskich SP-GEO Paulina Pawlak
7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON: 180481942

7.3.3) Ulica: ul. Rynek

7.3.4) Miejscowos¢: Kanczuga

7.3.5) Kod pocztowy: 37-220

7.3.6.) Wojewodztwo: podkarpackie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania czesci zamoéwienia podwykonawcom?: Nie

[[SEKCJA Vill UMOWA (dla czesci 6)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2025-12-08
8.2.) Wartos¢ umowy/umowy ramowej: 116500 PLN

8.3.) Okres realizacji zamoéwienia albo umowy ramowej: 11 miesigce
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	SEKCJA VI OFERTY (dla części 4)
	6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1
	6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0
	6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0
	6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1
	6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0
	6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0
	6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0
	6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0
	6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 107500 PLN
	6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 107500 PLN
	6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 107500 PLN
	6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie
	6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

	SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 4)
	7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie
	Wykonawca
	7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca
	7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:
	7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Biuro Usług Inżynierskich SP-GEO Paulina Pawlak
	7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON: 180481942
	7.3.3) Ulica: ul. Rynek
	7.3.4) Miejscowość: Kańczuga
	7.3.5) Kod pocztowy: 37-220
	7.3.6.) Województwo: podkarpackie
	7.3.7.) Kraj: Polska
	7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

	SEKCJA VIII UMOWA (dla części 4)
	8.1.) Data zawarcia umowy: 2025-12-08
	8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 107500 PLN
	8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 11 miesiące
	Część 5

	SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 5)
	5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

	SEKCJA VI OFERTY (dla części 5)
	6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1
	6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0
	6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0
	6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1
	6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0
	6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0
	6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0
	6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0
	6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 189800 PLN
	6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 189800 PLN
	6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 189800 PLN
	6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie
	6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

	SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 5)
	7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie
	Wykonawca
	7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:
	7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Biuro Usług Inżynierskich SP-GEO Paulina Pawlak
	7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON: 180481942
	7.3.3) Ulica: ul. Rynek
	7.3.4) Miejscowość: Kańczuga
	7.3.5) Kod pocztowy: 37-220
	7.3.6.) Województwo: podkarpackie
	7.3.7.) Kraj: Polska
	7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

	SEKCJA VIII UMOWA (dla części 5)
	8.1.) Data zawarcia umowy: 2025-12-08
	8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 189800 PLN
	8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 11 miesiące
	Część 6

	SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 6)
	5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

	SEKCJA VI OFERTY (dla części 6)
	6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1
	6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0
	6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0
	6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1
	6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0
	6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0
	6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0
	6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0
	6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 116500 PLN
	6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 116500 PLN
	6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 116500 PLN
	6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie
	6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

	SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 6)
	7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie
	Wykonawca
	7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca
	7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:
	7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Biuro Usług Inżynierskich SP-GEO Paulina Pawlak
	7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON: 180481942
	7.3.3) Ulica: ul. Rynek
	7.3.4) Miejscowość: Kańczuga
	7.3.5) Kod pocztowy: 37-220
	7.3.6.) Województwo: podkarpackie
	7.3.7.) Kraj: Polska
	7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

	SEKCJA VIII UMOWA (dla części 6)
	8.1.) Data zawarcia umowy: 2025-12-08
	8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 116500 PLN
	8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 11 miesiące



