Ogtoszenie nr 2026/BZP 00000250 z dnia 2026-01-02

Ogloszenie o wyniku postepowania
Roboty budowlane
Termomodernizacja swietlicy wiejskiej w miejscowosci Marcinki

| SEKCJA | - ZAMAWIAJACY

1.1.) Rola zamawiajacego
Postepowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiajgcego

1.2.) Nazwa zamawiajacego: GMINA KOBYLA GORA

1.4) Krajowy Numer ldentyfikacyjny: REGON 250855386
1.5) Adres zamawiajacego

1.5.1.) Ulica: Plac Wiosny Ludoéw 1

1.5.2.) Miejscowos¢: Kobyla Géra

1.5.3.) Kod pocztowy: 63-507

1.5.4.) Wojewédztwo: wielkopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL416 - Kaliski

1.5.7.) Numer telefonu: 62/7378100

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: urzad@kobyla-gora.pl
1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiajacego: http://www.kobyla-gora.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postepowania:
https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-82eb6617-e3ed-48fe-a763-998¢22e73019

1.7.) Rodzaj zamawiajacego: Zamawiajacy publiczny - jednostka sektora finanséw publicznych - jednostka samorzadu
terytorialnego

1.8.) Przedmiot dziatalnosci zamawiajacego: Ogdine ustugi publiczne

| SEKCJA Il - INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogtoszenie dotyczy:
Zamowienia publicznego
2.2.) Ogtoszenie dotyczy ustug spotecznych i innych szczegdélnych ustug: Nie

2.3.) Nazwa zaméwienia albo umowy ramowe;j:
Termomodernizacja swietlicy wiejskiej w miejscowosci Marcinki

2.4)) Identyfikator postepowania: ocds-148610-82eb6617-e3ed-48fe-a763-998¢c22e73019
2.5.) Numer ogtoszenia: 2026/BZP 00000250

2.6.) Wersja ogtoszenia: 01

2.7.) Data ogtoszenia: 2026-01-02

2.8.) Zamoéwienie albo umowa ramowa zostaly ujete w planie postepowan: Tak

2.9.) Numer planu postepowan w BZP: 2025/BZP 00045742/08/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postepowarn:

1.1.7 Termomodernizacja Swietlicy wiejskiej w miejscowosci Marcinki.

2.11.) Czy zamdwienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu wspoélfinansowanego ze srodkéw Unii
Europejskiej: Tak

2.12.) Nazwa projektu lub programu:
Program Regionalny Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027, nabér nr FEWP.08.01-12.00-002/24 w ramach
Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia ,Ostrzeszowska Lokalna Grupa Dziatania”, Priorytet 08: Rozwdj Lokalny
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Kierowany przez Spotecznos¢ (EFRR). Dziatanie 08.01: Wspieranie rozwoju programowanego w Lokalnych Strategiach
Rozwoju (RLKS

2.13.) Zamoéwienie/lumowa ramowa bylo poprzedzone ogtoszeniem o zamoéwieniu/ogtoszeniem o zamiarze zawarcia umowy:
Tak

2.14.) Numer ogtoszenia: 2025/BZP 00509994

| SEKCJA Ill - TRYB UDZIELENIA ZAMOWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamoéwienia wraz z podstawa prawnaZamoéwienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art.
275 pkt 1 ustawy

| SEKCJA IV — PRZEDMIOT ZAMOWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: ZP.271.20.2025.BZ
4.2.) Zamawiajacy udziela zamoéwienia w czesciach, z ktorych kazda stanowi przedmiot odrebnego postepowania: Nie
4.4.) Rodzaj zaméwienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krétki opis przedmiotu zamoéwienia

1. Zadanie polega na termomodernizacji budynku Sali wiejskiej w Marcinkach, obejmujacej m.in. ocieplenie dachu, wymiane
zewnetrznej stolarki okiennej i drzwiowej oraz wymiane oswietlenia. Inwestycja zlokalizowana jest w miejscowosci Marcinki
na dziatce o nr ewidencyjnym 335. Budynek sali wiejskiej zostat wzniesiony w technologii tradycyjnej murowanej o scianach
dwuwarstwowych. Obiekt nie jest wpisany do ewidencji zabytkéw. Obecnie dziatka jest zabudowana budynkiem Sali
wiejskiej, jest czesciowo utwardzona, na dziatce znajduje sie teren zielony.

2. Szczegotowy zakres zamowienia okresla zatacznik nr 1 - dokumentacja projektowa. Niedoszacowanie, pominiecie oraz
brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie moze by¢ podstawg do zadania zmiany ceny, ktérg nalezy traktowac jako
ryczattowa.

3. Przedmiar robét zatgczony do niniejszej SWZ ma charakter pomocniczy, a ewentualne nieujete w nim elementy robot
wynikajace z projektu nie moga stanowi¢ podstawy do zgdania przez Wykonawce dodatkowego wynagrodzenia.

Podstawa sporzadzenia wyceny powinien by¢ zakres robot ujety w projekcie budowlanym, specyfikacji technicznej
wykonania i odbioru robét, specyfikacji warunkéw zamowienia oraz zapisy postanowieh umownych, ktére zawarte zostaty w
zatgczniku nr 2 do specyfikacii.

Wykonawca moze zwrdci¢ sie do Zamawiajgcego z wnioskiem o wyjasnienie tresci SWZ.

4. Zamowienie obejmuje réwniez:

1) wykonanie wszelkich robdt i czynnosci zwigzanych z prawidtowa realizacjg zaméwienia,

2) obstuge geodezyjng budowy: wytyczenie, ewentualne wskazanie granic, inwentaryzacja powykonawcza (2 egzemplarze),
3) wszelkie naprawy urzadzen nad- i podziemnych uszkodzonych podczas wykonywania robét,

4) dopetnienie wszelkich zalecen wynikajacych z wszystkich uzgodnien branzowych,

5) przeprowadzenie wszelkich robét i czynnosci zwigzanych z odbiorem przedmiotu zamoéwienia i przekazaniem go do
eksploatacii, itp.

6) zapewnienie bezpieczenstwa na placu budowy i wokét niego oraz ubezpieczenie budowy;

Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia na wiasny koszt bezpiecznych warunkéw ruchu drogowego i pieszego w
rejonie prowadzonych robét objetych umowa na podstawie Projektu czasowej zmiany organizacji ruchu, stanowigcego
zatgcznik do specyfikacii.

7) inne czynnos$ci wynikajace z przepisdw branzowych badz specyfiki zamoéwienia,

8) wywoz materiatdw nieprzydatnych do wbudowania na sktadowisko odpadow. Koszty zwigzane z gospodarowaniem
odpadami, tj. transport, odzysk, unieszkodliwienie, deponowanie na sktadowisku odpaddéw poniesie Wykonawca.
Wykonawca bedzie miat obowigzek wywiez¢ i zutylizowa¢ materiat z rozbiorki na wtasny koszt zgodnie z obowigzujgcym
prawem w tym zakresie.

Uwaga!
W ramach realizacji zadania Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia selektywnej zbiérki odpadow budowlanych
zgodnie z ustawg o odpadach oraz przekazania ich do recyklingu.

4.5.3.) Gtéwny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane
4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45210000-2 - Roboty budowlane w zakresie budynkéw
45400000-1 - Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektow budowlanych
45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

45453000-7 - Roboty remontowe i renowacyjne
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| SEKCJA V ZAKONCZENIE POSTEPOWANIA

5.1.) Postepowanie zakonczyto sie zawarciem umowy albo uniewaznieniem postepowania: Postepowanie/czesé
postepowania zakonczyta sie zawarciem umowy

| SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wnioskéw: 4

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MSP: 4

6.1.4.) Liczba ofert wykonawcow z siedzibg w panstwach EOG innych niz panstwo zamawiajacego: 0
6.1.5.) Liczba ofert wykonawcow z siedzibg w panstwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 2
6.1.7.) Liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najnizsza ceng lub kosztem: 233292,03 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyzsza ceng lub kosztem: 400123,23 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, ktéremu udzielono zaméwienia: 233292,03 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcje elektroniczna: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest oferta wariantowa: Nie

| SEKCJA VIl WYKONAWCA, KTOREMU UDZIELONO ZAMOWIENIA

7.1.) Czy zamowienie zostato udzielone wykonawcom wspodlnie ubiegajacym sie o udzielenie zamoéwienia: Nie
7.2.) Wielkos$¢ przedsiebiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiebiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, ktéremu udzielono zaméwienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, ktéremu udzielono zamoéwienia: TOLBUD MATEUSZ BERSKI

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 300119068

7.3.4) Miejscowos¢: Ostrzeszow

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania czesci zamowienia podwykonawcom?: Nie

| SEKCJA VIIl UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2025-12-30
8.2.) Wartos¢é umowy/umowy ramowej: 233292,03 PLN

8.3.) Okres realizacji zaméwienia albo umowy ramowej: 130 dni
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